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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa wezta gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji Il etapu

zadania ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow tegi w Zakopanem”
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34-500 Zakopane



1. UWAGI OGOLNE
Szczegdtowy opis niniejszego przedmiotu zamdwienia jest zawarty w dokumentacji wymienionej w pkt
4 niniejszego OPZ i stanowigcej zatgcznik nr 35 13 do SWZ.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt polegajgcych na budowie wezta gospodarki osadowo-
biogazowej na terenie oczyszczalni $ciekdw tegi, w ramach Etapu Il rozbudowy oczyszczalni $ciekdw
tegi w Zakopanem, zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa oraz Decyzjg
Nr 282/2022 z dnia 25.07.2022r., Decyzjg Nr 261/2022 z dnia 12.07.2022r. zatwierdzajgcy projekt
budowlany i udzielajacg pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniem rozbiorki z dnia 17.11.2021r.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W Zakopanem pod adresem ul. Kasprowicza 35, 34-500 Zakopane znajdujg sie - formalnie rzecz biorac
- dwie odrebne oczyszczalnie sciekdw o nazwach wtasnych ‘tegi’ oraz ‘Spyrkowka’. Oczyszczalnia tegi
zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Cicha Woda, a oczyszczalnia Spyrkéwka po przeciwlegtej
stronie, na prawym brzegu tej rzeki stanowigcej odbiornik sciekdw oczyszczonych z obu oczyszczalni.
Na terenie oczyszczalni tegi zlokalizowane sg obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekow
pochodzacych z centralnej i pétnocno zachodniej czesci Zakopanego oraz Koscieliska, a na terenie
oczyszczalni Spyrkéwka obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekow pochodzgcych
z pozostatej czesci Zakopanego. Gospodarka osadowa jest w duzej mierze wspdlna dla obu oczyszczalni
i prowadzona jest na terenie oczyszczalni tegi — osady Sciekowe generowane na terenie oczyszczalni
Spyrkowka sg przepompowywane na drugi brzeg rzeki do oczyszczalni tegi.

Przedmiotem inwestycji jest dokonczenie budowy wezta gospodarki biogazowo-osadowej wraz
z wykonaniem robodt dla ebiektu-nr44/44-1-i obiektu nr 42 oczyszczalni $ciekdw tegi w Zakopanem.
Projekt jest elementem wiekszego przedsiewziecia inwestycyjnego. Opracowano projekt modernizacji
i rozbudowy oczyszczalni dla wezta mechanicznego i biologicznego oraz dla wezta gospodarki
osadowo-biogazowej i uzyskano stosowne pozwolenia na budowe. Z uwagi na koszt realizacji,
inwestycje podzielono na etapy. Obecnie w trakcie realizacji jest etap | wezta gospodarki osadowo-
biogazowej. Realizowane s3: roboty konstrukcyjno-budowlane (tj. budynki, zbiorniki, komory,
fundamenty), budowa stalowych zbiornikow tworzgcych komory ZKF, miedzyobiektowe sieci branzy
technologicznej i sanitarnej, kanalizacja kablowa i kable branzy elektrycznej i AKPiA, uksztattowanie
terenu, przebudowa istniejgcego przytgcza gazowego sredniego cisnienia wraz z przeniesieniem
miejsca lokalizacji stacji gazowej Il stopnia, przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia oraz
przeniesienie istniejgcego obiektu - neutralizatora NO.1.

Etap Il inwestycji obejmuje:
1) Zakres podstawowy zmdwienia obejmujacy:

» kontynuowanie robdt dla wezta gospodarki osadowo-biogazowej
2) Zakres Prawa Opcji zaméwienia obejmujacy:

>—wykonanie-wydzielonegezakresu+obé

» wykonanie robét dla obiektu nr 42 — Stacja przyjmowania i pompowania ttuszczéw SPPT



Zakres podstawowy zamodwienia (wezet gospodarki osadowo-biogazowej) bedzie polegat
na wykonaniu robdt branzy technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA, drogowej, dla nizej
wymienionych obiektéw budowlanych:

- Zageszczacze grawitacyjne (2G.1, ZG.2),

- Pompownia osadu wstepnego zageszczonego (POW?Z),
- Zbiornik osadéw surowych (ZOS),

- Zamkniete komory fermentacyjne (ZKF.1, ZKF.2),

- Klatka schodowa komér fermentacyjnych (KSKF),

- Maszynownia komdr fermentacyjnych (MKF),

- Zbiornik osadu przefermentowanego duzy (ZOPD),

- Zbiornik wyréwnawczy odciekéw (ZWO),

- Odsiarczania biogazu (OBG),

- Zbiornik biogazu (ZBG),

- Stacja uzdatniania biogazu (SUB),

- Pochodnia biogazu (PBG),

- Studnia kondensatu (SK),

- Stacja kogeneracji (SKG),

- Filtr dezodoryzacyjny (FDB),

- Pompownia lotnych kwasow ttuszczowych (PL),

- Kontenerowa stacja transformatorowa (ST2),

- Studnie elektrozasuw (Sel, Se2, Se3, Se4, Seb5).

Zakres Prawa Opcji zamoéwienia (wezet mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekéw), ktéry
obejmuje realizacje Obiektu—nr44/4431+ Obiektu nr 42 - wezet biologicznego i mechanicznego
oczyszczania $ciekow sktada sie z:

- wykonania robét branzy konstrukcyjnej dla obiektu stacji przyjmowania i pompowania ttuszczéw
obiekt nr 42 SPPT,

- wykonania sieci rurociggéw ttuszczéw i czesci ptywajacych oraz rurociggu powietrza kierowanego
do dezodoryzacji, tgczgcych obiekt nr 42 SPPT z projektowanymi/wykonanymi sieciami,

- wykonania sieci oraz instalacji elektrycznych i AKPiA dla obiektu nr 42 SPPT,

- wyposazenia obiektu nr 42 SPPT w urzgdzenia technologiczne i sanitarne zgodnie z projektem branzy
technologicznej.

Zakres podstawowy przedmiotu zamodwienia obejmuje rowniei:

1. Wznowienie i aktualizacje Warunkdow przytgczenia (wydanych przez TAURON DYSTRYBUCIA)
do sieci elektrycznej wraz z okresleniem mocy przytgczeniowej dostosowujac jg do aktualnego
zakresu inwestycji (korekta zmniejszajgca zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy
przytagczeniowej okreslonej w wydanych warunkach przytaczenia) - obecne warunki przytgczenia
wygasty.



. Wznowienie wydanych Warunkéw przytgczenia wydanych przez TAURON DYSTRYBUCIA
dla jednostek wytwadrczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej, znak WP/061387/2021/009R00
z dnia 18.11.2021 r. - obecne warunki przytgczenia wygasty.

. Opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej dotyczacej

jednostek wytworczych przytagczonych do sieci dystrybucyjnej — agregaty kogeneracyjne, zgodnie

z wymogami okreslonymi w Warunkach przytaczenia znak WP/061387/2021/009R00

z dnia 18.11.2021r. uwzgledniajgc wymogi, ktére bedg zawarte w wydanych warunkach po ich

wznowieniu.

. Wznowienie wydanych Warunkdéw przytaczenia do sieci gazowej - obecne warunki przytgczenia

wygasty.

. Wykonanie robot wynikajgcych z Warunkow zatgczonych do SWZ.

. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i obiektdw bedacych zakresem realizacji

inwestycji.

. Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. System monitorowania sieci przemystowe;j:

1) Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje dostawe oraz wdrozenie systemu monitorowania
sieci automatyki przemystowe;.

2) System sktadac sie bedzie z urzadzen sieciowych - sondy oraz oprogramowania do zarzgdzania
i analizy ruchu sieciowego.

3) W celu zachowanie kompletnosci systemu sondy oraz oprogramowanie musi pochodzi¢ od
tego samego producenta.

4) Oprogramowanie do zarzgdzania i analizy musi posiada¢ mozliwos$c¢ zainstalowana na systemie
wirtualnym lub natywnie. Licencje wirtualizatora wymagane do instalacji oprogramowania
do zarzadzania i analizy zostang dostarczone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewidziat
dla systemu serwer wirtualny, posiadajgcy odpowiednie zasoby.

5) W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ ponizsze urzadzenia
oraz licencje:

a. Sondy sprzetowe w liczbie 5 do monitorowania sieci automatyki spetniajgce wymagania
opisane ponizej wraz z okresem wsparcia i aktualizacji réwnym w czasie udzielonej
gwarancji na cate zaméwienie.

b. Oprogramowanie do zarzgdzania i analizy spetniajgce wymagania opisane ponizej dla
5 urzadzen sieciowych automatyki wraz z okresem wsparcia i aktualizacji rOwnym w czasie
udzielonej gwarancji na cate zamdwienie.

6) Oprogramowanie do zarzadzania i analizy Wykonawca powinien zainstalowac na wskazanym
przez Zamawiajgcego zasobie sprzetowym / wirtualnym.

7) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie konieczne potaczenia pomiedzy
dostarczonym sprzetem a istniejacg infrastrukturg. Wykonawca jest zobowigzany réwniez
do dostarczenia wymaganego okablowania.

8) Wykonawca zobowigzany jest do petnej konfiguracji i wdrozenia systemu u Zamawiajgcego
(konfiguracja serwera, oprogramowania, konfiguracja switchy itp.), zapewniajac petng
funkcjonalnosé i sprawnosc¢ systemu.

9) Wykonawca przeprowadzi niezbedne testy poprawnosci dziatania systemu przy udziale
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie hasta, uzyte
W oprogramowaniu wraz z opisem ich funkcji i uprawnien w systemie (oprogramowanie
przemystowe, system operacyjny itp.).



11)

12)

13)

14)

W ramach projektu muszg zosta¢ stworzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego dokumenty wymagane do wdrozenia systemu.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne licencje
na uzywane oprogramowanie i systemy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
Zamawiajgcego z wdrozonego systemu. Instruktaz i materiaty szkoleniowe powinny by¢
w jezyku polskim i odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego. Czas instruktazu powinien by¢
dostosowany do zakresu wdrozenia oraz obejmowac wszystkie aspekty wdrozenia lecz nie
krétszy niz 12 godzin roboczych w 2 lub 3 dniach.

Wykonawca dostarczy sprzet fabrycznie nowy, nieuzywany, wyprodukowany nie wczesniej
niz 6 miesiecy liczagc od daty zawarcia Umowy i dostarczony z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta.

Wymagana funkcjonalnosé rozwigzania:

1) Platforma powinna by¢ niezalezna od dostawcéw automatyki oraz zawiera¢ wsparcie
dla najczesciej uzywanych urzadzen przemystowych.

2) Rozwigzanie powinno zapewniac:

a. pasywne monitorowanie sieci przemystowej OT

b. automatyczne tworzenie graficznej mapy urzadzen

c. inwentaryzacje urzadzen

d. automatyczne odzwierciedlenie potgczenn komunikacyjnych,

e. informowanie o zmianach w monitorowanej sieci (utrata / pojawienie sie nowych
urzadzen, zmiana komunikacji itp.)

f. automatyczne wykrywanie incydentow i zgtaszanie alertéw z tym zwigzanych

g. wykrywanie podatnosci urzadzen w sieci OT.

3) Platforma powinna pozwala¢ na szczegétowgq inwentaryzacje urzadzen.

4) Platforma powinna pozwala¢ na budowe mapy topologii sieci wraz z informacjg
o komunikacji.

5) Mechanizmy alarmujgce powinny dziata¢ w trakcie budowania modelu sieci OT w celu
wykrywania zagrozen w czasie procesu nauki.

6) Wymagane jest wsparcie i rozumienie komend dla gtéwnych protokotéw OT i IT.

7) Rozwigzanie powinno by¢ pasywne, dziata¢ na kopii ruchu.

8) Rozwigzanie nie moze generowac zadnego dodatkowego ruchu w monitorowane;j sieci ani
mieé wptywu na komunikacje urzadzen w sieci OT.

9) Monitorowanie ruchu sieciowego powinno sie odbywac na bazie jego kopii dostarczanej
ze SPAN/mirror portdw przetgcznikdw zarzadzalnych lub w trybie , pass-through” przy
podtgczeniu w linii.

10) Rozwigzanie powinno umozliwia¢ analize na podstawie kopii ruchu sieciowego Packet
Capture (pliki PCAP).

11) Rozwigzanie powinno monitorowac i klasyfikowa¢ cyberincydenty oraz zdarzenia
operacyjne.

12) Rozwigzanie powinno posiadac interfejs w jezyku co najmniej polskim i angielskim
dostepny przez przegladarke (preferowany Chrome lub Edge).

13) Rozwigzanie musi by¢ oparte na technologii uczenia maszynowego i umozliwiaé
modelowanie sieci w czasie krétszym niz 2 dni.



14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

Rozwigzanie powinno umozliwia¢ generowanie potencjalnych wektoréw ataku, bazujgc
na analizie ruchu sieciowego wraz z rekomendacjg w jaki sposdob zwiekszyc
bezpieczenstwo.

Instalacja urzadzenia nie moze zaktéca¢ zadnych aktywnosci w sieci OT i powinna
by¢ przeprowadzona ,,na ruchu” w trakcie pracy systemdéw automatyki.

System powinien posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania rdézinych pozioméw dostepu
do systemu dla uzytkownikow.

Aktualizacja systemu oraz bazy zagrozen i podatnosci powinna by¢ dostepna w trybie
offline.

System musi by¢ w catosci oparty na architekturze ,on-premise”, w ktorej przetwarzane
dane nie sg przesytane poza infrastrukture Zamawiajgcego.

System musi posiadaé mozliwos¢ synchronizacji czasu przy uzyciu protokotu NTP.

System musi zapewnia¢ hashowanie haset uzytkownikéw przechowywanych w systemie.
Dostep do systemu musi by¢ realizowany przy wykorzystaniu protokotow szyfrowania TLS
w przypadku dostepu przez interfejs www.

Rozwigzanie powinno zapewniaé ciggly, on-line monitoring z alarmowaniem w czasie
rzeczywistym.

Rozwigzanie powinno zapewniac sortowanie alarméw wzgledem ich poziomu zagrozenia,
waznosci, typie i czasie wystgpienia.

Rozwigzanie powinno umozliwia¢ wysytanie alarméw drogg mailowg oraz powiadomien
do narzedzi klasy SIEM (Security Information and Event Management).

Informacja o alarmie powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

a. Opis techniczny alarmu

b. Klasyfikacje typu oraz stopien zagrozenia

c. Rekomendacje rozwigzania sytuacji alarmowej w konkretnych punktach

d. Przechowanie plikéw z ruchem sieciowym towarzyszgcym alarmowi

System musi identyfikowa¢ anomalie sieciowe oraz incydenty w sieci przemystowej OT.
Rozwigzanie powinno zapewnia¢ w ramach ciggtego monitoringu ruchu sieciowego state
wykrywanie anomalii poprzez silniki behawioralnej nauki.

System powinien pozwala¢ na realizacje DPI — gtebokiej analizy pakietéw — dla
najwazniejszych protokotéw OT (co najmniej MODBUS oraz DNP3).

System musi wykrywac nastepujace typy zagrozen:

a. oprogramowanie ztosliwe (malware) w tym tzw. ,,zero-day”

b. atak DOS/DDOS

atak typu APT

skanowanie sieci, oprogramowanie typu Spyware

zagrozenia typu MitM ,,Man-in-the-Middle”

- 0 o o

wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym (rozpoznawanie czestotliwosci komunikacji
urzadzen, niezgodnosé komend, skanowanie PLC i urzadzen sterujgcych)

g. wykrywanie potaczenia do sieci zewnetrznej, w tym do sieci Internet

h. wykrywanie potgczen do kluczowych urzadzen z prezentacjg sposobu komunikacji
Rozwigzanie musi zapewniac¢ zaawansowane narzedzia umozliwiajgce rozszerzong analize
danych w postaci:

a. raportéw

b. biblioteki z narzedziami, widgetami.



9. Aktualizacja systemu SCADA:
Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje zaktualizowane licencje systemu SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) uzywanego w Spétce SEWIK.
1) Dostawa aktualizacji uzytkowanych w SEWIK licencji oprogramowania SCADA zgodnie
ze szczegdtowym zestawieniem przedstawionym w ponizej tabeli:
Wszystkie licencje oprogramowania wymienione w tabeli powinny byé dostarczone
w najnowszych wersjach.

Dream Report for Proficy v4.7 Standard

Historian v7.0 Standard 1000 Points 2 Additional CALs

iClient v2023 Thick Runtime Only English

iClient v6.0 Thick Runtime English

iClient v6.0 Thick Runtime English

iFix v6.0 Plus Runtime Unlimited Points English SCADA Synchronization
iFix v6.0 Plus Runtime Unlimited Points English SCADA Synchronization Backup License
iFix v6.0 Standard Runtime 75 Points English

WebSpace v4.8 iFIX 8 Clients Stand Alone Server English

S7A Driver / OPC Server Background Process, Version 8.0.0.108

S7A Driver / OPC Server Background Process, Version 8.0.0.108
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2) Instalacja aktualizacji oprogramowania SCADA we wskazanych przez SEWIK lokalizacjach na

serwerze.

Zakres prac obejmuje instalacje dostarczonych aktualizacji oprogramowania SCADA. Prace
instalacyjne bedg przeprowadzone na serwerze SEWIK, zgodnie z lokalizacjami wskazanymi
przez SEWIK. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi standardami
i normami, minimalizujgc wszelkie ryzyka zaktécen w funkcjonowaniu systemu. Aktualizacje
wykona personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone minimum certyfikatem
ukonczenia szkolenia iFIX poziom zawansowany.

3) Woykupienie ustugi wsparcia technicznego dla wszystkich licencji oprogramowania SCADA
(Accelertion Plan) na okres minimum réwny dtugosci gwarancji.
W ramach zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do wykupienia ustugi wsparcia
technicznego dla wszystkich zaktualizowanych licencji oprogramowania SCADA. Ustuga
wsparcia technicznego, Acceleration Plan, powinna by¢ Swiadczona przez okres rowny dtugosci
gwarancji udzielonej caty zakres prac.

Inwestycja prowadzona bedzie na czynnym obiekcie oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca w ramach
zamoéwienia zapewni ciggtos¢ pracy ukfadu technologicznego i osadowego oczyszczalni Sciekdw.
Harmonogram wytgczenia i wtgczenia poszczegdlnych obiektow i urzadzen na oczyszczalni $ciekow
prowadzone bedga po zatwierdzeniu i kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Wykonawca robdt budowlanych podczas ich wykonywania zobowigzany bedzie do zachowania
na odptywie parametréow $ciekowych oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem
wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca pokrywa koszty kar srodowiskowych.



4. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa dla inwestycji ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw tegi w Zakopanem - etap
II” opracowana przez HTS Sp. z 0.0. oraz Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z o.0.
w skfad, ktérej wchodzg elementy, ktére bedg realizowane w ramach niniejszego zamodwienia, zawiera
nastepujace czesci:

A.

C RS- - Ieomm

Projekt budowlany — oczyszczalnia $ciekéw

1. Element |- Projekt zagospodarowania terenu

2. Element Il — Projekt architektoniczno-budowlany — budowa wezta mechanicznego
i biologicznego oczyszczania Sciekow

3. Element Il — Projekt architektoniczno-budowlany — budowa wezta gospodarki
osadowo-biogazowej

4. Element Ill — Projekt techniczny— budowa wezta mechanicznego i biologicznego
oczyszczania sciekow
1—Branza-architektura
2) Branza sanitarna
3) Branza konstrukcyjna - P—FOM-4—3; PT TOM |_5
4) Branza drogowa
5) Branza technologia

5. Element Illl — Projekt techniczny — budowa wezta gospodarki osadowo-biogazowe;j
1) Branza architektoniczno-konstrukcyjna
2) Branza drogowa
3) Branza sanitarna
4) Branza technologiczna

6. Element Ill — Projekt techniczny_branza elektryka — budowa wezta mechanicznego
i biologicznego oczyszczania Sciekow oraz wezta gospodarki osadowo-biogazowej

7. Element IV — Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt wykonawczy - budowa wezta gospodarki osadowo-biogazowej

1) Branza architektoniczno-konstrukcyjna
2) Branza drogowa
3) Branza elektryczna i AKPiA_w tym obiekt nr 42; ebiektnr44/441
4) Branza sanitarna
5) Branza technologiczna — PW + aneks 1 (wersja 2022.07.04), nr rej. 210/PW-
IVa1/T/20)
Karta Nadzoru Autorskiego (KNA) nr 3/2023, zmiana postaci stalowych zbiornikdw

tworzgcych komory ZKF

Karta Nadzoru Autorskiego (KNA) nr 4/2023, wprowadzenie ,spinki” rurociggu osadu

ttoczonego ze Spyrkowki

Przedmiar robot

Wykaz elementéw kalkulacji ryczattowej ceny ofertowej — etap Il
STWIiORB
Projekt wzmocnienia podtoza

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Decyzja pozwolenia na budowe oczyszczalnia

Warunki przytgczenia do sieci gazowej




M. Warunki przytaczeniowe wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA
znak WP/084520/2021/009R05 TD/OKR/OMP 1042839227 z dnia 02.08.2021r.

N. Aktualizacja warunkéw przytgczeniowych wydanych przez TAURON DYSTRYBUCIA
znak WP/084520/2021/009R05 TD/OKR/OMP 1042692987 z dnia 20.08.2021r.

O. Warunki przytaczeniowe wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA dla jednostek wytwadrczych

przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, znak WP/061387/2021/009R00 z dnia 18.11.2021r.

Zakres inwestycji, ktéry bedzie realizowany w ramach niniejszego zamdwienia zostat okreslony
w Opisach przedmiotu zamodwienia dla poszczegdlnych branz ktére okreslaja zakres rzeczowy
inwestycji przyjetej do realizacji w Etapie Il.

Wykaz opracowan:
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej:

1. OPZ branzy architektoniczno — konstrukcyjnej
2. OPZ branzy drogowe;j
3. OPZbranzy elektrycznej
4. OPZ branzy sanitarnej
5. OPZ branzy technologicznej
Wezet mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekdw: obiekt ar44£44-1; obiekt nr 42

2 pwy ] keyinei_Ob-44/44-1 — Torm-2: 1 {2023 ETARY

3. PW branzy konstrukcyjnej

Ob. 42 — Tom I-5; styczen 2024- ETAP Il

5.
6.
7.

PW branzy technologicznej_Ob.42 - Tom I-6; styczen 2024- ETAP Il

PW branzy sanitarnej 0b-44/44-1; Ob.42 — Tom |-4; listopad 2023 — ETAP ||

Wykonanie sieci oraz instalacji elektrycznych i AKPiA dla obiektu OB.42 zgodnie z OPZ branzy
elektrycznej ujetego w wezle gospodarki osadowo-biogazowe;j

5. INFORMACIE DODATKOWE

1)

2)

Zebranie Wykonawcow

Nie przewiduje sie zebrania Wykonawcéw

Wizja lokalna

Z uwagi na ztozonosc¢ oraz szeroki zakres robét zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji
lokalnej przysztego terenu budowy oraz do zapoznania sie z jego otoczeniem w celu
oszacowania kosztéw i ryzyka wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne
do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt wiasny Wykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie brat pod uwage zadnych roszczern Wykonawcy bedgcych skutkiem
zaniechania ogledzin terenu.



