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Moskale 05-20-1-04-328   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-328   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,15 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-328   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,41 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-328   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,95 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-339   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,83 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-350   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-350   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,69 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-352   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,16 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-359   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-359   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,94 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-388   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,18 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-398   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,41 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-400   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,14 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-400   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 116 CP-W

Moskale 05-20-1-04-331   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,91 112 CW-W

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,37 112 CW-W

Moskale 05-20-1-04-381   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 112 CW-W

Moskale 05-20-1-04-381   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,48 112 CW-W

Moskale 05-20-1-04-396   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 112 CW-W

H-POZ Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  102,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  340,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,42  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,42  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-335   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,00  27 OPR-PSPAL

Moskale 05-20-1-04-335   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,46  27 OPR-PSPAL

Moskale 05-20-1-04-345   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

Moskale 05-20-1-04-345   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,81  27 OPR-PSPAL

Moskale 05-20-1-04-346   -m   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  76,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-346   -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-346   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  172,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  381,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,64  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,64  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  326,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,70  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  114,00  25 PORZ-ROZD

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94  23 PPOD N

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

Moskale 05-20-1-04-335   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,63  67 WYK-PASCZ

Moskale 05-20-1-04-335   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  15,38  77 WYK WAŁK

Moskale 05-20-1-04-345   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,50  67 WYK-PASCZ

Moskale 05-20-1-04-345   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  9,81  77 WYK WAŁK

Moskale 05-20-1-04-384   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,63  67 WYK-PASCZ

Moskale 05-20-1-04-384   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,06  77 WYK WAŁK

Moskale 05-20-1-04-397   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,75  67 WYK-PASCZ

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,17 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,97 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,17  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,17 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,73 103 DOW-SADZ
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Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,33 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,12  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  2,61  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60  95 SADZ WIEL

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,73 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,47 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,92 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,35  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  15,12  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45  95 SADZ WIEL

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,47 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,57 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,98 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,98  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  22,59  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,41  95 SADZ WIEL

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,57 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,62 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,52 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,62  94 SADZ 1R

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,62 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-328   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,59 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-330   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,14 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-330   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Moskale 05-20-1-04-330   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,32 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-330   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,32 110 OPR-CHWAS

Moskale 05-20-1-04-331   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-333   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,47 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-333   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-336   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,40 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,87 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,49 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-344   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,66 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-344   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-347   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,66 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-355   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,12 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-359   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,70 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,45 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-373   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,96 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-381   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,29 108 KOSZ UB

Moskale 05-20-1-04-383   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,33 107 KOSZ UA

Moskale 05-20-1-04-331   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-331   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-331   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,80  96 SADZ POP
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Moskale 05-20-1-04-331   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Moskale 05-20-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00  58 PRZ-TALSA

Moskale 05-20-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

D-UPRŁ Moskale 05-20-1-04-      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,58 189 ŁR-WYKŁW

N-ZSGOSP Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,23 139 GRODZ-SN

Moskale 05-20-1-04-338   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  208,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,11 141 GRODZ-SRN

Moskale 05-20-1-04-352   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  207,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,34 141 GRODZ-SRN

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  278,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-330   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-330   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,53 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-334   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,50 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-334   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,54 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,14 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-363   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-363   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-368   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-368   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,07 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,91 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-374   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-374   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,42 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-379   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-379   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,96 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-398   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-398   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,26 145 GRODZ-DEM

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  230,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  10,50 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  300,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  74,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,29 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-331   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  97,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  4,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  62,45 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,28 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-336   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  83,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  74,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,10 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-359   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  98,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  39,30 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,80 147 PRZYB-1ŻU
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Moskale 05-20-1-04-368   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  52,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  145,00 146 K GRODZEŃ

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,56 147 PRZYB-1ŻU

Moskale 05-20-1-04-369   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  199,00 144 WYK-SLUPI

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 384 GODZ RH8

O-PROGNG Moskale 05-20-1-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Moskale 05-20-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  28,00 134 SZUK-OWAD

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 148 PORZ-SPAL

Moskale 05-20-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Moskale 05-20-1-04-340   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-340   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,60 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-365   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-365   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,20 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-366   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-366   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-382   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-382   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,60 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-397   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-397   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,90 120 ZAB-MCHRN

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-337   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,13 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-365   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-365   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-373   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-373   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,33 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-381   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-381   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-382   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,18 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-383   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-383   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,89 117 ZAB-REPEL

Moskale 05-20-1-04-350   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

Moskale 05-20-1-04-363   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

Moskale 05-20-1-04-372   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  40,00 158 DRZ-ZGRYZ

Moskale 05-20-1-04-380   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  40,00 158 DRZ-ZGRYZ

Moskale 05-20-1-04-365   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,50 131 PUŁ-RYJ

Moskale 05-20-1-04-365   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 848,00 159 KONTR-RYJ

Moskale 05-20-1-04-365   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  154,00 131 PUŁ-RYJ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2 844,00 159 KONTR-RYJ

Moskale 05-20-1-04-369   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  237,00 131 PUŁ-RYJ

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  11,00 160 US PDRZ U

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Moskale 05-20-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,40 163 PPOŻ-PORZ

Moskale 05-20-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  45,00 165 DOZ DOG

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  25,00 387 GODZNOC

UT-WODA Moskale 05-20-1-04-347   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Moskale 05-20-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Moskale 05-20-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  220,00 157 CZYSZ-BUD
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Moskale 05-20-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  220,00 156 NAPR-BUD

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  816,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  816,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-346   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-346   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  419,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-349   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  948,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  948,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  801,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  801,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-388   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  45,00   5 PODWOZ-DA

Moskale 05-20-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  45,00   4 PODWOZ-DK

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Moskale 05-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 384 GODZ RH8

Moskale 05-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  377,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D
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Moskale 05-20-1-04-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-364   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-364   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-364   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-364   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-387   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  768,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  768,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-393   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-342   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-350   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D
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Moskale 05-20-1-04-350   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-355   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-355   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-379   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-379   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-379   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-379   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-380   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-390   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-390   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Moskale 05-20-1-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

Moskale 05-20-1-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  60,00   8 WYK SZLN

Legenda:
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