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Żupawa 05-20-1-07-24    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,90 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-24    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-43    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-43    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,34 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-44    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,64 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-48    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-48    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Żupawa 05-20-1-07-35    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,51 112 CW-W

Żupawa 05-20-1-07-35    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,84 112 CW-W

Żupawa 05-20-1-07-60    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,03 112 CW-W

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-31    -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,20  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-31    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,20  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-31    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,61  26 OPR-UC

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,66  26 OPR-UC

Żupawa 05-20-1-07-40    -d   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-40    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-40    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-48    -d   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-48    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-48    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,77  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,77  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,77  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,14  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,14  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,14  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,25  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,25  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,25  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,83  23 PPOD N

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,83  14 ROZDR-PP

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  10,74  77 WYK WAŁK

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  17,74  77 WYK WAŁK

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,07 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,23 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,07  94 SADZ 1R

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,16  95 SADZ WIEL

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,68  67 WYK-PASCZ

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  6,67  48 WYK-PASR

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,07 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-62    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-62    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-62    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,75  95 SADZ WIEL

Żupawa 05-20-1-07-62    -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,60  67 WYK-PASCZ

Żupawa 05-20-1-07-62    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,66 107 KOSZ UA
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Żupawa 05-20-1-07-25    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,04 107 KOSZ UA

Żupawa 05-20-1-07-29    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,46 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,93 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-43    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,11 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-44    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,29 107 KOSZ UA

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,10 109 KOSZ UC

Żupawa 05-20-1-07-69    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-69    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-69    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-69    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-69    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-69    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,93 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-70    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,57 108 KOSZ UB

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,80  96 SADZ POP

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Żupawa 05-20-1-07-69    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-69    -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,75  96 SADZ POP

Żupawa 05-20-1-07-69    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,75  58 PRZ-TALSA

Żupawa 05-20-1-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,75  51 WYK-TAL40

D-UPRŁ Żupawa 05-20-1-07-      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,90 189 ŁR-WYKŁW

Żupawa 05-20-1-07-69    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Żupawa 05-20-1-07-69    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 141 GRODZ-SRN

Żupawa 05-20-1-07-69    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  250,00 144 WYK-SLUPI

Żupawa 05-20-1-07-69    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-69    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,40 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-69    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  190,00 144 WYK-SLUPI

Żupawa 05-20-1-07-69    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-69    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-69    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  200,00 144 WYK-SLUPI

Żupawa 05-20-1-07-70    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-70    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Żupawa 05-20-1-07-70    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

Żupawa 05-20-1-07-63    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Żupawa 05-20-1-07-63    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,18 145 GRODZ-DEM

Żupawa 05-20-1-07-63    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Żupawa 05-20-1-07-63    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,32 145 GRODZ-DEM

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Żupawa 05-20-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 146 K GRODZEŃ

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Żupawa 05-20-1-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  200,00 144 WYK-SLUPI

Żupawa 05-20-1-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

O-PROGND Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

O-PROGNG Żupawa 05-20-1-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR
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O-PROGNŚ Żupawa 05-20-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  33,00 134 SZUK-OWAD

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Żupawa 05-20-1-07-43    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-43    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  5,12 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-49    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-49    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,10 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-50    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-50    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,44 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-51    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-51    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,20 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-56    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-56    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,62 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-57    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-57    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,68 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-58    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-58    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,73 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-59    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-59    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  6,44 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-60    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-60    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  5,08 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-62    -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-62    -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,98 120 ZAB-MCHRN

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,91 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,34 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-43    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-45    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,48 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-57    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Żupawa 05-20-1-07-57    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,14 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Żupawa 05-20-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  400,00 159 KONTR-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-35    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-35    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  160,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  300,00 159 KONTR-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-36    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  240,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-57    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-57    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-57    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  160,00 131 PUŁ-RYJ

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  20,00 160 US PDRZ U

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 128 KOR-P

Żupawa 05-20-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8
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Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  14,00 164 ODN-PASC

P-PORZ Żupawa 05-20-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Żupawa 05-20-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  150,00 165 DOZ DOG

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  64,00 387 GODZNOC

UT-WODA Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Żupawa 05-20-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

Żupawa 05-20-1-07-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  494,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  494,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  810,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  810,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  915,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  915,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  536,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  536,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  45,00   5 PODWOZ-DA

Żupawa 05-20-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  45,00   4 PODWOZ-DK

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Żupawa 05-20-1-07-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-24    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-24    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

TWP

POZ

TPP



Żupawa 05-20-1-07-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

Żupawa 05-20-1-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  60,00   8 WYK SZLN

Legenda:

TWP

ZS

POZ


















