
 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-125 Olsztyn ul. Jagie y 7/9     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

2 | S t r o n a  
 

SPIS ZAWARTO CI 
A. CZ  OPISOWA 
1. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 4 
2. Przedmiot opracowania .................................................................................................... 4 
3. STAN ISTNIEJ CY ............................................................................................................ 4 
4. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU ............................................................................. 5 
5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA .............................................................. 5 
6. Stan PROJEKTOWANY ..................................................................................................... 6 
7. OPIS WYKONAWCZY ........................................................................................................ 9 
8. ROBOTY ZIEMNE ............................................................................................................ 19 
9. ROBOTY UTRZYMANIOWE ............................................................................................ 20 
10. WYTYCZNE URZ DU MORSKIEGO W S UPSKU ..................................................... 21 
11. INFORMACJA  BIOZ .................................................................................................... 22 
 
WYKAZ ZA CZNIKÓW: 
Za cznik nr 1 uprawnienia do projektowania autorów projektu       
Za cznik nr 2             
aktualne za wiadczenie potwierdzaj ce przynale no  do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego   
Za cznik nr 3 Warunki i uzgodnienia          
Organ Rodzaj dokumentu Znak sprawy Data 

Gmina eba Informacja brak D  GMil.6220.09.2015.WS 30.12.2015 

Gmina eba Uzgodnienie GMil.70.58.2016.MG 15.04.2016  

PKP PLK S.A. Uzgodnienie IZIW-505-67/2016 03.03.2016 

Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej Decyzja zezwalaj ca 
na odst pstwa 

ZW-60/88l/2016 17.03.2016 

Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych w 
Redzie 

Uzgodnienie MW.M5-6008/42/2016 26.04.2016 

Starostwo Powiatowe w L borku Opinia z narady 
koorydnacyjnej 

ZD-077/2016 30.03.2016 

Urz d Morski w S upsku Zgoda na 
dysponowanie 
nieruchomo ci  

GN.074.63.6.16 04.05.2016 

Urz d Morski w S upsku Uzgodnienie  NP.- -60/48/16 02.08.2016  

Gmina eba Uzgodnienie GMil.70.156.2016.MG 11.08.2016 

Gmina eba Decyzja lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego 

7/2016 27.09.2016 

Przedsi biorstwo Wodoci gowe „ eba-
Wicko” Sp. z o.o. 

Uzgodnienie 230/2016  16.03.2015 

Spó ka Wodna eba” Uzgodnienie SW/KSE/301/2016 14.03.2016 

 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-125 Olsztyn ul. Jagie y 7/9     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

3 | S t r o n a  
 

B. CZ  RYSUNKOWA                                                                                                    
 
PBW-1.0  Plan orientacyjny        
PBW-2.1-2.2 Plan zagospodarowania terenu   1:500   
PBW-3.1-3.3  Profil pod ny     1:100   
PBW-4.0 Zespo y podczyszczaj ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-125 Olsztyn ul. Jagie y 7/9     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

4 | S t r o n a  
 

A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa zawarta z Inwestorem – Gmin eba 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 

 Badania geotechniczne  

 Mapa do celów projektowych 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania zespo ów podczyszczaj cych na istniej cych kolektorach 
kanalizacji deszczowej przed wylotami do odbiornika – Kana u Che st w ebie. Zgodnie ze zleceniem opracowanie 
obejmuje dwie lokalizacje na terenie miasta eba w granicach Portu Morskiego w ebie oraz pi  w terenie 
nale cym do Gminy Miejskiej eba. 

 

3. STAN ISTNIEJ CY  
3.1 Lokalizacja zlewni 
Opracowanie obejmuje nast puj ce lokalizacje zespo ów podczyszczaj cych: 
1) kana  kd600 biegn cy cznikiem pomi dzy ul. Grunwaldzk  i Wybrze e 
2) kana  kd300 w ul. Powsta ców Warszawy 
3) kana  kd300 w Al. Wojska Polskiego 
4) kana  kd400 w ul. Zawiszy Czarnego 
5) kana  kd300 w rejonie k adki nad Kana em Che st w rejonie skrzy owania ul. Zawiszy Czarnego i Pocztowej 
6) kana  kd250 przy skrzy owaniu ul. 10-go Marca i Leonida Teligi 
7) kana  kd150 w rejonie ul. Dojazdowej 

Obecnie wody opadowe z rozpatrywanych zlewni wprowadzane s  do odbiornika – Kana u Che st bez 
podczyszczenia. Brak zespo ów podczyszczaj cych powoduje przenikanie przede wszystkim 

glowodorów ropopochodnych do rodowiska naturalnego oraz zamulanie cieków niesion  wraz z wod  
zawiesin . 
3.2 Charakterystyka odbiornika cieków wód opadowych i roztopowych 
Che st – rzeka Pobrze a Ba tyckiego, jedna z najczystszych w Polsce. ród a rzeki znajduj  si  na 
skraju Lasów L borskich w okolicach Go ci cina. rodkowy bieg rzeki to meandrowate jary obj te 
rezerwaty przyrody Borkowskie W wozy. Miejscowo ci nad 
Che stem: Ciekocinko, Ciekocino i S ajszewo przekszta ci y si  w potencjalne miejscowo ci letniskowo-
turystyczne. W dolnym (równole nikowym) biegu rzeka przep ywa w okolicy Osetnika i latarni 
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morskiej Stilo wp ywaj c w akwen jeziora Sarbsko (rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska). W ko cowym 
odcinku Che st przep ywa przez eb  i uchodzi do eby w odleg ci nieca ego kilometra od jej uj cia 
do Ba tyku. D ugo  rzeki to 31,8 km. 
 
4. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU 
Projektowane obiekty swoim zasi giem oddzia ywania dotyczy  b  tylko dzia ek, przez które b  przebiega  tj.: 
Obr b nr 2 m. eba: 365/79, 367/7  
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy budowie urz dze  i ich 
po czeniu z sieci  istniej . Przy eksploatacji oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. 
nieruchomo ci. 
Obszar oddzia ywania okre lono zgodnie z nast puj cymi aktami prawnymi: 
-  Norm  PN-EN 752-1do 7, Zewn trzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) 
- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 
2281) 
- Ustaw  z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295 z 2016 r. poz. 352) 
 
5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

5.1 Charakterystyka pod a 
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na ma e zró nicowanie. 
Stopie  z ono ci pod a mo emy okre li  jako proste. Grunty rozpatrywanego pod a zaliczono do 
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich. 
W profilach geotechnicznych stwierdzono wyst powanie utworów czwartorz dowych holoce skich i 
plejstoce skich. 
5.2 Charakterystyka wód gruntowych 
Wod  jako zwierciad o swobodne stwierdzono na g boko ci od 0,6 do 1,5m. 
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si  do okresu wierce  i mo e ulega  wahaniom w 
zale no ci od pory roku, intensywno ci opadów atmosferycznych lub roztopów wiosennych, pracy systemu 
melioracyjnego. 
Szczegó owe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych. 
Warunki filtracji 
Przepuszczalno  gruntów niespoistych uzale niona jest od ich uziarnienia. Dla  piasków rednich i 
grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d. 
Przepuszczalno  glin piaszczystych, glin pylastych i py ów jest bardzo zmienna i zale y od zawarto ci i 
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uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne warto ci wspó czynnika wodoprzepuszczalno ci dla glin 
pylastych od 0,086 do 0,864 m/d. 
5.3 Podzia  na warstwy 
Na podstawie przeprowadzonych bada  terenowych oraz w oparciu o norm  PN-81/B-03020 dokonano 
oceny pod a przez wydzielenie warstw. 
Warstwa I   –  to piaski rednie o u rednionym stopniu zag szczenia Id=0,6 
Warstwa III   – jest to torf                     

Numer 
warstwy 

Wilgotno  
naturalna % 

Ci ar 
obj to ciowy 

T/m3 

Spójno  
Cu(n) kPa 

t tarcia 
wewn trznego 

u(n) 

Modu  
odkszta cenia 

Eo(n) Mpn 

Stan 
gruntu IL / 

ID 

Typ 
gruntu 

Rodzaj 
gruntu 

I  5 1,70 
 

34 97 0,6 
 

Ps 

5.4 Charakterystyka warunków wodnych i gruntowych 
W czasie bada  terenowych nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej. Warunki wodne nale y 
okre li  jako korzystne na potrzeby budowy infrastruktury. 
Strefa przemarzania w rejonie bada  wynosi hz = 1,00 m p.p.t. 
5.5 Kategoria geotechniczna i ocena warunków gruntowo-wodnych 
Warunki gruntowo-wodne  zgodnie z norm  PN-B/02479 z 1998 r.  nale y okre li  jako proste. 
Zgodnie z norm  PN-B-02479-1998 ustala si  drug  kategori  geotechniczn  dla projektowanego obiektu.    
5.6  Zalecenia ogólne  
Wszystkie oceny i zalecenia nale y rozpatrywa  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 
Prace  ziemne nale y wykonywa  pod nadzorem geotechnicznym, który powinien tak e okre li  stopie  i 
wska nik zag szczenia podsypki. 
 
6. STAN PROJEKTOWANY 
6.1 Opis ogólny 
Zaprojektowano wykonanie zespo ów podczyszczaj cych sk adaj cych si  z dwóch komór – osadnikowej 
oraz przechwytuj cej w glowodory ropopochodne na wszystkich w/w kolektorach przed wylotami do 
odbiornika. Zespo y podczyszczaj ce zlokalizowane b  obok kana ów istniej cych, które pos  jako 
kana y ulgi (by-passy) na wypadek przeci enia uk adu podczyszczaj cego.  
6.2. Obliczenia przep ywów  
Ze wzgl du na brak dok adnych danych na temat zlewni poszczególnych kolektorów wykonano analiz  nape nienia 
kana ów dla zadanego spadku co pozwoli o okre li  ich przepustowo ci maksymalne i dobra  odpowiednie 
urz dzenia podczyszczaj ce. Nie przewiduje si  zmian rednic i spadków kana ów oraz ingerencji w istniej ce wyloty 
kanalizacyjne.  
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Nazwa  odcinka Przep yw 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

rednica 
[mm] 

Wype n. 
[%] 

Pr dko  
[m/s] 

Przep yw 
100% 

[dm³/s] 

Pr dko  
100% 
[m/s] 

Zlewnia nr 1 395 3 600 96,8 1,44 396,2 1,43 

Zlewnia nr 2 56 2,4 300 96,8 0,83 56,2 0,82 

Zlewnia nr 3 62 3 300 92,9 0,94 63,1 0,92 

Zlewnia nr 4 154 4 400 96 1,29 154,7 1,28 

Zlewnia nr 5 62 3 300 92,9 0,94 63,1 0,92 

Zlewnia nr 6 33 2,3 250 92,5 0,73 33,6 0,71 

Zlewnia nr 7 13 5 150 92,9 0,78 13,2 0,77 

 

6.3 Dobór zespo ów podczyszczaj cych:  
1) Zlewnia nr 1 – Osw1.1, Osw1.2 
Qmax = 395,0 l/s 
Qnom = 46,0 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 40/400 

rednica osadnika D = 2000 mm 
rednica separatora D = 1500 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna Hw = 1670 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 5290 l 
Pojemno  magazynowa oleju 470 l 
2) Zlewnia nr 2 – Osw2.1, Osw2.2 
Qmax = 56,0 l/s 
Qnom = 6,5 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 10/100 

rednica osadnika D = 1200 mm 
rednica separatora D = 1200 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna Hw = 1710 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 1930 l 
Pojemno  magazynowa oleju 260 l 
3) Zlewnia nr 3 – Osw3.1, Osw3.2 
Qmax = 62,0 l/s 
Qnom = 7,2 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 10/100 

rednica osadnika D = 1200 mm 
rednica separatora D = 1200 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna Hw = 1710 mm 
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Pojemno  cz ci osadowej 1930 l 
Pojemno  magazynowa oleju 260 l 
4) Zlewnia nr 4 – Osw4.1, Osw4.2 
Qmax = 154,0 l/s 
Qnom = 17,8 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 20/200 

rednica osadnika D = 1200 mm 
rednica separatora D = 1500 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna Hw = 1710 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 2330 l 
Pojemno  magazynowa oleju 470 l 
5) Zlewnia nr 5 – Osw5.1, Osw5.2 
Qmax = 62,0 l/s 
Qnom = 7,2 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 10/100 

rednica osadnika D = 1200 mm 
rednica separatora D = 1200 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna osadnika Hw = 1710 mm 
Wysoko  od rury wylotowej do dna separatora Hw = 1690 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 1930 l 
Pojemno  magazynowa oleju 260 l 
6) Zlewnia nr 6 – Osw6.1, Osw6.2 
Qmax = 33,0 l/s 
Qnom = 3,8 l/s 
Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 6/60 

rednica osadnika D = 1000 mm 
rednica separatora D = 1200 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna osadnika Hw = 1710 mm 
Wysoko  od rury wylotowej do dna separatora Hw = 1690 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 1400 l 
Pojemno  magazynowa oleju 260 l 
7) Zlewnia nr 7 – Osw7.1, Osw7.2 
Qmax = 33,0 l/s 
Qnom = 3,8 l/s 
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Dobrano przyk adowy zespó  podczyszczaj cy – osadnik wirowy dwukomorowy wyposa ony we wk ad lamelowy 
EOW-2L 6/60 

rednica osadnika D = 1000 mm 
rednica separatora D = 1200 mm 

Wysoko  od rury wlotowej do dna osadnika Hw = 1710 mm 
Wysoko  od rury wylotowej do dna separatora Hw = 1690 mm 
Pojemno  cz ci osadowej 1400 l 
Pojemno  magazynowa oleju 260 l 
 
7. OPIS WYKONAWCZY 
7.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
7.2 Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej 
Projektuje si  odcinki rur pomi dzy urz dzeniami podczyszczaj cymi z rur GRP Ø300-600 o sztywno ciach 
obwodowych podanych na profilu sieci zgodnie  z norm  PN/EN 14364-2007 o klasie sztywno ci SN10000 N/m2 do 
wykopu otwartego, ci nieniu nominalnym PN1 czonych za pomoc  kielichów oraz czników systemowych 
producenta z uszczelkami wielowargowymi w sposób szczelny z separatorami i osadnikami.  
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Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych o rednicach podanych na profilu 
sieci, wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004. Na studniach montowa  pier cienie odci aj ce, w azy 
eliwne typu ci kiego 40T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno 

studzienki monolityczne . Kr gi betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  
uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie 
musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i 
zabezpieczona przed po lizgiem.  
UWAGA: Wszystkie w azy studni i urz dze  podczyszczaj cych zamykane i zabezpieczone przed dost pem osób 
niepowo anych. Ca y uk ad zespo u podczyszczaj cego musi posiada  zwie czenia zabezpieczaj ce przed 
obci eniem ruchem pojazdów ci kich do 40 ton. 
Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Uszczelnienie kr gów studni oraz dna wykona  z betonu 
wodoszczelnego. Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie 
przez ciank  studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki 
kanalizacyjnej i kana u.  
Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe w kolorze tym, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
- podstaw  studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu 
samozag szczalnego .Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu 
jednakowe w ca ym elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm.  
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Urz dzenia podczyszczaj ce zamontowa  zgodnie z dokumentacj  dostarczon  od producenta. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Dla wszystkich zlewni zaprojektowano klapy zwrotne ze stali nierdzewnej montowane do cian studni wylotowych z 
zespo u podczyszczaj cego. 
W studniach wlotowych do zespo u podczyszczaj cego wykona ciank  przelewow elbetow  na odej ciu by-
passu zgodnie z cz ci  rysunkow . 
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7.3 Zespo y podczyszczaj ce 
7.3.1 Zanieczyszczenia wód opadowych 

cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz  spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 

wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego. 
Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

W aktualnie obowi zuj cych przepisach nie normuje si  ilo ci substancji ekstrahuj cych si  eterem naftowym, lecz 
st enie w glowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod 
prognozowania.  
Ze wzgl du na swobod , któr  norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze  
ekologicznych – przyj to, i  st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie 
przekroczy proporcji jak ni ej: 

Ropopochodne: SEEN  15:50 
Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz  (przyj to zgodnie z Tablic  nr dla 
nat enia ruchu ok. 1 ty . pojazdów na dob ): 

 [15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg 
Prognozowan  jako  wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla 
st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na 
urz dzeniach. 
 Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich 
zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno  usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i 
wi kszej licznie urz dze  podczyszczaj cych oblicza si  z nast puj cego wzoru: 

Zog  1 – (1- 1)× (1- 2) × (1- 3)  … × (1- n) 
Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: 

 wpusty uliczne  = 30%, 

 cz  osadnikowa w studzience wpadowej  = 40%,  

 osadnik zintegrowany z separatorem  = 80%,  
Zatem skuteczno  systemu oczyszczaj cego przedstawia;  

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 
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Prognoza wielko  st  zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: 

St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni 
[mg/dm3] 

64 

czna skuteczno  podczyszczania 
w istniej cych obiektach [%] 

91% 

St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych 
do odbiornika [mg/dm3] 

5,8 

Jako  wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s  spe nione warunki 
odprowadzania wód opadowych do odbiornika. 
7.3.2 Opis instalacji i urz dze  s cych do oczyszczania cieków 

Zastosowano separator zintegrowany zapewniaj cy zarówno usuwanie zanieczyszcze  sta ych jak i w glowodorów 
ropopochodnych. 
Osadniki s  do wytr cania zawiesiny sta ej (piasek, mu , popio y itp.) zawartej w ciekach opadowych i 
roztopowych. Dzia anie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdzia u fazy "woda-zawiesina" w 
warunkach przep ywu laminarnego. W ciwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniaj  odpowiednio d ugi czas 
zatrzymania cieków w zbiorniku, co pozwala na wytr ceni zawiesiny i opadni cie jej na dno zbiornika. 
Separator lamelowy s y do oczyszczania cieków z substancji olejowych w cz ci separacyjnej, gdzie zachodz  
zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. cieki przep ywaj  przez szaf  filtracyjn  wyposa on  w 
wielostrumieniowy wk ad lamelowy. Mi dzy specjalnymi p ytami tego wk adu cz steczki substancji olejowych 
wytr caj  si , a nast pnie swobodne unosz  si  ku górze tworz c na powierzchni filtr olejowy. Oczyszczone z 
substancji olejowych cieki wyp ywaj  z separatora przez zasyfonowany odp yw.  
Filtracyjna szafa lamelowa jest wyposa ona w specjaln  perforowan  przegrod , która zapobiega ewentualnemu 
zjawisku zassania wyflotowanych substancji olejowych do odp ywu. Uniemo liwia tym samym ska enie kanalizacji 
lub wód odbiornika naturalnego. 
Teren wokó  separatorów utwardzi  nawierzchni  z kostki betonowej.  
Skuteczno  oczyszczania 
Skuteczno  oczyszczania w cz ci osadnikowej 
 
Skuteczno  zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wynosi 81% (wzgl dem zawiesiny ogólnej o 
za onym sk adzie frakcyjnym). 

Stopie  oczyszczania substancji ropopochodnych spe nia wymogi zgodne z Rozporz dzeniem Ministra 
rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 

wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego) 
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Z powy szej krzywej sprawno ci odczyta  mo na, e: 

 dla 10% przepustowo ci maksymalnej osadnika sprawno  osadnika wirowego wynosi 80% 

 dla 20% przepustowo ci maksymalnej osadnika sprawno  osadnika wirowego wynosi 69% 

 dla 30% przepustowo ci maksymalnej osadnika sprawno  osadnika wirowego wynosi 61% 

 dla 40% przepustowo ci maksymalnej osadnika sprawno  osadnika wirowego wynosi 52% 
Skuteczno  oczyszczania w cz ci separatorowej  
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno ci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu 
wk adów lamelowych, skuteczno  separacji wyniesie >99%.  

 
Z powy szej krzywej sprawno ci mo na odczyta : 

 dla 10% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno  separacji wynosi ~99%; 

 dla 20% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno  separacji wynosi ~97%; 

 dla 30% przepustowo ci maksymalnej separatora  skuteczno  separacji wynosi ~92%. 

 dla 40% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno  separacji wynosi ~89%. 
Skuteczno  usuwania substancji ropopochodnych przy przep ywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie >99%.  
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Stopie  oczyszczania substancji ropopochodnych spe nia wymogi zgodne z Rozporz dzeniem Ministra 
rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 

wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego) 

Budowa i zasada dzia ania urz dze  podczyszczaj cych  
OPIS URZ DZENIA 
Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wk adem lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin i 
substancji ropopochodnych z wód opadowych p yn cych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed 
odprowadzeniem tych wód do odbiornika. 
Urz dzenie sk ada si  z dwóch zbiorników.  
Zbiornik I - pe ni rol  komory wirowej, w której zatrzymywane s  zawiesiny. 
Zbiornik II – pe ni rol  lamelowego separatora substancji ropopochodnych 
BUDOWA I ZASADA DZIA ANIA OSADNIKA WIROWEGO 
Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urz dzeniem s cym do wydzielania zawiesiny 
atwoopadaj cej o g sto ci wi kszej od 1 kg/dm3 ze cieków deszczowych p yn cych kanalizacj  rozdzielcz . 
Urz dzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników po czonych rur  centraln . 
Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszcze  opadaj cych (zawiesiny). 
Drugi zbiornik stanowi cz  separatorow . Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia wprowadzenie 
cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rur  

centraln , znajduje si  w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osi gany jest przy 
wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno  separacji 
zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych. 
W miar  zwi kszania nap ywu, cieki w zbiorniku pierwszym wiruj  coraz intensywniej. Zwierciad o cieków podnosi 
si . Zanieczyszczenia p ywaj ce, które nie zosta y wyp ukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sp ywu, 
podnosz  si  wraz ze zwierciad em cieków a  do przekroczenia poziomu kraw dzi rury centralnej zwanej "czerpni  
Coriolisa". Z chwil  przekroczenia poziomu kraw dzi – cz ci p ywaj ce zostaj  wci gni te do rodka rury centralnej 
i przep ywaj  wraz ze strumieniem cieków zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku 
drugim. cieki przep ywaj  do komory wylotowej poprzez otwór znajduj cej si  w dolnej cz ci komory. Druga 
komora urz dzenia, wyposa ona w pakiety lamelowe,  przeznaczona jest do usuwania z wód deszczowych i 
roztopowych zwi zków ropopochodnych oraz ko cowego doczyszczania z zawiesiny. 
Separacj  uzyskuje si  podczas poziomego przep ywu zanieczyszczonych wód przez sekcje aluzjowe 
wykorzystuj c procesy flotacji i sedymentacji. 
W procesie flotacji oddzielane s  zanieczyszczenia lekkie okre lone w normie  
PN-EN 858. W poj ciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi s  p yny o g sto ci mniejszej ni  woda, naturalnie w 
niej nie wyst puj ce lub wyst puj ce w nieznacznych ilo ciach, takie jak: benzyny, oleje nap dowe, opa owe i inne 
mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie s  natomiast: emulsje, t uszcze i oleje 
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pochodzenia ro linnego i zwierz cego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe 
w okre lonej ilo ci magazynowania przed wyp ukaniem w ca ym zakresie przepustowo ci hydraulicznej urz dzenia.  
Wewn trz betonowego korpusu umieszczone s  na wspornikach sekcje aluzjowe, na których zachodzi oddzielanie 
zanieczyszcze . Wyposa enie wewn trzne (przegrody i sekcje lamelowe) wykonane s  z odpornego chemicznie i 
wytrzyma ego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD i przystosowane s  do pracy w rodowisku agresywnym i 
nie wymagaj  dodatkowego izolowania i uszczelniania. Cz  odp ywowa komory separacji substancji 
ropopochodnych (druga komora urz dzenia) posiada zamkni cie zabezpieczaj ce przed przelewaniem si  do wylotu 
zgromadzonych substancji ropopochodnych dzi ki czemu urz dzenie przystosowane jest do pracy w warunkach 
podtopienia spowodowanego np. wysokim stanem wód w odbiorniku; 
Zwie czenie korpusów urz dzenia stanowi  pokrywy elbetowe z w azami/przykryciami w azowymi. Sekcje 
lamelowe s  elementem nie po czonym na sta e z pozosta ymi elementami wyposa enia wewn trznego separatora 
– s  elementem demontowalnym wyposa onym w linki umo liwiaj ce ich wyci ganie na zewn trz separatora w celu 
czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór w azowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych 
zanieczyszcze  poza zbiornikiem separatora mog  by  u ywane wielokrotnie. Czyszczenie jak i wykonywanie 
czynno ci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa si  w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga 
schodzenia do wn trza urz dze . Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywa 
si  z powierzchni terenu za pomoc  wozu asenizacyjnego. 
Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i elbetowych, wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasi kliwo ci do 5%, mrozoodpornego F-150. Prefabrykowane 
elementy korpusu posiadaj  - w zale no ci od rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracj  

ciwo ci u ytkowych CE na zgodno  z Norm  PN-EN 1917:2004. 
Urz dzenia podczyszczaj ce posiadaj  zamkni cia awaryjne, uniemo liwiaj ce przedostanie si  zanieczyszcze  do 
odbiorników. 
7.4 Wytyczne ogólne 
Ruroci gi nale y uk ada : 

 Na starannie przygotowanym pod u, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie 
wykopu. 

 Na podk adzie z piasku lub pospó ki o grubo ci 20 cm, 
 Pod zespo y podczyszczaj ce wykona  wykop szerokoprzestrzenny i posadowi  ca  na materacu z 

kruszywa grubo ci 30,0 cm 
 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzyma ci na 

rozci ganie min. 13,1 kN/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o 
uziarnieniu do 30 mm 

7.5 Odwodnienie wykopów 
W miejscach wyst powania wody gruntowej nale y wykona  obudowy szczelne wykopów z przebiciem warstwy 
gruntów nieprzepuszczalnych poni ej posadowienia kolektora lub obiektu na g boko  min. 2,0 m. Zapewni to 
stateczno  dna wykopu oraz brak wyst powania leja depresji na terenach przyleg ych. 
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W przypadku wyst pienia przesi ków wody gruntowej do wykopu nale y zastosowa  iniekcje uszczelniaj ce lub 
punktowe odpomopowywanie wody z wykopów do kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z gestorem sieci i 
Inspektorem Nadzoru. 
7.6 Nawierzchnie drogowe 
W obr bie podczyszczalni nale y wykona  umocnienie nawierzchni z p yt a urowych w obramowaniu z kraw ników 
betonowych wtopionych. 
Konstrukcja nawierzchni: 
- p yty a urowe betonowe szare 12 cm  
- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu B20 22 cm 
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 35 cm 
- kraw nik betonowy 20x30 
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm 
- awa betonowa B-15 15 cm 

yty a urowe wype ni wirem. 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 
pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospó ka). 
2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. 
Wymagany wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada  
uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 
jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 
Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

 Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego 
wykopu 

 Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

 Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca 
zobowi zany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 
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 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas biutumicznych. Je eli fragmenty 
naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e 
odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 
- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 
- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 
szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 
ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 
- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 
podbudow  zgodnie z pkt. 2 
- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o 
szeroko ci 1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  
nawierzchni   
- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj  
asfaltow  pod e asfaltowe 
12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 
13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 
warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 
- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 
14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 
etapie uk adania nawierzchni 
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 
przypadku, gdy odleg  krw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 
ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty 
chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa 
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dziel cego: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si  
znajduj . 
17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace 
nale y wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew 
zabrania si  przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron 
drzew nale y wykona  r cznie. 
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 
zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 
ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si  
jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z 
budow . 
20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 
pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ). 
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 
drogowego. 
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany 
jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 
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8. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 30 cm. Po zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac 
odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 
cm z ka dego boku. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa  

cznie. Nale y zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II 
etap wype nienia wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 
wykopy wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. 
Na wysoko ci 0,5 m nad ruroci giem u  niebiesk  ta  ostrzegawcz . 

Teren budowy powinien by  zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacj  ruchu na czas 
budowy sporz dzon  przez wykonawc  robót oraz obowi zuj cymi przepisami budowlanymi i BHP. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by  poprzedzone okre leniem 
przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci. 
Bezpieczna odleg  wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z w ciw  jednostk , w której 
zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  te sieci. Miejsce robót nale y oznakowa  napisami ostrzegawczymi i 
ogrodzi . Roboty ziemne w pobli u sieci nale y prowadzi  r cznie pod nadzorem odpowiednich s b. 
Punkty osnowy geodezyjnej nale y chroni  przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji 
zostan  zniszczone, nale y odtworzy . Stabilizacj  i wyrównanie nowych punktów osnowy nale y zleci  uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie materia y u yte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada  
wymaganiom podanym w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych. 
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UWAGI: 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  

sieci  nale y zamontowa  rury os onowe 
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 

wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

 
9. ROBOTY UTRZYMANIOWE 
W ramach utrzymania sprawno ci systemu nale y przeprowadza  nast puj ce roboty: 
- wykonywanie 2 razy w roku przegl dów eksploatacyjnych osadników i separatorów (po roztopach zimowych i 
jesieni  po opadni ciu li ci) 
- w przypadku stwierdzenia zu ycia wk adu separatora nale y je wymieni  
- osadniki nale y opró ni  z cz ci sta ych 
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10. WYTYCZNE URZ DU MORSKIEGO W S UPSKU 

 Czas rozpocz cia prac oraz ich zako czenie zg osi  w Kapitanacie Portu 

 Teren prac ogrodzi , oznaczy  i zabezpieczy  przed dost pem osób niepowo anych 

 Przestrzega  przepisów porz dkowych i przeciwpo arowych obowi zuj cych u ytkowników terenów portowych 

 Utrzymywa  porz dek i czysto , usuwa  odpady w sposób okre lony przepisami o utrzymaniu czysto ci w 
gminach 

 W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopów kontrolnych kolizji projektowanych obiektów ze ci gami 
utrzymuj cymi cianki nabrze a lub pacho ami cumowniczymi powiadomi  niezw ocznie nadzór autorski 

 Organizacja ruchu budowlanego i samochodowego podczas robót musi umo liwi  dost p do kutrów cumuj cych 
przy Nabrze u Usteckim i Spó dzielczym 

 Nawierzchnie doprowadzi  do stanu pierwotnego 

 
 
 
 
 

      Opracowa   
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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11. INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych zwi zanych z budow  sieci 
sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 
(tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, 
poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla 
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji placu 
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji inwestycji. 
11.1 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie zespo ów podczyszczaj cych. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych wylotów 
w skarpach cieków, 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
11.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, sie  wodoci gowa, sie  gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, 
zabudowa mieszkaniowa; 
11.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  ZAGRO ENIE 
BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
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sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
11.4 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA 
ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB 
UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej ni  1,5m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz wykopy o stromych 
cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i wysoko ciowych NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY 
Mont  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg ci 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I ZDROWIU 
LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych azbest NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy technologiczne 
z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH LINII 
KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni  
30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 
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Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni  
15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 m NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: tunelow , 
przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE SPR ONEGO 
POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniej cych 
obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

11.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  instrukta  
pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
(je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 
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Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac stwarzaj cych 
zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), 
rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (r kawice 

ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia ludzi (rodzaj 
i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, rodków ga niczych), 
telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
11.6 RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  SZYBK  
EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu stosownego 
pozwolenia, 

 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych 
przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od prowadzonych 
prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  placu 
budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego pojawienia si  
pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia medycznego, stra y 
po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i b  

wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 
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c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, kalosze) 
i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa i higieny 
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych sieci (je eli 
takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej mog  by  prowadzone 
roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych (je eli 
takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa  si  r cznie. W celu lokalizacji 
urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych 
materia ów przekopy kontrolne nale y przeprowadza   r cznie. 

 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice ostrzegawcze 
o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w terenie 
stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasi gu dzia ania 
naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do rodzaju 
elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego nominalnego ud wigu, dokona  
ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  prawid owo  zawieszenia elementu 
na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie sprawdzenia 
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 
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 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze kierownika 
budowy. 

Opracowa  
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 
 
 

 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
 

Projekt pn. „Cz  I - Budowa urz dze  podczyszczaj cych cieki opadowe wraz z ich 
pod czeniem do sieci kanalizacji deszczowej” 

 
WIADCZAM, E 

 
1) projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej 
2) uwzgl dniono w projekcie warunki i uzgodnienie z protoko u z narady koordynacyjnej 
 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna 
mgr in . Grzegorz Jakub 
Kowalewski 

do projektowania  bez ogranicze   
w specjalno ci instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 
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Za cznik nr 1 
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTORÓW PROJEKTU 
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Za cznik nr 2  
AKTUALNE ZA WIADCZENIE POTWIERDZAJ CE PRZYNALE NO  DO W CIWEJ IZBY SAMORZ DU 
BUDOWLANEGO 
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Za cznik nr 3 
WARUNKI I UZGODNIENIA 
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PBW-1.0  Plan orientacyjny        
PBW-2.1-2.2 Plan zagospodarowania terenu   1:500   
PBW-3.1-3.3  Profil pod ny     1:100   
PBW-4.0 Zespo y podczyszczaj ce 

 
 


