

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich

**Kwota brutto przeznaczona** na realizację zadania: **10 625 959,75 zł**, w tym:

Część 1 – 459 405,00	Część 6 – 270 892,13	Część 11 – 471 582,00	Część 16 – 516 600,00
Część 2 – 457 560,00	Część 7 – 360 457,65	Część 12 – 1 033 200,00	Część 17 – 430 500,00
Część 3 – 931 343,66	Część 8 – 791 857,25	Część 13 – 445 260,00	Część 18 – 444 030,00
Część 4 – 705 491,19	Część 9 – 757 874,03	Część 14 – 608 850,00	Część 19 – 397 044,00
Część 5 – 376 988,85	Część 10 – 556 329,00	Część 15 – 350 550,00	Część 20 – 260 145,00

Termin realizacji: **03.12.2021 r.**

Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

Część 1 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 153, 174, 178, 181, 182, 183, 187 (OD Czarnków) na terenie działania RDW Czarnków

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
13	Redon Nakło Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	404 670,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 2 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 117, 118, 135, 153, 174, 177, 180, 181 (OD Wieleń) na terenie działania RDW Czarnków

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
13	Redon Nakło Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	423 784,20
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 3 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 190, 241, 251 na terenie działania RDW Gniezno

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
8	Firma budowlano-usługowa CAMINO Tomasz Antkowski ul. Chabrowa 11 62-590 Golina	Cena [zł]	703 560,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
13	Redon Nakło Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	661 740,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
17	Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa Dariusz Białoobrzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno	Cena [zł]	723 117,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 4 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 194, 194A, 260, 197, 187, 196 na terenie działania RDW Gniezno

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
10	CESTA Marek Dzieńcia Żdźary 75 62-571 Stare Miasto	Cena [zł]	528 900,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
17	Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa Dariusz Białołbrzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno	Cena [zł]	538 986,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 5 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 263, 270, 473 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
6	Firma Budowlano-Uslugowa „EKO-BUD” s.c. Elzbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2b, 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	377 487,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
18	Firma Handlowo Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak ul. Łęczycza 2 99-210 Uniejów	Cena [zł]	295 692,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 266, 269 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
4	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin	Cena [zł]	264 696,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
18	Firma Handlowo Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak ul. Łęczycza 2 99-210 Uniejów	Cena [zł]	232 593,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 7 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 470, 471, 478 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
4	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin	Cena [zł]	348 582,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
18	Firma Handlowo Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak ul. Łęczycza 2 99-210 Uniejów	Cena [zł]	280 194,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 8 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 262, 263, 264 i 467 na terenie działania RDW Konin

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
4	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin	Cena [zł]	811 308,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
17	Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białołbrzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno	Cena [zł]	847 470,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
19	Lukpol Krzysztof Łuczak ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów	Cena [zł]	791 259,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 9 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 441, 442, 443 i 466 na terenie działania RDW Konin

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
6	Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elzbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2b, 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	563 955,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
12	Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny ul. Polna 29 98-235 Błaszki	Cena [zł]	927 666,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
19	Lukpol Krzysztof Łuczak ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów	Cena [zł]	678 960,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 10 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 432, 434, 436, 437 na terenie działania RDW Kościan

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
8	Firma budowlano-usługowa CAMINO Tomasz Antkowski ul. Chabrowa 11 62-590 Golina	Cena [zł]	517 461,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 11 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 308, 309, 310, 323, 430, 431 na terenie działania RDW Kościan

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
8	Firma budowlano-usługowa CAMINO Tomasz Antkowski ul. Chabrowa 11 62-590 Golina	Cena [zł]	422 874,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 12 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich – sieć drogowa RDW Nowy Tomyśl

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
5	Całus Sp. z o.o. Sp. k. Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl	Cena [zł]	885 600,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
16	INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. K. ul. F. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	Cena [zł]	730 324,80
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 13 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 438, 442, 443 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
6	Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elzbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2b, 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	440 340,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
11	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Cena [zł]	637 976,40
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
14	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	678 960,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 14 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 447, 449, 450, 482 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
9	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]	528 162,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
11	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Cena [zł]	599 871,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
14	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	578 100,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 15 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 444, 445, 490 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
9	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]	324 228,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
11	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Cena [zł]	462 480,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
19	Lukpol Krzysztof Łuczak ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów	Cena [zł]	324 966,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
14	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	330 624,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 16 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 184, 150, 116, 143, 145, 306, 187, 186 i 182 na terenie działania RDW Szamotuły

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp. 75 64-500 Szamotuły	Cena [zł]	442 652,40
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
7	FIRMA DROGOWA Magdalena Górna-Racka ul. Armii Poznań 34 64-400 Międzychód	Cena [zł]	619 920,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
10	CESTA Marek Dzienia Żdźary 75 62-571 Stare Miasto	Cena [zł]	405 900,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 17 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 160, 133, 198, 199, 195, 186, 182 na terenie działania RDW Szamotuły

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
7	FIRMA DROGOWA Magdalena Górna-Racka ul. Armii Poznań 34 64-400 Międzychód	Cena [zł]	485 850,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
10	CESTA Marek Dzienia Żdźary 75 62-571 Stare Miasto	Cena [zł]	399 750,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 18 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 191, 193, 242 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
1	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	445 998,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
2	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	339 972,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
15	Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 1 85-067 Bydgoszcz	Cena [zł]	404 547,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 19 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 179, 188, 189 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
1	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	432 099,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
15	Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 1 85-067 Bydgoszcz	Cena [zł]	399 750,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
2	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	327 180,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10

Część 20 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 190 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
1	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	276 381,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
15	Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 1 85-067 Bydgoszcz	Cena [zł]	264 696,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
2	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	208 116,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10
9	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]	227 304,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni roboczych na wbudowanie mieszanki	10