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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodne z §14 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2013r., poz.1129).
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ST-00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 “Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang

wykonane w ramach zadania pn.:

,Budowa naziemnego parkingu dla samochoddw osobowych i pojazdéw samochodowych o dmc do 3,5t.”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robdt objetych zadaniem oraz wyszczegdlnionych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdétowymi

Specyfikacjami Technicznymi:

= ST-01.00 Roboty drogowe.
= ST-02.00 Instalacje sanitarne.

= ST-03.00 Instalacje elektryczne.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmuje:

= Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni parkingu i zjazdow.
= Roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych obejmujg odwodnienie parkingu.

= Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych obejmujg oswietlenie parkingu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora

a.| Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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b.| Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zawiera nastepujace czesci:

= Projekt Budowlany (PZT, PAB, ZAt, IBIOZ)
= Projekt Techniczny (PT)
@ Przedmiary robét

= STWIORB

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje:

= Projekt organizacji i harmonogram Robdt

= Projekt zaplecza technicznego

c.| Zgodno$é robdt dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w

catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytédw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i

dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, na koszt

Wykonawcy.

d.| Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cene umowna.

e.| Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania rob6t Wykonawca bedzie:
o stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych;
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

f.| Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g.| Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwego promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych

materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;j.

h.] Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie objetym inwestycjg i/lub
w zasiegu oddziatywania robot na te instalacje i urzadzenia, tj. rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.5 Okreslenia podstawowe.

= Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

= Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowsq i

ST, zaakceptowane przez Inspektora.
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= Polecenia Inspektora nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw oraz
odpowiednie aprobaty techniczne i/lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty

budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Wszystkie wyroby budowlane, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny odpowiada¢ wymogom,
okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz ST. Ponadto wyroby te powinny
posiadaé aprobate techniczng lub certyfikat zgodnosci lub oznakowanie symbolem CE. Zatwierdzenie partii/czesci
materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta s zatwierdzane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego

zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania ST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do

kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez

Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko liczac sie z nieprzyjeciem i koniecznoscig wymiany na witasny koszt na materiaty akceptowane przez

Inspektora.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze stosowania konkretnego

rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkédw umowy zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

@ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

= wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementow robdt
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

@ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robat.
Do kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji robdt Wykonawca ustanawia Kierownika budowy

posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do

kierowania, nadzoru i kontroli robdt w specjalnosci odpowiedniej dla zakresu wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych sprzetu, metod badawczych lub pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a.| Certyfikat na znak bezpieczer'stwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych

b.| Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

@ Polskag Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a| i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

a.| Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z Ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét

= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

= uwagii polecenia Inspektora

= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

= zgloszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

MIVO.Construction 11



STWiORB Budowa naziemnego parkingu dla samochodow osobowych i pojazdow samochodowych o dmc do 3,5t. P34.2021/02
ul. Wolsztyriska/Jagielloriska, 67-400 Wschowa 081203_4.0001.376/24; 081203_4.0001.376/26; 081203_4.0001.376/44; 081203_4.0001.376/46

= dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

= dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu roboét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b.| Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym, w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Ksigzke obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora stanowi

podstawe do rozliczen.

c.| Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a| i b|, nastepujgce dokumenty:
= zgode na rozpoczecie robot
= pozwolenie na budowe
= protokoty przekazania terenu budowy
@ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
= protokoty odbioru robot
= protokoty z narad i ustalen
= operaty geodezyjne

= plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

d.| Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione

wg ustalen Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich ST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz

przedmiarze roboét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi miedzyoperacyjnemu
= odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
s odbiorowi czesciowemu

= odbiorowi koncowemu

8.1 Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji,
podlegajg im odbiory prac, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. gdy niewtasciwe
wykonanie moze mie¢ nieodwracalny wptyw na prawidtowe i zgodne z projektem wykonanie elementéw catej

instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac np. w stosunku do wykonanych przejs¢ przez przegrody
pod katem umiejscowienia, wymiaru otworu itp. Ponadto odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé, kiedy dalsze

etapy robot wykonywane bedg przez kolejne zespoty wykonawcow.
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru

miedzyoperacyjnego.

8.2 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczalno$é stosowania wyrobdéw przy robotach budowlanych oraz w oparciu o przeprowadzone ogledziny,

badania i pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

Dokumentem dokonania odbioru czesciowego jest protokot odbioru czesciowego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbidr koricowy.

a.| Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie b|.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

b.| Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokdét odbioru koncowego robét,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Odbioru rob6t dokonuje komisja.
Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami oraz dokumentacje dodatkowg,
jezeli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

= specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy oraz uzupetniajgce lub zamienne, jezeli
takie zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy)

= recepty i ustalenia technologiczne

= dokumenty zainstalowanego wyposazenia

@ dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty)

= protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

s protokoty odbioréw czesciowych

= protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan

= deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

= instrukcje eksploatacyjne instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwoty ryczattowe bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

@ robocizne bezposrednig wraz z jej kosztami
s wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego transportu i przygotowania do pracy
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o

koszty posrednie, zysk i ryzyko

Do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Sposob fakturowania.

Czestosc i terminy wystawiania faktur zgodnie z warunkami umowy.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

o

o

dla faktur czesciowych — protokdt odbioru czesciowego robot

dla faktury konicowej — protokét odbioru koncowego robét

Kazda faktura zostanie powiekszona o wartos¢ podatku VAT w wysokosci przewidzianej ustawa o podatku

od towardw i ustug.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

a.| Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2016 poz. 290)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,
tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.898)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351,
tj. Dz.U. 2017 poz. 736)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 nr 122 poz. 1321,
tj. Dz.U. 2017 poz. 1040)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

b.| Rozporzadzenia.

o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072,
tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty drogowe

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa

nawierzchni placu utwardzonego w ramach zadania pn.:
,Budowa naziemnego parkingu dla samochoddéw osobowych i pojazdéw samochodowych o dmc do 3,5t.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty budowlane w zakresie robdt zwigzanych z wykonaniem placu utwardzonego:

a.| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

= rozebranie istniejgcego placu z ptyt drogowych

= roboty ziemne pod budowe konstrukcji nawierzchni

b.| Roboty w zakresie konstrukcji podbudowy parkingu:

= warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
= podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
= fawy betonowe i osadzenie obrzezy

= podsypka cementowo-piaskowa

c.| Roboty w zakresie wykonania nawierzchni parkingu:

= utozenie nawierzchni z betonowej kostki na podsypce

= wypetnienie spoin przez zamulenie

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosé i przydatnos¢ do
robot. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobierania reprezentatywnych prébek.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pozniejszej eksploatacji.
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a.| Warstwa mrozoochronna.

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr.15cm

b.| Podbudowa.

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20cm

c.| tawa betonowa.

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza uzy¢ betonu C12/15 (B15).
d.| Podsypka ispoiny.

Do wykonania podsypki uzy¢ mieszanki cementowo-piaskowej z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
i kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:4. Kruszywo nie moze by¢

zanieczyszczone.

Do wypetnienia szczelin uzyé mieszanki cementowo-piaskowej z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
i kruszywa drobnego 0/2 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:2 lub inne specjalistyczne materiaty przewidziane

do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

e.| Kostka brukowa.

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana kl. 50, typu Behaton, Holland, kolor szary/grafit. Powierzchnia

kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow.

f.| Obrzeza.

Krawezniki drogowe betonowe wibroprasowane kl.3, kolor szary. Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢

rys i odpryskow.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacji

projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST.

Uktadanie obrzezy oraz kostki brukowej moze odbywac sie recznie i/lub mechanicznie przy zastosowaniu
urzadzen uktadajacych. Do przycinania kostek i obrzezy mozna stosowac specjalne narzedzia tngce np. przycinarki,
szlifierki z tarcza. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne, ptytowe z

wyktadzing chronigcg przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodek transportu powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku oraz

by¢ dobrany do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.

b.| Wykonanie robét budowlanych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takie wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow

robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

c.| Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie z zachowaniem wymaganych spadkow do istniejgcych

kraweznikéw i nawierzchni placu manewrowego.

d.| Obsadzenie obrzezy.

Wymiary wykopu pod koryto tawy powinno odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. W wykonanym korycie

nalezy rozscieli¢ beton o grubosci przewidzianej w dokumentacji projektowej dla osadzenia obrzezy.

Obrzeza ustawiaé na wykonanej fawie z oporem zgodnie z projektem, ze spoinami pomiedzy elementami
obrzezy szerokosci ok. 5mm. Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Przed

wypetnieniem nalezy doktadnie oczysci¢ i zmy¢ woda.

e.| Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Istniejgcg podbudowe po zdjeciu wierzchniej warstwy oraz wykonaniu obrzezy nalezy uzupetni¢ i wyréwna¢é

do wymaganych rzednych wysokosciowych z zachowaniem odpowiednich spadkow.

f.| Podsypka.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio

zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:

= wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

= wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R2s=14MPa

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchytki od

zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1cm.

g.| Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie i/lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm

powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki

cate.
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Spoiny
przed wypetnieniem nalezy starannie oczysci¢. Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem frakcji 0-2mm.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa lub piaskiem musi by¢ zakoriczone przez rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg danego zakresu wykonywanych robét, w
szczegblnosci w oparciu o:
@ Program zapewnienia jakosci
o Zasady kontroli jakosci robot
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Kontroli szczegdtowej podlega sprawdzenie parametréow geometrycznych:

o grubosc¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchytki grubosci +1cm

= rzedne wysokosciowe — odchytki od wartosci projektowanych +1cm

= szerokos$¢ — dopuszczalne odchytki +2cm

@ rownosc¢ w profilu podtuznym — nieréwnosci nie mogg przekroczyé 8mm

s réwnos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — przeswity pod tatg profilowg nie moga
przekroczyé 8mm, odchytka spadkdw poprzecznych nie wieksza od 0,3%

= sprawdzenie czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

= szerokos¢ i wypetnienie spoin — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokos¢

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania terenu 1 kpl.
= rozbidrka istniejgcego placu 1m2
= rozbidrka istniejgcych obrzezy 1m

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania podbudowy 1 kpl.
= warstwa mrozoochronna 1m2
= podbudowa zasadnicza 1m2

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania obrzeza 1 kpl.
= tawa betonowa 1m3
= obrzeza betonowe 1m
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d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania nawierzchni 1 kpl.
= podsypka cementowo-piaskowa 1m2
= nawierzchnia z kostki na podsypce 1m2
8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robdét budowlanych jest obowigzkiem Zamawiajacego. Odbioru robét
wykonczeniowych dokonuje komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i
Wykonawcy oraz Inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem

odbioru. Aby protokét odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

= PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

@ PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

@ PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

= PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

@ PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ | Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.

= PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Instalacje sanitarne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej w

ramach zadania pn.:
,Budowa naziemnego parkingu dla samochoddéw osobowych i pojazdéw samochodowych o dmc do 3,5t.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

e.| Roboty przygotowawcze:

= wytycznie trasy wykopu

f.| Roboty ziemne:

= wykopy linowe z umocnieniem
= zabezpieczenie kolizji
@ zasypanie wykopow

= oznakowanie trasy kanalizacji

g.| Instalacja kanalizacji deszczowej:

= montaz studni kanalizacyjnych
= utozenie rurociggéw
@ préby szczelnosci

= inwentaryzacja powykonawcza
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2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujace warunki:

= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

= materiaty posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow niezbednych do wykonania
robot. Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Wykonawca zapewni skfadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa
i umozliwieniem pobierania reprezentatywnych préobek. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajaca Znaczacego wptywu na jakos¢

i funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikédw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki maja parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pdziniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbidrek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

a.| Przewody rurowe:

@ rodzaj sieci instalacja kanalizacyjna deszczowa

= materiat PCW @250, SN 8kN/m2 — lite

= potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa
b.| Studnie:

= materiat betonowa ¢$1000

= wilgczenie konfiguracja kinet wg zestawienia

= pokrywa zeliwna D400
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c.| Wopust uliczny:

= materiat betonowa ¢500
= wigczenie konfiguracja kinet wg zestawienia
= pokrywa zeliwna D400 typu muldowego

d.| Separator ropopochodny:

= materiat betonowy $1500

= wilgczenie przelotowo, z osadnikiem
= pokrywa zeliwna D400

= typ lamelowy 6/60/1200

e.| Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Trase przytgcza kanalizacyjnego nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego o szer. 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 30cm nad grzbietem rury.

3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi
urzadzeniami do odwodnienia wykopow i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw

bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnosciag Wykonawcy badz wynajete maja by¢ utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewniaé¢ spetnienie wymogdw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajgcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkodw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organéw i w sposdb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru

Robét Budowlanych.

b.] Wykonanie robét instalacyjnych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot. Odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych

w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
= Elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.
@ Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ przegladu zabudowanych materiatow i urzadzen.

= Wykona¢ badania szczelnosci odpowiednio dla danej instalacji.

5.1 Roboty ziemne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonac¢ zaréwno mechanicznie jak i recznie dla gtebokosci:

@ >2,0m o $cianach pionowych z szalowaniem petnym,
= <2,0m gtebokosci o Scianach pionowych i/lub pochylonych bez umocniern lub z umocnieniami
lokalnymi, przy spetnieniu warunkow:
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci,
nie wystepujg inne czynniki wywotujace parcie na sciany wykopu,

kiedy pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne.

Sposob wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, dla gtebokosci <2,0 wybdr pozostawia Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji proponowane zabezpieczenia wykopdéw zapewniajgce bezpieczeristwo pracy
i ochrone wykonywanych robét zaréwno przed naptywem i stagnowaniem waod jak i przed osuwaniem $cian wykopu
na caty czas budowy. Za wszelkie uszkodzenia wynikajagce z nieprawidtowego uksztattowania

i zabezpieczenia skarp oraz braku akceptacji Inspektora, odpowiada Wykonawca.

Wykopy nalezy wykonywad tak, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do ponownego wbudowania byty
odspajane i odktadane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego

uzasadnia skomplikowany uktad warstw geologicznych.

Urobek powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0m od jego krawedzi, a w
przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci 1,0m, wydobyty grunt nalezy odwiez¢ na odktad tymczasowy na
miejsce ustalone z Inspektorem. Grunty przydatne do wbudowania nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym

zawilgoceniem.

Wykonywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych
po jego dnie do najnizszego punktu wykopu. By nie doprowadzaé do zalewania wykopdw i stagnowania w nich wody,

nadmiar wod gruntowych oraz wéd pochodzacych z opaddw nalezy odpompowac.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowej. Przy
wykopach mechanicznych zwrdci¢ uwage, aby wykopu nie przegtebia¢. W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu

moze pogorszy¢ warunki gruntowe wykop kontynuowac recznie.
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Instalacje kanalizacyjng uktadaé na podsypce z piasku $redniego i/lub grubego o dobrym uziarnieniu, przed

utozeniem rury podsypke zagesci¢ do 1s>0,95.
Zasypanie rurociggu wykonaé w trzech etapach:

= wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztaczy
= wykonac prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potaczeniach

= zasypac wykop do powierzchni terenu z odtworzeniem stanu pierwotnego

Obsypke i zasypke wstepng nalezy wykonaé recznie piaskiem $rednim i/lub grubym o dobrym uziarnieniu.
Szerokos¢ i wysokosé obsypki 20,30m od obrysu rury, zageszczac¢ ubijakami recznymi. Wykop nalezy zasypywac
warstwami <0,20m i zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,95. Pozostatg zasypke wykonac
warstwami £0,20m, nadajacym sie do zasypania pochodzgcym z urobku gruntem rodzimym i zageszczac recznie lub

mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia:

Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.
1s>0,97 dla h>0,5m p.p.t.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych:

= odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ £10cm
= tolerancja rzednych dna nie powinna przekracza¢ +5cm

= odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%

Wszystkie odstepstwa wymagajg zgody Inspektora.

5.2 Roboty instalacyjne.

Rurociggu uktada¢ na podsypce z piasku zgodnie z projektowanym spadkiem. Wyréwnywanie spadkdéw
rurociggu przez poktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia
piaskiem na catej dtugosci. Na spustach rynnowych zamontowaé czyszczaki PCW lub PP z separatorem lisci.
Witaczenie do studzienek wykonad In situ. Rurocigg prowadzony w strefie przemarzania gruntu (do gtebokosci 1,0m)

nalezy zabezpieczy¢ przez otulenie tfupkiem styropianowym.

5.3 Studnie kanalizacyjne.

W miejscu wigczen i zmiany kierunkdéw kanalizacji projektuje sie studnie inspekcyjne z osadnikiem (zgodnie
z czescig rysunkowg), zwiericzone wtazem zeliwnym. Studnie posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Dla
zachowania szczelnosci i trwatosci wtaczenia rur nalezy zapewnié¢ dobre wsparcie gruntowe przez zageszczenie
podsypki i obsypki do wysokosci podtgczenia in situ do 1s>0,95. Zasypaé analogicznie do zasypania rurociggu.
Pokrywy potozy¢ na pierscieniach odcigzajgcych lub bezposrednio na trzonie studzienek, przyciecie krawedzi
studzienki nalezy wykona¢ w odpowiednim miejscu, w potowie karbu, w taki sposdb by rygle unieruchamiajgce
pokrywy zapewnity wiasciwe zaczepienie o pierwszy wewnetrzny karb i/lub wykona¢ wg wytycznych producenta

stosowanego systemu.
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5.4 Wiaczenie do studni.

= Otwory prefabrykowane.

= Montaz rurociggu.

Dla utatwienia montazu koniec przytgczanej rury sfazowac i usungc wszystkie nierownosci. Przed witozeniem
powierzchnie zewnetrzne rury i powierzchnie wewnetrzne uszczelki kielicha oczysci¢ i posmarowaé $rodkiem

poslizgowym. Umiesci¢ centrycznie rure wewnatrz kielicha i wsungc ja.

UWAGA.
Zastosowanie uszczelek gumowych umozliwia zmiane kierunku rur dolotowych w kazdym kierunku (zakres

wg danych producenta stosowanej wktadki).

5.5 Izolacja antykorozyjna.

a.| Studnie betonowe.

= Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez naniesienie warstwy roztworu
bitumicznego do gruntowania studni oraz dwdch warstw roztworu bitumicznego do izolacji studni

kanalizacyjnych.

5.6 Kolizje.

Na trasie projektowanej instalacji NIE wystepujg zinwentaryzowane sieci podziemne istniejgcego uzbrojenia
terenu. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzgdzenia

nalezy traktowac jako czynne.

Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonad recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robét Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdblnosci w oparciu o:
= Program zapewnienia jakosci
= Zasady kontroli jakosci robét
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Kontroli szczegétowej podlega sprawdzenie:
o obszaru/trasy i gtebokosci wykopu
= zabezpieczenie Scian wykopu
= odwodnienie wykopu
@ zageszczenie wykopu

= spadkdéw rurociggdéw
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@ préb szczelnosci

Kontrole podsypki, obsypki, zasypki wstepnej oraz zasypki nalezy prowadzi¢ na biezgco wg zalecen

konstrukcji posadowienia rurociggu i zasypania wykopu oraz stopnia zageszczenia warstwami <0,20m.

7. OBMIAR ROBOT.

b.| Jednostka obmiarowa dla robdt przygotowawczych 1 kpl.
= obstuga geodezyjna 1 kpl.
s rozbidrka zasiekdw 1 element
@ rozbidérka nawierzchni 1m2

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania robdt ziemnych 1 kpl.
= wykopy liniowe 1m3

= wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wstep. 1 m2/warstwe

= oznakowanie trasy przytacza 1m
d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji kanalizacji deszczowej 1 kpl.
@ przewody rurowe 1m
= studzienki kanalizacyjne 1 szt
@ czyszczak z separatorem lisci 1szt
@ proba szczelnosci 1 préba
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8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét instalacyjnych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Aby protokét

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do kontroli nastepujgcych czynnikow:

@ spos6b prowadzenia przewoddw — przebieg tras

@ sposéb prowadzenia przewoddéw — zachowanie spadki

b.| Odbidr czesciowy/Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkéw instalacji, ktére w wyniku postepu robot beda zakryte lub
zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji
pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:

= uzycie whasciwych materiatow i elementéw bedacych sktadnikami instalacji

= prawidtowos¢ wykonanych potgczen (w tym jako$¢ materiatdéw uszczelniajgcych w potgczeniach)
= rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki, rzedne wysokosciowe

= zainstalowanie studzienek, wigczen rurociggéw

= zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

c.| Odbidr konicowy.

Odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji, gdy zakoriczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory
czesSciowe. Przed odbiorem koncowym muszg zosta¢ wykonane préby szczelnosci, ktére rowniez wymagajg

odpowiedniego protokotu.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotgczone protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:

@ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

@ PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

= PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

@ PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i system.

@ PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

@ PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdéw do przesytania wody lub sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad

ziemia.
Ponadto:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Instalacje elektryczne

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach zadania pn.:

,Budowa naziemnego parkingu dla samochoddéw osobowych i pojazdéw samochodowych o dmc do 3,5t.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w zakresie robdt instalacyjnych - elektrycznych obejmuja:

= wykonanie rozdzielnicy
@ instalacje oswietlenia
= instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

= montaz elementow instalacyjnych

2. MATERIALY.

Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdéw przywotane w projekcie i specyfikacji technicznej

stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych dla
projektowanych rozwigzan oraz akceptacje Inspektora.

Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujgce warunki:

= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

= materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw niezbednych do wykonania robét.
Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za
niemajgcy znaczacego wptywu na jako$é i funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za
obnizong jakosc.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi
urzadzeniami do odwodnienia wykopow i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw

bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnosciag Wykonawcy badz wynajete maja by¢ utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewniaé¢ spetnienie wymogdw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajgcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkodw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organéw i w sposdb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobdr srodkow transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

b.| Wykonanie robdt instalacyjnych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Odpowiedzialnosc za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych
w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

= Elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.
= Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ przeglagdu zabudowanych materiatéw i urzadzen.

= Wykona¢ badania, pomiary, préby odpowiednio dla danej instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w

szczegdlnosci w oparciu o:

@ Program zapewnienia jakosci

o Zasady kontroli jakosci robot

= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

a.| Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i
specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do
urzgdzen/pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

b.| Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé nalezy wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiaréw lub badan. Po wykonaniu

pomiardéw lub badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c.| Raporty z badan.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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7. OBMIAR ROBOT.
a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji elektrycznej 1 kpl.
@ rozdzielnice elektryczne 1 szt
= przewody kablowe i uziemiajace 1m
= trasy kablowe 1m
@ oprawy oswietleniowe 1 kpl.
= osprzet elektroinstalacyjny 1 szt
= badania, pomiary 1 szt/kpl./pomiar/préba
8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robot instalacyjnych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréow musi byé podsumowany protokotem odbioru. Aby protokdt

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych  komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacjg techniczng oraz poprzedzajgcymi ustaleniami.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonany przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

b.| Odbidr czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie z dla zakresu robdt okreslonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

c.| Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw dotyczacych odbioru korncowego.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
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robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

d.| Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

@ projekt z naniesionymi zmianami,

= protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

= protokoty odbioréw czesciowych,

= opinie, ustalenia i wnioski technologiczne,

= dziennik budowy i ksiega obmiardw,

= protokoty z badan i pomiardw,

= atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, prace pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

e.| Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.),

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdin. zm.),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126 z pézn. zm.),
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z pdzn. zm.),

Pozostate obowigzujace akty prawne, przepisy i normy.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci
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