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I. SPECYFIKACIA

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
1.1. Czesc ogolna

1.2. Wymagania ogélne

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST
2,1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. 55T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

2.3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocyg dostatecznie

dokiadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

leéli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uznaé, ze dopuszczajace jest skiadanie ofert rownowainych. Dodac takie
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sig, ze produkt rownowainy to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosc nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rGwnowaina” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamowienia o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaly zakreélone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i
parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, kt6éry powotuje
sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, ma obowiagzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowiane spetniajg wymagania okres$lone przez zamawiajacego.

Na wykonawcy oferujgcym produkty rownowazine spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, cigzar
wykazania réwnowainosci tresci skiadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry nakfada na
zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamdwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie b normami innych panistw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy w zakresie niezbednym do wiasciwego opisu cech technicznych i
jakosciowych przedmiotu zamodwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 | 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnosc
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, Ze zamawiajgcy
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opisujac przedmiot zamdwienia za pomoca norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych | systeméw
odniesienia, jest chowigzany wskaza¢, e dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okreélenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

Nazwa zaméwienia: WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY
PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4

59-220 Legnica ul. Chojnowska 14, dz. nr 1432, obreb Stare Miasto

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawta {wypelni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

A) Zarzadzajacy realizaciy UMOWY e en e (wypetnic)
1.3. Charakterystyka przedsigwziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uiytkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

1.3.2. Ogoéiny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

 Roboty przygotowawcze

e Roboty:

- wzmochienie fundamentéw budynku poprzez podbicie lub przez zastosowaniu technologii mikropali,
- wzmocnienie konstrukcji stropu w obrebie piwnicy,

- oczyszczenie | zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych,

- przemurowanie ostabionych fragmentow $ciany piwnicy,

- wykonanie napraw spekan w Scianie zewnetrznej budynku,

- wykananie docieplenia $ciany tylnej oraz szczytowej budynku,

- wykonanie wypraw tynkarskich na docieplonej scianie,

- generalny remont naswietla klatki schodowej wraz z czgéciowg wymiang pokrycia dachu, w ramach
uzupetnienia potaci po przeprowadzonym remoncie naswietla,

- wymiana odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych oraz obrébek na tytan-cynk,
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- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo na kolor ceglany,

- wykonanie wentylacji piwnic,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji tylnej w poziomie parteru,

Roboty budowlane i rzemiedlnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych,

2} Rodzaje wystepujacych robdt wg grup CPV:
Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych

RS TTRERS R T A R TR e —
45000000-7 . . . ROBE)TY BUDOU.VI..ANE“ -
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  WZINOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI {ADOWE! | WODNE}

45210000-2 Roboty w zakresie budynkdw
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
45211000-9 o
domdw jednorodzinnych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty w zakresie wykonywania pokryé | konstrukcji
45260000-7 .. -
dachowych i inne podebne roboty specjaiistyczne
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1
BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH
A5320000-6 Rohoty izolacyjne
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3) Rozmieszczenie obiektdw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3, Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegdinych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykonac w pelnym zakresie robét umozliwiajacych uiytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robst

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST

I. Czes¢ ogbina

l{. Wymagania ogdlne

S7CZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia ohiektow budowlanych

SST W 01 Roboty wykoficzeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
¢ Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosc z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty sciSle wedfug otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, 7e dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wvykonawcy uzupetinient, wowczas Wykonawca w_uzasadnionym

przypadku przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegaé bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na
budowe. Kaide odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego

umowaq lub przez osobe przez niego upowazniong.
2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungc wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczenstwu oséh, ktore bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie moina przystapi€ do prac wstepnych zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu budowy.

7]strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM
| PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY

UL. CHOJNOWSKIE] 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3. Infermacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Chojnowska 4, gmina Legnica, powiat M. Legnica.
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1432, obreb Stare Miasto.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzysta¢ dziatke nr dz. nr 1432, obreb Stare Miasto,

Legnica.

- Na terenie dziatki znajduja sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw stalych.
- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialdow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjy umowy. Moze on wstrzymacl realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie

wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
iinnych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia

do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach

okreslonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robdt Wykonawca oditworzy

na wilasny koszt.
3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, kidre sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjy umowy o kaizdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzer lub instalacji | bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej

maozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowal sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W ckresie realizacji,
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do czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sig

do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposaienie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony 2ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnoséci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wiiczone

W CENE UMowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpoZarowe w stanie
gotowoéci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dia oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstal w okresie realizacji
rohdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyiszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedy spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukciami zarzadzajacego realizacjy umowy oraz

harmonogramem robdt.
5. Szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania

Szczeglowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Moiliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robSt budowlanych i montazowych, kolejnosé rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6. Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo hudowlane, jest zobowigzany opracowat
i przedstawic do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych,

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizaciy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacig umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc poleceri zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do kerica
rob6t biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPY
8.1. Wspodlny Stownik Zamdowien

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly
okreslone S-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreélaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

8.3. Okredlenia podstawowe

OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robot i kosztorys inwestorski

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowad
jako material pomocniczy do okreslenia zakresu robdt. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreilenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajacemu umows.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajacych na ,WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH $CIAN ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. CHOJINOWSKIE) 4"

1.2. Zakres stosowania 57

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagain podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspoélne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST} i szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne {fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecéw przemystowych
iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym
czeéci przedmiotéw skladajacych sie na calosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegbinosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

1 |strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ 7 DOCIEPLENIEM
| PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY

UL. CHOJNOWSKIE) 4

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

c) uiytkowe stuigce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takie obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, harakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleiy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie ~ naley przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
iurzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
7 przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zafaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montaiu —takie dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — naleiy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — naleiy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podieglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zfoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
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krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumiel pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naleiy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakc wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralna catosc uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdn. 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdin, zm.},

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okredlone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej} — nalezy przez to rozumie( droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana

do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie( dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialnos¢

za prawadzona hudowe,

rejestrze obmiaréw — nalely przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
7 ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentuainie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze ocbmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

{laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow

prowadzonych robét.

materiatach — naleiy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne | wytwarzane jak rowniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dekumentacja projektowa i specyfikaciami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem

dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — naleizy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdoina
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moziliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreglone
w rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Slownika Zamowient {CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa ohiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreédlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$é czynnosci obsfugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach ~ oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji {CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (ENY’ lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegGlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia robét.
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Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze slownika glownego oraz stownika

uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajgcych z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowainiona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pethomocnictwie {zarzadzajacy realizacja nie jest cbecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$€ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentuainie
wspoirzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koticowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czed¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje

projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosd robdt z dokumentacja projektowsq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszcregdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedy uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpiecrajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng

umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagart, Wykonawca hedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a} zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
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przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedgq dopuszczone
na éwiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat

za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespefniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Zze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10, Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
{tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan okreélonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia
speiniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktdrych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleti od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek 2167 miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdine

lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwoéé do robdt i byly dostepne

do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow
do wykonywania poszczegbinych elementdw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
poéiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo skladowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedq podlegaé likwidacji. Miejsca skladowania materiatow
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem o0sob
hiepowotanych. Materialy do likwidacji zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sy po stronie

wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.
3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robdét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moizliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

p6iniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog

na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montaiu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 7a jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tege bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt,

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedy wykonywane przez Wykonawce
nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkdw Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci {PZ1), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

~ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badarh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegblnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykeonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 5T,
Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedy tak powaine, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badarn materiatbw i robot ponosi

Wykonaweca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moina wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umoiliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspekior nadzoru poleci Wykonawcy Jub zleci niezaleinemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych tub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i dekiaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacji:
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2. posiadajg dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

¢ Polska Norma lub

e krajowg oceng techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreélong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezpasrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robdt,
« przebieg rob6t, trudnodci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagii polecenia Inspektora nadzoruy,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w ckresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkodw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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¢ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykananych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia {o ile jest wymagany),

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét, Btedne dane zostang poprawione wg ustalei Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t | materialow

Zasady okreélania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNMNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohot muszg by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow rohdt

W zaleinosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czedciowemu,

d} odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czeécibwego robét
dokonuje sig dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowsy i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeifniajgce lub

N

zamienne),

w

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

I

. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosici lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bhezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ}),

O

. rysunki {dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzgdzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét (koncowy) robot”.

27 |stvrona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM
| PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY

UL. CHOJNOWSKIES 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skatkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekiowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg ohejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuiytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan picnowych, poziomych,
barier i swiatel,

{b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji ohjazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

{b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng ich czeé¢ i naleizy je czytaé tgcznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, dciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot

oraz do stosowania ich postanowienn na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1, SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe {CPV: 45100000-8)
45113000-2  Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”,
Szczegding uwage nalezy zwroci¢ na fakt, ze roboty budowlane prowadzone beda w budynku i w poblizu
innych budynkow, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwitaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggéw oraz wlasnosci osob trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona Srodowiska

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokdl
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4, Dzialania przygotowawcze

e uprzatniecie ogrodzen i przeszkéd
¢ zabezpieczenie roélin
e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

¢ zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja Smieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegolnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzieinie na wlasng odpowiedzialnos¢ i swoj koszt.

1.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztoionodci inwestycji i powinny zapewnic
prawidiows realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierad:

e charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegStowe zestawienie ilosci robot,
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e szczegblowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robot,
e harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposcbu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednic:

e warunki rownoczesnego wykonywania kliku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczeénie wykonywanymi robotami innych rodzajow
i aby roboty nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez
nalezytego zabezpieczenia,

e moiliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

e poirzebe zastosowania S$rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z péiniejszymi

zmianami)
Tablica informacyjna zawiera¢ powinna:
e Rodzaj prowadzonych robot i adres

e Numer pozwolenia na budowe albo numer zgloszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego

e Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

e Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

e Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujgcych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
e inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

e Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

¢ Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.
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W ogrodzeniu nalezy wykonaé oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami

zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjaine —
szatnie {na odziez robocza i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do
obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarfa do oséb przebywajacych w poblizu obiektéw
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny byc

oswietione,
1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotirzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych

sprzetu z napedem elektrycznym

potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny byé wykonywane przez osoby posiadajagce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietinych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty swietlne powinny byé tak rozmieszczone, aby raistniata moiliwos¢ fatwego odczytania

tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdluz drog, na ich skrzyzowaniach lub rozgalezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym  o$wietleniu  stupy z punktami $wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone

po wewnetrznej stronie fuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére naleiy wigczac po zmroku.
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1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.
1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonad instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w iosci niezbednej

na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitna, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celdéw uzytkowych dia ludzi i na potrzeby produkeyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy

uzgodni¢ z wojewddzkg komenda strazy pozarnej wlasciwa dla miejsca budowy.
1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy naleiy sie kierowac nastepujacymi

zasadami:

e wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktora w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotows

lub o obwodzie zamknietym,

¢ podkiad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
$rodkdéw transportu oraz wielkosci i masy elementow, ktore majg by¢ przewozone,

e szerokosci drog powinny by¢ nastepujace: przy ruchu jednokierunkowym 3,0m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5m (przy placach wyladunkowych
8,0m),

e odleglo$é osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju | wymiardw urzadzen
podnoénych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnig, dostosowang
do érodkdw transportowych, przewidywanych obcigzert i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub tluczern kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach

informacyjnych na poszczegbinych odcinkach drog dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdow,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dia bezpieczeristwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejécia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowianych nalezy wyznaczyé i oznakowaé

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich skladowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrady. Balustrada sktada sie z deski kraweinikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzer pomigdzy deskg kraweznikowa a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroienie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona bhalustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

1.8. Skiadowanie materiatéw na placu budowy
1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by€ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do skiadania

materiatéw | wyrobow.

Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach piacu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach, w $wiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagan okreslonych przez

producenta,

Materialy budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i skladowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wilasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposdb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych naleiy uwzglednic skutki wzajemnego oddzialywania niektérych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatow w roznych miejscach lub w roznych

warunkach jest niedozwolone.
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Sposéb skladowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia skuteczne

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wiadciwodci uiytkowych wskutek
oddziatywania wptywéw atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzed technicznych naleiy wykonaé w sposéb wykluczajgey
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wieksze] niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcie wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobdéw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
1.8.2. Urzgdzenia magazynowe
Rodzaj i liczba urzadzerh magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu materiafowego

w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac fadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleiznosci od potrzeb bezpieczne
dla obstugi i niezawodne w uiyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostow, stojakow, ramp,
pojemnikow, palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymalo$ciowym

dostosowanym do wykonywania na nich prac przefadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno byt

oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by€ szersze 0 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscig
pojazdow.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacy ich statecznosc przy

petnym zatadunku oraz mozliwo$¢ latwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajaca mozliwie

najmniejszy opér jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okredlajacy jego noénosé.
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2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uiywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obslugiwane w sposdb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udZwigu, a jezeli ma on
udiwig zmienny to na tablicy nalezy podaé dopuszczalny udiwig maksymalny w zaleznosci od polozenia
wysiegnika.

W przypadku stosowania zurawi szynowych:

¢ Kofa jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odleglodci nie wiekszej niz

10mm od gtéwki szyny,

® zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu tordw jezdnych powinny byé
zamontowane sprezyste odboje,

e jurawie powinny byC wyposaione w urzadzenia zabezpieczajace przed przecigieniem
w wylaczniki kraricowe oraz automatyczng sygnalizacje diwiekows dziatajgca w czasie ruchu
zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kahiny operatora,

e Zurawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowsa

e 7Zfgcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajacy dylatacji
termicznej szyny.
Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacja akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajduja
sig na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sa schodki lub state drabinki
Z poreczami.

Lina nawijana na bgben powinna mie¢ taka dlugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bgbnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczgc odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawa¢ ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysoko$¢ wynoszaca
jedng srednice liny a bebna fancuchowego, co najmniej o jedna szeroko$é tafcucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub tarcucha powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce

prawidtowe ukfadanie sie kazdej nawijanej warstwy.
2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz diwigow przy$ciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzeni sygnalizacyjne.
Stanowisko operatora wyciggu przysciennege powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowalo sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniala mozliwos$¢ chserwowania prze
operatora ruchu platformy na calej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.
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tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang pofoZenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sig oraz powinny

by¢ wyposazone w obudowe zahezpieczajaca tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy ladunkowe] wyciagdw przysciennych szybowych z pomostow roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi

w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny byé przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot

i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych

odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeZeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich sprawnoéci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uiytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane s3 rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno

by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow,

elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub

konstrukcje w sposob wykluczajgcy zmiane ich wiadciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane za pomoca
taczek, wozkow i zurawi lub innym urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukeji za pomocg kolei szynowych linowych lub pochylniami
o napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy

recznym przenoszeniu ciezaréw.
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ROBCTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1, WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbidrkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszq Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MEESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4",

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robodt przygotowawczych,

rozbidrkowych i demaontazowych zwigzanych z modernizacja obiektu.

Zakres robét  obejmuje  catod$é  robdt  przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych
i wyburzeniowych:

—  DPemontai przemurowan z cegly pelnej,

—  Skucie uszkodzonych tynkéw, podsufitek

—~ Demontaz naswietla

—  Pemontaz rynien i rur spustowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych sig odrebnie
utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata skiadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku
powstalego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na skladowisku odpadow.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostale okreslenia uzywane
w hiniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymiw ST

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Robét jest odpowiedziainy za jakos$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq
i ST.
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2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 57.
2.2. Wymagania szczegbiowe dla materialow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozhidrce reczne;
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3, Skitadowanie materiafow

Urobek z prac demontazowych nalezy skladowal w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych

Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty moina wykonaé recznie lub przy uiyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uizywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4,1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2,  Transport materialéw i sprzetu

Transport materiatow z demontaiu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki rozladunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli dtugosc
przewozonych elementdw jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkoéé¢ nawisu nie moze przekroczy¢

1 m. Urobek nie moZe w czasie transportu wydzielac pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1,  Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania Robdét podano w ST.

5.2. Szczegdiowe zasady wykonania robo6t
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Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdinych
elementow skiadowych, rozeznad ich otoczenie, ustalié¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4.  Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbidrkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktdrych
nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposcbami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robdt powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich

zabhezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementow z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalety zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem,

6. KONTROLA JAKOSCi ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgee koniroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostkg obmiaru jest:

- mb,

- kg,
- tona,
- sztfkpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projekiowaq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.
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Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych

ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilodci tych robot, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umoiliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy {lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powolany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290},

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstiwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej {Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pézniejszymi zmianami}.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. {(Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami.
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2.2, SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania " WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4".

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- Wykonywania robdt murowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi PN , oraz okresleniami podanymi ST
»Lzesc ogdlna”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Czesé
ogdlna”.

2. Zakres stosowania
Konstrukeje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawiera¢ wszelkie szczegbly architektoniczne i
konstrukcyjne oraz bruzdy | otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, a w
razie potrzeby rysunki szczegdtéw konstrukcyjnych i architektonicznych, tycznie z wigzaniem elementéw
$ciennych w {cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z dokladng charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegly, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci ciepine itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatow .
3. Materiaty

3.1. Spoiwa
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- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci , aby mogla by¢ whudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegblne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu

= Zaprawa wapienna — 8 godz. ,

* zaprawa cementowo — wapienna - 3 godz. ,

¢ zaprawa cementowa — 2 godz. ,

* zaprawa wapienno — gipsowa - 0,5 godz. ,

e zaprawa gipsowa — bezposérednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut .

3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, glony i namuf. Niedozwolone jest rdwniez uiycie wod mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegla budowlana pefna powinna speinia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potowkowych peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala gruboéé cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

* dla cegly klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dia cegiet klas wyiszych — 10 % cegief badanych .
- przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujace badania :

 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

* przeprowadzenie proby dorainej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odparnosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlinej uwagi na zawarto$¢ margla.

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraing lub jezeli cegla ma by¢
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegla przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkow , powinna by¢ zbadana na
obecnosé szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegiach nie powinny wystapic wykwity i
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naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotdw, ktérych nie mozna zdjac¢ z powierzchni probki za pomoca
ostrego narzedzia

- w zaleinodci od klas, cegfe nalezy uiywac do robot murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do $cian
wewnetrznych i zewnetrznych kiase 15, 10,

- nasigkliwosc cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna byé wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyzsza niz
24 %, a klasy 7,5 i 5 okredla sie,

- odpornosc cegly na uderzenie powinna by¢ taka , aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadia sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie . Liczba cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna wigksza niz;

¢ dia 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.,
e dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.,
+ dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 szt. .
4 . Sprzet

Ogdélne warunki stosowanfa sprzgtu podano w ST, Czes$¢ ogdlna ,Roboty moina wykonaé przy uviyciu
dowolnego typu sprzetu".

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna ,, . Materialy i elementy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6. 1. Wymagania ogélne

Podstawa przyjecia wyrobow na budowe stanowig :

- projekt techniczny ,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie gznaczenia wyrobdw ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujgce wymagania ogdlne :

- mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji,

- najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw murdw z cegly , pustakow ceramicznych i bloczkdw z betonu
komorkowego powinny odpowiadac okresionym w aktualnej normie,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami cbowigzujacych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakdw i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uiytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami,

- jezeli badania wykazag zgodnos¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalety je
uzna¢ za zgodne z wymaganiami .
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7 . Podstawa platnosci

Wymurowania kominéw placi sig za m3 .

Cena obejmuje :

- wymurowanie ,

- sktadowanie ,

- wyladunek .

8 . Przepisy zwiagzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/A21:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie {Zmiana Azl )
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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ROBOTY 1ZOLACYINE — {ZOLACIA PIONOWA, DRENAZ

45320000-06 Roboty izolacyjne —izolacja pionowa, drenaz

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych obiektu.

Ogédlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Materiaty bitumiczne, asfaltowe

Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materialy: - roztwory powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 np. jednokomponentowa powloka uszczelniajaca
bezspoinowym uszczelnieniem elementow budowli, majacych kontakt z ziemia, przed woda kapilarna,
wilgotnoscig gruntu wg DIN 181895, cz. 4, jak tez przed ci$nieniows i bezcisnieniows woda powierzchniows i
saczacy, wg DIN 18185, cz. 5 i 6 oraz klejem do piyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarze
podpiwniczen | wody odpryskowej.

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowar.

Pozostale materiaty

Sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizacje
Sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizacje: Aprobata techniczna: {TB AT-15-2680/2007,
przewidziana jako izolacja pozioma.

Podstawowe dane techniczne:

e materiat— szary proszek,
e orientacyjne zuzycie: 3kg/m2,
e odpornod¢ na wody agresywnosci XA1 i XA2

e euroklasa odpornosci na ogien: Al.

Zaprawa wodoszczelna cementowa z dodatkiem penetrujgcym
Zaprawa wodoszczelna cementowa z dodatkiem penetrujagcym: Aprobata techniczna: ITB AT-15-7578/2013,

przewidziana jako izolacja pionowa.
Podstawowe dane techniczne:

e material —szara zaprawa piaskowo-cementowa,

e zuzycie: 15kg/m2,

e zaprawa odporna na wody gruntowe XAl i XA2,

e klasa reakcji na ogien: Al,

e wodoszczelna na minimum 100m wysokosci stupa wody,
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e mrozoodporna,

e podtoze: beton, Sciany murowane surowe z cegly,
e maksymalna grubos$¢ warstwy: 1,5cm,

e temperatura stosowania: 2 — 30st.

iMiembrana kubetkowa
Membrana kubetkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99, przewidziana jako ostona izolacji pionowych

wiasciwych.
Pocdstawowe dane techniczne:

e materiat - polietylen o wysokiej gestosci {HDPE),

e kolor czarny,

e szerokosé rolki 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

e grubosc ok. 0,6 mm,

e obustronnie wytlaczana — wysokos¢ wytloczenia ok 9 mm,

e odpornoé¢ na cisnienie ok. 250 kN/m2,

e odporno$¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii

e wytrzymato$c na temperatury-30 do +80 C°,

o wiladciwosci chemicznie: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkiadowi, odporna na
dziatanie substancji chemicznych

Mata penetrujaca
Mata penetrujaca w postaci folii z naniesiong warstwa uszczelniajgcy przez krystalizacje. Atest higieniczny

HK/B/1089/01/2015.

Podstawowe dane techniczne:

e postaé — mata w rolkach,

e grubos¢ 0,4mm,

e zuzycie 1,05m?/m?,

e ciezar jednostkowy 0,35kg/m?,

e szerokosc krystalizowanej rysy niepracujgcej <0,3mm

e wodoszczelnosé po 28 dniach =0,6MPa

e temperatura przy montazu -15°C do 50°C
e odpornosé na srodowisko XA3
e euroklasa reakcji na ogien F
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i murowych moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie ispetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Transport
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Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,05T- Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie | spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozie w oryginainych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem,

Wykonanie robét dla maieriatdéw bitumicznych, asfaltowych

Przygotowanie podloia
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Powierzchnia
przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadziorow. Nierdwnosci lub uszkodzenia nalezy wyrownaé
lub zaszpachiowac. Narozniki lub wklesniecia nalezy zaokragli¢. Widoczne ubytki (promiei 4 cm) moina
wypetni¢ uzywajac kielni. Wode stojgca nalezy usunad.

Bezposdrednio przed pokryciem podtoza izolacja, nalezy powierzchnie podioza przedmuchad sprezonym
powietrzem.

Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegla wapienno-piaskowa (murowana na pelna spoine na
zaprawie cementowej), cegta, beton typu ciezkiego, mur z pustakéw, etc., nalezy wstgpnie pokry¢ izolacja
systemowa, rozcieficzonym woda w proporcji 1:10. W celu zwigzania czastek kurzu lub na podioia pylace
wykona¢ gruntowanie. Na podtozach profilowanych

i 0 duzych porach nalezy wykonaé szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi
wyschna¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powloki uszczelniajacej nie powstawaty uszkodzenia.
Na szpachlowanych podlozach nie wymagana jest powloka gruntujgca o ile nie pojawig sie czynniki
zmniejszajace przyczepnosc kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody ci$nieniowej i / lub uszczelnianiu
muru z materiatéw mieszanych wzgl. Sciany z kamienia famanego, dla wiekszego bezpieczeristwa nalezy
zastosowac dodatkowo siatke.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

¥ wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa),
» temperatury podioia,
» wilgotnosci podioza {(maksimum 4% - chyba, ze material jest przeznaczony do uktadania na podioza
o wiekszej wilgotnosci),
Powierzchnie wykonane za pomocy srodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub
bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

lzolacje pionowe
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagari dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

¥ malowanie pedzlem,
¥ nanoszenie watkiem,
» szpachlowanie,
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» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow

temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Warunki obrobki
> Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrobki i schnigcia przed oddziatywaniem termicznym
{np. intensywne nastonecznienie).
¥ Stosowaé Srodki ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie
wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschnigcia
przed oddzialywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojgcej lub powierzchniowej. Naleiy
unikad takze oddzialywania mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.
¥ Czas schniecia powloki uszczelniajgcej systemowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych,
temperatury zewnetrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci podioza oraz grubosci
wykonanej powltoki. Wynosi on $rednio 2- 3 dni (przy +23C° oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym
pamietad, 2e niskie temperatury {ponizej +10C°) oraz wysoka wilgotno$¢ powietrza wydluzajg czas
schniecia.
Wykonanie powloki
fzolacje systemowa mozna nanosi¢ metoda szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych materiat
nanosi sie gladka pacg tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo materiat wygladzic.
Powtoke uszczelniajgca wykonaé w min, 2 cykiach roboczych. Material nanies¢ réwnomiernie, bez btedéw,
na ustalong wczeéniej grubosc. Minimalna zalecana grubo$¢ powifoki musi by¢ zachowana w kazdym
miejscu izolacji, a odchyltka od grubosci nie powinna by¢ wigksza niz 50%. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na wykonanie przejé¢ oraz gérnego zakonczenia $ciany w strefie wody odpryskowej, gdzie szczegolnie
waine jest zachowanie czystego podioza oraz staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac
wykonaé zakonczenie umoiliwiajagce wykonanie zakladu materialu przy wznowieniu rob6t. Przerwy w
nanoszeniu materiatlu nie moga wystepowac na narozach Przystgpienie od kolejnych etapow robot moie
nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy. |zolacje powlokowe
wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacjj projektowa.

Wvykonanie robot dla zaprawy wodoszczelnej

Przygotowanie podioia

W przypadku zastosowania zaprawy wodoszczelnej, rowek-bruzda do polozenia klina moze byC wykonana z
uzyciem oblej fopatki na groszkownicy, lub uzyskana przez wiozenie profilu przed wylaniem betonu, gdzie
profil po wyjeciu tworzy stosowng szczeling. Podtoze do tynkowania nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzes,
substancji, powlok malarskich i warstw o stabej przyczepnosci. Jesli na powierzchni wystgpuje beton
skorodowany, to nalezy usunag¢ go miotkiem lub groszkownicg. Przecieki wodne, np. cieknace szczeliny lub
sgczenia grozace sptukaniem nakiadanej zaprawy, nalezy zatamowac cementem szybkowigzacym tego
samego systemu. Przed nakladaniem powierzchnig nalezy odpyli¢ i nawilzy¢ na przyktad z uiyciem myjki
cisnieniowej.

W przypadku zastosowania suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje, pokrywane
poditoze naleizy oczyéci¢ z wszelkich zabrudzen, blota, trocin, czy $mieci. Dopuszczalne sy kaluzg przed
wylaniem betonu o glgbokosci maksimum 1cm. Jesli wody jest wiecej, to nalezy ja usunaé w sposob zalezny
od iloéci lub dostepu do miejsca spodu ptyty. Mozna usuwac wode pompa, odkurzaczem wodnym, a czasem
mozna wywiercié otwdr w chudym betonie podkladowym, aby woda wsigkta w przepuszczalne warstwy
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gruntu. W razie koniecznosci betonowania w wykopie zalewanym woda gruntowg zwykle s3 niezbedne
igtofiltry.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny cdpowiadad zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM.

Powierzchnie wykonane za pomocyg $rodkdéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub
bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

Izolacje pionowe i poziome
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

» malowanie pedzlem,

» nanoszenie watkiem,

» nanoszenie sitkiem,

> szpachlowanie,

¥ przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialdw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Warunki obrobki
> Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obréhki i schniecia przed oddzialywaniem termicznym
{np. intensywne nastonecznienie).
¥» W przypadku zaprawy wodoszczelnej, dojrzewanie w pierwszej dobie ma odbywac sie w wilgoci
przy temperaturze minimum 2st. Zwigzang zaprawe nalezy utrzymywac w wilgoci minimum 4 dni, a
warstwe tynku 7 dni w wilgotnosci >90%. Wysoka wilgotnosé utrzymad przez nakrywanie folig i
zraszanie wodg. W wyniku przedawkowania wody zarobowej i braku sezonowania w wilgoci mogg
powstac rysy skurczowe.
Wvykonywanie robdt dla suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje
Przygotowanie podtoia
Podtoie nalezy oczyscic z wszelkich zabrudzen, btota, trocin, czy Smieci. Dopuszczalne sa kaluze przed
wylaniem betonu o gtebokosci maksimum lcm. Jesli wody jest wiecej to nalezy jg usunac w sposdb zaleiny
od ilosci lub dostepu do miejsca spodu plyty. Moina usuwaé wode pompg, odkurzaczem wodnym, a czasem
mozna wywierci¢ otwor w chudym betonie podkiadowym, aby woda wsigkia w przepuszczalne warstwy
gruntu. W razie koniecznosdci betonowanie w wykopie zalewanym woda gruntowa zwykle niezbedne s3
igtofiltry.

Nanoszenie produktu
Podsypke przy suchej pogodzie wykonuje sie zwykle nie wczesniej niz 2 doby przed betonowaniem.
Podsypke moZna rowniez wykona¢ na kilka godzin przed lub bezposrednio przez betonowaniem. Kolejnosé
robét w przypadku uszczelniania spodu plyty fundamentowej jest nastepujaca:

1. Nazageszczonym gruncie rozlozyc¢ folie budowlang.
2. Wylac 5¢m chudego betonu.
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3. Jesli wystepuja skosy i sg dostepne, to przemalowac te skosy nanoszac ~1,5kg/m? w dwéch warstwach.

Ustawic zbrojenie i szalunki.

5. Tuz przed wylewaniem plyty fundamentowej, chudy beton posypaé przez zbrojenie mieszanka w ilosci
3kg/m? z uzyciem sita o oczku @2mm.
Dopuszczaina szerokoé¢ podktadek na chudym betonie to 5cm.
Z gdrnej siatki zmiesc produkt.
W przypadku jesli miedzy posypywaniem, a betonowaniem wystapi opad deszczu, nalezy skontrolowac
powierzchnie posypang i uzupeini¢ ewentualne ubytki.

9. Wylewac beton bez kierowania silnego strumienia z pompy bezpos$rednio na posypke.

10. W razie koniecznosci zastosowad siatke z pretow zbrojeniowych o oczku 2x2cm i na taky siatke
rozpoczal wylewanie betonu.

Zalecenia BHP
Mieszanka zawiera klinkier cementowy i moze wysuszad oraz podrazniac skore oraz blony sluzowe.

Wykonanie robdt zuzyciem maty penetrujacej

Mocowanie maty do podioia

Na powierzchniach poziomych i nachylonych do 25% mate mozina przycisnagé podktadkami betonowymi
podirzymujgcymi zbrojenie. Na powierzchniach o znacznym nachyleniu i picnowych mocowaé mate w
miare moznosci przy gérnej krawedzi powierzchni. W przypadku scianek berlinskich lub drewnianych
szalunkow traconych moina stosowaé np. gwozdzie papiaki z podiktadkami stosowane ponad obszarem
zalewania betonem. Do szalunkéw stalowych mate moina przymocowad tasmg dwustronnie lepigca
nakiadang na odttuszczone podioie, lub korzystniej, przymocowac listwami podtrzymujacymi mate na
gdrnej krawedzi szalunku. Styki arkuszy folii powinny mie¢ okoto 5¢cm zakladu. Zaktadow folii nie skieja sig, a
ubytki do 5cm szerokosci nie powodujg utraty szczelno$ci maty dzigki jej wlasnosciom penetrujgcym.
Zamontowang mate kontrolowal przed zabetonowaniem co dwie doby, aby sprawdzi¢, czy nie ostafa
zalana wodg. W razie wystepowania zastoisk wody glebszych niz 1cm zebra¢ wode z uyciem pomy lud
odwodnié przez wykonywanie otworu i spuszczanie wody pod folie.

Zalewanie betonem
Beton wylewa¢ od $rodka arkusza ku brzegowi tak, aby unikac zmarszczenia, odchylenia maty od podioza.
Mata gwarantuje prawidlowg wilgotnos¢ powierzchni betonu podczas dojrzewania oraz ufatwia

zdejmowanie szalunkéw ze $wiezo wykonanych elementdw.

Keontrola jakosci

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

¥ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

¥V V ¥V VY

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie iz
czestotliwoécig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna ocbejmowac:

» badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

» badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okresionym w dokumentacji,

» badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

> badanie zastosowanych ztgczy i ich uszezelnienie,

> badanie wykonania izolacji,

» badanie szczelnosci izolaci,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, inzynier
moze uznaé wade za nie majgcy zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres | wielko$é
potracen za obnizong jakosc.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowacé zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robét).
Sposob obmierzania poszczegdinych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny {przedmiarze rohdt).

Odbidr robét

Cdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» roboty przygotowawcze,

> przygotowanie podtoia,

» wykonanie izolacji,

¥ zasypanie i zageszczenie wykopu,

» odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umoiliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu rohot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacie bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

YV VWV VY VY
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PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukawa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno {Zmiana Az1),
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej {(Zmiana Al).

PN-EN 13969:20065 Elastyczne wyroby wodochronne - Woyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagji przeciwwodnej
elementéw podziemnych ~ Definicje | whasciwosci.
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ROBOTY REMIONTOWE | RENOWACYINE

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne elewacji

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Szczegdiowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét renowacyjnych elewaciji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umoiiiwiajgce | majace na celu
wykonanie robét renowacyjnych.

W zakres tych robdt wehodzg nastepujace czynnosci:

e  mycie $cian,

e naprawa elewacji - zgodnie z projektem,

e zabezpieczenie antykorozyjne detali,

e obrobki blacharskie.
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan odnosnie wiasciwosci systemowych materiatow
wykorzystywanych do prac naprawczych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioréw robot renowacyjnych z zastosowaniem systemow renowacyjnych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna ,0ST-2 - Wymagania ogdélne" zawierajgca ogoélne wymagania
wykonania i odbioru rohot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,0ST-2 - Wymagania
ogélne". Materialy wskazane w projekcie oraz w SST sg materialami zalecanymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien uzy¢é materialdw o parametrach technicznych iwtasciwosciach nie gorszych od
wskazanych.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé moina wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 -
Woda zarcbowa do betondw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

e  nie moze zawiera domieszek organicznych,

e powinien mie¢ frakcje rdznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,50 mm
piasek érednio -ziarnisty 0,50 + 1,00 mm
piasek gruboziarnisty 1,00 + 2,00 mm

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
wykte" oraz wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe naleiy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozlwie szybko po jej  przygotowaniu, to  jest w  okresie okoto 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo -wapiennej
nalezy stosowat cement portiandzki wedtug normy PN-B-19701 -1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz {+) 50°C. Do zapraw cementowc —wapiennych naleizy stosowal wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczainie, w zaleinosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Systemy haprawcze
Do usuwania uszkodzen stosowac Systemy naprawcze jednego producenta, zgodnie z jego zaleceniami.

Oczyszczenie elewacji - elementy kamienne

Kamieni elewacyjny oraz elewacje z cegly elewacyjnej spoinowanej naleiy oczysci¢ metoda rotacyjnego
strumieniowania np. REMMERS —ROTEC lub rownowaing. W technice piaskowania ROTEC z uzyciem
rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub Scierniwo z woda wprawiane sg przez specjalna turbine
poprzez dysze w ruch wirowy. Jeéli wirujaca mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnie
elementu budowlanego, to powstaje dziatajagcy po stycznej efekt scierania. Czastki granulatu Slizgaja sie po
powierzchni - nie sg w nig whbijane. Usuwanie zanieczyszczerh odbywa sie wyjatkowo delikatnie.
Zanieczyszczenia SA usuwane stopniowo, a wiec stopiefi oczyszczenia i jego intensywnos¢ mogg by¢
dowolnie wybierane. Metoda nadaje sie do stosowania zaréwno na powierzchniach cennych obiektéw
historycznych, jak i na wspdétczesnych elewacjach.

UWAGA

e Przed przystapieniem do robd6t naleiy zapoznad sie z ,Instrukciami Technicznymi” Srodkéw do
ochrony i renawacji budowli, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
¢ Przed zastosowaniem S$rodkow do ochrony i renowacji budowli nalezy wykonaé préby
na wbudowanym materiale i okredli¢ rzeczywiste zuiycie materiatu.
e  Po wykonaniu proby na wbudowanym materiale nalezy uzyskac zgode projektanta na prowadzenie
dalszych prac, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Oczyszczenie elewacji - cegla elewacyjna spoinowana
Istniejgce elewacje wykoriczone cegla elewacyjna spoinowana nalezy oczysci¢. Oczyszczenie elewacji z cegly
elewacyjnej i ceramicznej spoinowanej nalezy wykonac przy zastosowaniu pasty do czyszczenia elewacji
opartej na fluorku amonowym z zagestnikiem.

Po natozeniu pasty na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia, materiat pozostawia siena 2 + 5
minut, jednak nie nalezy dopusci¢ do jego wyschnigcia, nie nalezy takie zwilza¢ powierzchni, nastgpnie
zmy¢ duza ilo$cig wody pod cisnieniem ( myjka wysokocisnieniowa ).

UWAGA

e Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjami Technicznymi” srodkéw do
ochrony i renowacji budowli danego producenta, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy,

e Przed zastosowaniem S$rodkow do ochrony i renowacji budowli danego producenta nalezy
wykonaé proby na wbudowanym materiale i okresli¢ rzeczywiste zuzycie materiafu.

e  Po wykonaniu proby na wbudowanym materiale nalezy uzyskac zgode projektanta na prowadzenie
dalszych prac, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
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Ubytki w cegle elewacyjnej
Uzupetnienie ubytkdéw w cegle elewacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

e wymiana calej cegly { cerowanie } - dla ubytkéw cegly w wielkosci powyzej 60%,

e wymiana czesci cegly { rzemyczek } - dla ubytkow cegly w wielkosci ponizej 60%,

e kitowanie - dia niewielkich ubytkow i wyszczerbien.
Do wymiany calej i czesci cegly nale?y uzywad starej cegly ( rozhidrkowej lub wyprodukowane;j
na zamowienie }.

Uzupelnienie ubytkéw w cegle elewacyjnej nalezy wykonac poprzez zastosowanie Srodkdéw do ochrony i
renowacji budowli jednego producenta, przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci prac:

*  wyczyscié cegly elewacyjne $rodkiem do czyszczenia elewacji

e uzupetni¢ ubytki w cegle elewacyjnej zaprawa renowacyjna

¢ zabezpieczy¢ cegle elewacyjna i elementy kamienne poprzez impregnacje hydrofobizujacy,

bezbarwnym srodkiem do ochrony elewacji

Wymiana lub uzupelnienie spoin w scianach z cegly elewacyjnej
Przed wymiana lub uzupeinieniem spoin w Scianach z cegly elewacyjnej nalezy istniejgca cegle wyczyscic
metoda hydrauliczna. Plastyczne i kolorystyczne traktowanie spoin w murze 2 cegly oiywia duze martwe
plaszczyzny i umotzliwia uzyskanie niebywatego efektu. W murze ceglanym spoina powinna wyréiniac sie
wymiarem, forma i barwa. W $cianach z cegly elewacyjnej nalezy istniejagce spoiny wykuc na gltebokosc
okolo 15 mm. Zaprawa do spoinowania musi by¢ odporna na wplywy atmosferyczne { wodoodporna ) oraz
elastyczna, a wiec nie podatna na pekanie itworzenie sie rys, kiore sprzyjaja przenikaniu wody. Nalezy
stosowal zaprawe cementowo —wapienna 1 :1 :6 lub gotowa przeznaczong do tego celu. Spoinowanie
nalezy wykonac za pomocg specjalnego ielazka w celu nadania spoinom pewnej formy. Nalezy wykona¢
spoiny wkleste, ktore powodujg gre swiatlocieni. Duzg wage w wygladzie Sciany poza ksztattem spoiny
odgrywa jej barwa dlatego tez i temu problemowi nalezy poswieci¢ uwage przy wyborze materiatu.
Do spoinowania uzywano zaprawy wapiennej w naturalnym szarym kolorze, zaprawa ta wyraznie odcina sie
od czerwonej cegly. Efekt ten w dalszym ciggu podnosilo uwydatnienie spoin przez podcinanie ich kielnia
lub specjalnymi do tego celu narzedziami. Spoiny w zaleznosci od rodzaju wapna patynowaty sie z czasem
na spokojny, glteboki szary kolor réinych odcieni doskonale zlewajgcy sie z patyna cegiet w dostojna
powazna calosc. Spoinowanie poziome nalezy wykonaé przy linijce, pionowe od reki.

UWAGA

e Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznad sie z ,Instrukcjami Technicznymi” Srodkéw do ochrony i
renowacji budowli danego producenta, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

e Przed zastosowaniem $rodkéw do ochrony i renowacji budowli danego producenta nalezy wykonac
préby na wbudowanym materiale i okreslié rzeczywiste zuzycie materiatu.

e W celu okresienia odcienia spoiny nalezy wykonaé powierzchnie prébne i uzgodnic z projektantem co
nalezy potwierdzi¢ przed zaméwieniem wpisem do dziennika budowy.

Renowacja $cian tynkowanych boniowanych

Renowacje $cian tynkowanych boniowanych na wysokosci kondygnacji parteru nalezy wykonac przy
zastosowaniu Srodkéw do ochrony i rencwacji budowli jednego producenta zachowujgc nastepujaca
kolejnosci prac:

e sprawdzié¢ stan zwietrzenia i osypliwosc¢ tynku po usunieciu powtoki malarskiej,
¢ wykonac¢ inwentaryzacje budowlana boniowania i inwentaryzacje fotograficzna,
e skué istniejacy tynk ( w przypadku stwierdzenia zwietrzenia i osypliwosci),

e istniejaca Sciane murowana oczyéci¢ mechanicznie,
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s wykonaé tynk renowacyjny danego producenta, obrzutka o uziarnieniu do okoto 3,5 mm, wiasciwy
tynk renowacyjny ( w odpowiednim czasie wykona¢ bonie ) - we wlasciwy tynk renowacyjny wtopic
siatke z wiékna szklanego,

e wykonac gtadz o uziarnieniu do okoto 0,5 mm,

e zagruntowaé wykonang gtadz impregnatem stosowanym przy danym systemie renowacyjnym,

e malowaé wykonany tynk farbg stosowana w danym systemie renowacyjnym.

Renowacja écian tynkowanych

Renowacje $cian tynkowanych {fryz nad kondygnacja parteru, nad i pod gzymsem, attyke i wykusz) nalezy
wykanaé przy zastosowaniu $rodkéw do ochrony i renowacji budowli jednego producenta zachowujgc
nastepujgca kolejnosci prac:

e sprawdzi¢ stan zwietrzenia i osypliwosc tynku po usunieciu powloki malarskiej,

e wykona¢ inwentaryzacje budowlana i inwentaryzacje fotograficzna,

e skuc istniejgcy tynk ( w przypadku stwierdzenia zwietrzenia i osypliwosci ),

e istniejacy Sciane murowana oczysci¢ mechanicznie,

e wykona¢ tynk renowacyjny, obrzutka o uziarnieniu do okoto 3,5 mm, wilaéciwy tynk renowacyjny (
w odpowiednim czasie wykona¢ bonie ) - we wilasciwy tynk renowacyjny wtopi¢ siatke z wiékna
szklanego,

e wykona¢ glad? o uziarnieniu do okolo 0,5 mm,

e zagruntowac wykonana gladz impregnatem

¢ malowac wykonany tynk farba stosowang w danym systemie renowacyjnym

Renowacja écian murowanych z cegly elewacyjnej spoinowanej

Renowacje $cian murowanych z cegly elewacyjnej spoinowanej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu Srodkdw
do ochrony i renowacji budowli jednego producenta, zachowujac nastepujaca kolejnoéci prac:

e wyczyscid elementy kamienne srodkiem do czyszczenia elewacji,

e uzupetni¢ ubytki w elementach kamiennych zaprawa renowacyjna,

¢ zabezpieczy¢ elementy betonowe poprzez impregnacje hydrofobizujaca, bezbarwnym érodkiem do
achrony elewacji,

Parametry techniczne

Tynk renowacyjny
Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac sie nastgpujacymi cechami:

¢ dobra przepuszczalnoscia dla pary wodnej,

e duza zawartoscig porow,

¢ niewielka zdolnoscig do pochianiania wody kapilarnej,
e zdolnoscig magazynowania soli,

= odpornoscig na mroz i warunki atmosferyczne,

e malym skurczem.

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowaé wykonanie tynku:
paroprzepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, strukiure otwartych
porow, ktdra pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z muréw,

Zaleca sie uzycie systemu tynkéw renowacyjnych, charakteryzujacych sie nastepujacymi wiasciwosciami:

e zawartoscig porow powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

e skurczem < 0,20%,

e wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd <0,5 m,

e przyczepnoscig miedzy warstwowa na mokro i na sucho > 0,1 MPa,
e mrozoodpornoscia.
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Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej,,ST-0 - Wymagania

ogolne” pkt 5. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych, tynkarskich powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

¢ betoniarki woinospadowej,

e przenosnych zbiornikéw na wode,

e szpachii i pac metalowych lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzi lub urzadzen mechanicznych do ciecia plytek,

e paC zgbkowanych stalowych lub z tworzyw sztucznych o wysokoéci zgbkéw 6 + 12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

e fat do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

¢ poziomnic.

Rusztowania
Rusztowania wraz z pomostami i fgcznikami oraz calym osprzetem powinny mie¢ znak bezpieczefstwa ,B”
lub atest producenta,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku {Dz.U.2003 nr
47 poz. 401 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowalnych.

Montaz rusztowan wykonad zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan izgodnie z
instrukcjg producenta.

Fracownicy zatrudnieni przy montazu i demontaiu rusztowan powinni legitymowadé sie swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktdre w czasie pracy muszg by¢ przymocowanie do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.,

Przy wznoszeniu lub rozbidrece rusztowan naleiy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania i nie mniej niz 6m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowac o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego
dobrg widocznosc, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowac polaczen weztowych przez wktadanie kawalkéw srali czy
drewna miedzy rure a jarzmo fgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajgcym zgodnos$é montazu z
dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci
pionowos¢ stojakéw i poziomos¢ utozenia podiuznic i biezni, poprawno$¢ przymocowania do $cian
budynku, prawidlowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatoZenia i uziemienia piorunochronéw, a takze
sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. ObcigZenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie
moze by¢ wieksze od wieikosci obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.
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Podklady nalezy ukladaé na przygotowanym podiozu, prostopadle do Sciany budowli, w sposob
zabezpieczajacy docisk podioia calg dolng plaszczyzng podkladu, przy czym czoto podktadu powinno byé
odsuniete 0o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochyiym, o nachyleniu wzdtuz?
rusztowania wiekszym niz 10% nalezy wykona¢ tarasy, ktorych szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej
0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszej wysokosci kondygnacji, jednak nie
mniejszej niz 1,8m,

Konstrukcja rusztowan powinna by<¢ stezona pionowo i poziomo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy stgzac poziomo na catej diugosci rusztowania w
sposGb zapewniajacy nieprzesuwnosc wezidw.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc takie, aby adlegto$é miedzy nimi nie byla wieksza niz 10m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Stezenie
pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezet nie moze by¢ mniejsza od 2 na
kazda kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by tgczone ze sobg za pomoca zlaczy krzyzowych i wzdtuznych, kidre sa
ztaczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko jako zlacza pomocnicze. Elementy
pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg by¢ faczone za pomoca zigczy wzdiuznych.

Rusztowania przyscienne muszg hy¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna byt taka, aby sita
przenoszona przez jedna kotew nie byla mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odleglo$¢ pomigdzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5m, a w pionie 4m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14mm.
Nalezy je whijaé w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na glebokosc co najmniej 150mm. ciggna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3mm.

Pomosty robocze | pomocnicze powinny miec szeroko$¢ co najmniej 1, i by¢ zabezpieczone porecza gldwng
umocowang na wysokosci 1,1m i porecza posrednia umocowang na wysokosci minimum 0,15m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny mied
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od paziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiadac siatke ochronna i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Daszki
powinny by¢ szczelne, wykonane z materialu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatéw z
rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementow zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,05T-2 Wymagania

ogblne"

Transport materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Do przewoienia materialéw mozna uizywac typowych $rodkéw
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transportu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach oraz dejazdach do terenu budowy.

Magazynowanie
Materialy do robdt nalezy sktadowad na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robot

Ogdine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,0ST-2 - Wymagania ogodlne"

Wymagania szczegdlne

Wymagania szczegdlne zostaly opisane w ,Projekcie budowlano -wykonawczym”. Sposéb uzycia wydanych
materiatow specjalistycznych winien by¢ zgodny z instrukcjami i kartami technicznymi dostarczonymi przez
producentow,

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,0ST-2 - Wymagania ogoine"

Wykonawca robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatow. W trakcie prowadzenia robot
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ odpowiednie wykonanie robét.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,05T-2 - Wymagania ogdine"

Jednostki i zasady ocbmiarowania

Obmiar robot nalezy wykona¢ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar zostanie przeprowadzony przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robdt. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

lios¢ robét

llos¢ robdt okresia sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

Cdbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,05T-2 - Wymagania ogoélne”

Qdbidr robdt

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfroniacji
z dokumentacja projektowa, ST i ustaleniami indywidualnymi. Odbior robdt zanikajgcych iulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Do odbioru kohcowego Wykonawca obowigzany jest przygotowac:

¢ dziennik budowy,
¢ ksiege obmiaruy,
e dekdaracje zgodnosci zastosowanych materiatow, recepty i ustalenia technologiczne,
e iinne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Podstawa ptatnosci
Ogdlne  ustalenia  dotyczace  podstawy  platnosci  podano w  Specyfikacji  Technicznej
~0ST-2 — Wymagania ogdlne"
Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne odwotuja sie do Polskich Norm { PN ), przepiséw branzowych i instrukcji. Nalezy je
czytad facznie z rysunkami i specyfikacjami. Zastosowania bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm.
Zakiada sie, _e Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm, przepiséw branzowych
i instrukcji producentow materiatow.

Normy i przepisy

» PN-EN 12114:2003 Witasciwosci cieplne budynkow. Przepuszczainos¢ powietrza komponentdw
budowlanych i elementdéw budowlanych. Laboratoryjna metoda badania.

> PN-EN 12667:2002 Wrhaéciwosci cieplne materiatéw i wyrobdw budowlanych. Okreélenie oporu
cieplnego metodami ostonigtej plyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i
srednim oporze cieplnym.

» PN-EN 12939:2002 Wiasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych. Okreslenie oporu
ciepinego metodami oslonigte]j ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o
duzym i srednim oporze cieplnym.

» PN-EN 13009:2002 Cieplno-wiigotnosciowe whasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych,

Okreslanie wspotczynnika rozszerzalnosci wilgothosciowej.

PN-EN ISO 7345:1998 lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN IS0 9229:2007 lzolacja cieplna. Stownik.

PN-EN 13187:2001 Wilasciwosci cieplne budynkow, Jakosciowa detekcja wad cieplnych w

obudowie budynku, Metoda podczerwieni.

» PN-EN 1934:1999 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okredlanie oporu ciepinego metoda
skrzynki grzejnej z uzyciem cieplomierza. Mury.

¥ PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia szczegétowe.

¥ PN-EN ISO 10456:2009 Materialy i wyroby budowiane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe,
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreélania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

¥ PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci uzytkowe materiatéw i wyrobow
budowlanych. Okreélanie whasciwosci sorpcyjnych.

» PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci uzytkowe materiatow i wyrobow
budowlanych. Qkreslanie wtasciwosci zwigzanych z transportem pary wodnej.

» PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkdw. Przenoszenie ciepta przez grunt.

Metody obliczania.

» PN-EN 150 13793:2002 Wiasciwoéci cieplne budynkdw. Projektowanie ciepine posadowien
budynkéw w celu unikniecia wysadzin mrozowych.
»  PN-EN (SO 14683:2008 Maostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

¥ PN-EN ISO 15148:2004 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci uzytkowe materiatéw i wyrobdw
budowlanych. Okreslanie wspdiczynnika absorpcji wody przez czesciowe zanurzenie.

3 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

¥ PN-EN IS0 7345:1998 lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicie.

¥ PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i
metody badait. Czes< 2: Tynki zewnetrzne.

» PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Czes¢ 1: Tynki zewngtrzne.
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> PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
arganicznych.

»  PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

¥ PN-EN 14933:2009 Lekkie wyraby wypelniajgce i izolacyjne do zastosowar w budownictwie
ladowym i wodnym. Wyroby ze styropianu {EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpleczenstwa i warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania.

» PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

» PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Czes¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.

¥ PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.

» PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

» PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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IZOLACJA TERMICZNA

45320000-6 Roboty izolacyjne

Piyty styropianowe:

» Na powierzchni plyt styropianowych nhie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5mm. Krawedzie powinny
by¢ proste Inie uszkodzone, struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni. Granulki
powinny by¢ doktadnie ze soba dokladnie pofaczone tak, aby nie moina bylo ich od siebie

» Styropian powinien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C

\4

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac i transportowac pod przykryciem i z dala i od Zrédel ognia.
> Piyty styropianowe moga byc stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podiég. Piyty
mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowaq, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw {solwentnafta, benzyna i In.) wchodzacych w skiad
roztworow i lepikow asfaltowych stosowanych, na zimno (Abizol, Bitizol), klejow {np. Butapren) i kitéw {np.
Polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczy tych wyrobéw styropianem.

Projekt przewiduje ociepienie $cian szczytowych oraz scian piwnicznych i cokolu.

Przed wykonaniem ocieplenia istniejace tynki nalezy skuc. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy ukiad
oraz ksztatt otwordw okiennych i drzwiowych.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu ociepleri $cian budynkow istniejacych jednego producenta.
Zaprojektowano ocieplenie $cian z wykoficzeniem z tynku akrylowego barwionego w masie. Do ocieplenia
przyjeto warstwe styropianu samogasnacego EPS 70-037 grubosdci 15 cm. Sciany piwniczne budynku oraz
cokot nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym A= 0,029 W(m*K) grubosci 12 cm i wykonczyé tynkiem

mozaikowym.

W celu zapewnienia wiasciwej wentylacji piwnic zaleca sie wykonanie otworéw wentylacyinych w $cianach
piwnicy na poziomie cokotu (jeden od strony ulicy Dziatkowej, drugi od strony oficyny) i zabezpieczenie ich
obustronnie kratkami wentylacyjnymi.

Projekt zaktada system docieplania scian zewngtrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen (BSO). Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami piyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie
wykonczeniu calosci tynkiem akrylowym lub mineralnym.

Na etapie projektu zaproponowano technologie wykonania docieplenia Scian zewnetrznych np. w systemie
BAUMIT, lub réwnowaznym.

W sklad zestawu materiatéw systemu BAUMIT wchodzg:

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy nakfadaé
metodg obwodowo-punktows);

®  Plyty ze styropianu;

= taczniki mechaniczne 6sztuk/m2

= Zaprawa klejowo-szpachlowa DuoContact z zatopiong siatkg zbrojeniowg zwidkna szkianego
Baumit 145A;

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;
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= Warstwa gruntujgca Baumit UniversalGrund,
= Dodatkowe akcesoria systemowe {np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace
oraz inne materialy do wykonczenia miejsc szczegblnych elewacji
e \Warstwa wykonczeniowa —tynk akrylowy barwiony w masie
Przyiety system_ocieplei $cian jest systemem przykiadowym, na etapie realizacji naleiy zastosowacd

system o réwnowainych parametrach.

Prace przygotowawcze I przygotowanie podloia

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzgt zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia oraz zaleceniami producenta
wybranego systemu. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz
czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podivza. Podloie powinno byé nodne, suche, rdwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych {jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemiczne]. Warstwy podloza o stabej przyczepnoici (np: slabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwigzane czastki muru} nalezy usungé. Nierdwnosci i ubytki podioia {rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wczesniej wyrdéwnaé zaprawg wyrownawczg. Przed przystapieniem do przyklejania piyt
styropianowych na stabych podiozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.

UWAGL:

Przed przystgpieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy dokonac oceny geometrii podloza tj.
rownosci powierzehni 1 odchylenia od pionu, PoniewaZ znaczne nierdwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja
efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos$¢ mechaniczng i trwaloéé catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn nalezy je wyréwna¢ za pomoca
zaprawy murarsko-tynkarskiej do nakiadania recznego. Przy czym jednorazowo moina nakladaé zaprawe
warstwa o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wigksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie
poprzez zmiane grubosci styropianu. Naleiy jednak pamigtac, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu

nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podloza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powlok, zaleca sie zmycie podioia rozproszonym strumieniem wody. Przy czym naleiy pamigtal
o koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych.
Powloki stabc zwigzane z podiczem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioia trzeba usungé. Naleizy
pamietaé, iz niewlasciwa ocena nosnosci sScian i brak odpowiedniego przygotowania podioia, moie
spowodowac powazine skutki, z odpadnieciem docieplenia od éciany wiacznie.

Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podioza
Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich irur spustowych ({przy

zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych} moina przystgpi¢ do przyklejania plyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykonac tymczasowe odprowadzenie wdéd opadowych z dachu budynku.
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Sposéb przykiejania plyt styropianowych do Sciany

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa naleiy ukladaé na plycie styropianowej metoda obwodowo-
punktowq czyli wzdtuz brzegéw plyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, powierzchnia
sklejenia min 40% plyty. Po naloieniu zaprawy klejgcej, plyte nalezy niezwlocznie przytoiyé do éciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngf przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej plaszczyzny z
sgsiednimi plytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, to trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez korekta plyt po
uplywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, naleiy jg oderwac, zebraé mase
klejagcg ze sciany, po czym naloiyf jg ponownie na plyte i powtdrzyC operacje klejenia piyty. Plyty
styropianowe nalezy przyklejaé w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
vktadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich
styki nie pokrywaly sie ze ztgczami plyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w

plytach styropianowych zaprawa klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane
duig przewodnoscia cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgoé¢ przenika intensywniej, przyspieszajac
korozje warstwy elewacyjnej | powodujac wystapienie smug iwykwitéw na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypefnienie ich styropianem na

catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu facznikdw mechanicznych. Do mocowania
plyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym,
montaz tgcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej.
Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. | wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju
w warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu 1acznikéw naleiy zwrécié szczegdlng uwage na prawidlowe osadzenie
" trzpienia w podtozu oraz jednakowa plaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym,
iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach
tych nalezy zastosowa¢ wigksza ilos¢ tacznikow mechanicznych.

Wyrownanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi byC réwna i ciagla. Po zwiazaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych do podioza naleizy caly zewnegtrzng
powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Rowne podloze jest podstawowym

warunkiem uzyskania trwalej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawiac warstwy termoizolacji bez ostony przez diuiszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, aw konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wdweczas

nalezy przeszlifowaé ja gruboziarnistym papierem Sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigienia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze
podioiem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujagcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podiozem (nie wczedniej niz po 48 h od chwili przyklejenia plyt styropianowych). Przed
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wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowad i wyrownal miejsca po kolkach zaprawg.
Przygotowana zaprawe klejacy nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) piyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojacej. Przy nakltadaniu tej warstwy mozna wykorzystal pace zebata o wymiarach zebdw
10x10mm. Po nalozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang - siatka z widkna
szklanego tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy
siatki ukladaé (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gladkiej
powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienkg warstwe zaprawy
klejacej {o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania iwygladzenia jej powierzchni. Warstwa
zbrojona — zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie klejowo-szpachlowej w 1/3 grubosci warstwy.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia piyt.

Szeroko$é siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowe]j i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwéjna tkanina
powinna by¢ stosowana na calej wysokosci Scian parterowych, Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy uloiy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie
dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wiékien szklanych o wigksze]
gramaturze zwana "siatkg pancerng". Siatka ta jest ukfadana na styk bez zakladéw.
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1. Czesc ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czesC dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac | rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt cpisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4",

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji zelbetowych w czasie prac remontowych i obejmuja; - przygotowanie mieszanki betonowej
{chudego betonu i betonu konstrukcyjnego) lub jej kupno z betoniarni - wykonanie deskowan wraz z
usztywnieniem - przygotowanie zbrojenia - montaZ zbrojenia - ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki
betonowej - pielegnacja betonu - kontrolg jakosci robét i materiatow.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace hetonu konstrukcyjnego

Wymagania co do szczelnoéci i mrozoodpornosci wg PN-B-06250 - Nasigkliwos¢ do 5% - Mrozoodpornosc —
ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania - Wskainik wodno-cementowy ma by¢ mniejszy od 0.5. Do montazu pretow
zbrojenia nalezy uzywacd wyzarzonego drutu stalowego, fzw. wigzalkowego. Dopuszcza sie stosowanie
stabilizatoréw i podktadek dystansowych.

3. Sprzet

Do wykonywania konstrukeji zelbetowej Wykonawca musi dysponowac sprzgtem takim jak: wiadra, kielnie
murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki lub pomby przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy zastosowac wibratory bulawowe o
$rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie poziome;j,
o czestotliwosci 6000 drgann/min, lub belki wibracyjne o tych samych parametrach wibracji.

4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ samochoddw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i ukifadanie mieszanki betonowej moina wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzeru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niZ: - 90 min. przy temperaturze +15°C - 70 min. w temperaturze +20°C -
30 min. przy temperaturze +30°C Prety zbrojenie powinny by¢ przewoione odpowiednimi Srodkami
transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwalych odisztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét

W obrebie $cian szczytowych projektuje sie wzmocnienie fundamentow poprzez ich podbicie przy
zastosowaniu betonu. Prace nale?y wykonywac z naleiytg ostroznoscig i w sposob nie zagrazajacy
statecznosci budynku. W zwigzku z tym prace nalezy wykonywa¢ odcinkami o maksymalnej szerokosci 1,5m
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w odstepach co 2 pole. Zbrojenie gtowne fundamentu z pretéw #12 ze stali B5S0OSP, zbrojenie poprzeczne
pretami #6 co 20cm. Prace w obrebie istniejacego budynku wykonywaé recznie.

Wykop, osadzenie zbrojenia i zabetonowanie poszczegélnych odcinkéw wykonywad tego samego dnia.
Zabrania sie jednoczesnego podkopywania wiecej niz 20% diugosci podbijanej tawy. Zabrania sig
wykorzystywania zabezpieczenia, ktére wymagajg wbijania lub wibrowania. Powierzchnie projektowanych
fundamentow izolowacd przeciwwilgociowo poprzez malowanie emulsjami asfaltowo bitumicznymi. Do
izolowania $cian fundamentowych stosowaé mineralng zaprawe szlamowa. Po wykonaniu izolagji pionowej
i podbiciu istniejgcych fundamentéw nalezy odtworzy¢ opaske wokét budynku.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.1.1.Czyszczenie pretow

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych platkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng moina opalaé¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szezotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleizy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong moina zmyé tylko strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sig strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne metody czyszczenia stali zbrojeniowej pod
warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

5.1.2.Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mibotkow i scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywacC przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych noty. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.4.0dgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S 10042. Minimalna odlegloé¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie moina na nim polozyc spoing, wynosi
10d dia stali A-lll. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy d £ 12 mm. Prety o
wiekszej $rednicy powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec i ztaman
elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
naleiy stosowaé Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i
pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgiec pretow
nalezy zwroci¢ szczegdina uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.1.5.Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moie
ulec zmianie. W konstrukcje mozna whbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszezacej sig rdzy. Nie
moina whudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej lub oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie slonej wody. Minimalna grubosé
otuliny zewnetrzne] w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej: - 5 cm — dla zbrojenia fundamentdow. Uktadanie zbrojenia bezposrednic na deskowaniu i

68 [strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM
| PRZEBUDOWA NASWIETL! W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY

UL. CHOJNOWSKIE] 4

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenie nalezy faczyé w sposéb okredlony w
dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub faczy¢
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sig do faczenie pretéw o
$rednicy do 12 mm, przy wiekszych $rednicach nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

5.2. Betonowanie konstrukcji

5.2.1.Ukladanie mieszanki betenowe]

Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czystoé¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang grubosc
otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego {do wysokosci 8.0m) Przy wykonywaniu konstrukji
monolitycznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zaleceri: - w fundamentach mieszanke betonowq nalezy
uktada¢ bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny - mieszanke
nalezy zageszczad wibratorami wgtebnymi, warstwami o maksymainej grubosci 40cm.

5.2.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu betonu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: Podczas zageszczania wibratorami
wetebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokost 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20~30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci. Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od
30 do 60 sekund.

5.2.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezent gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byt
starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: - usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, - obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpoérednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pozniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20°Cto
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. Betonowanie podbicia
fundamentow nalezy wykonywa¢ odcinkowo zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.4.Pielegnacja betonu

Bezpoérednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. W tym przypadku moze to by$ folia hydroizolacyjna. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnoéciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt
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z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnoénie
jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

5.2.5.Wykonczenie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace
wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zaglebier miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszei ponad powierzchnig, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 5¢m. Pustki, raki | wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany. Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Po zakoriczeniu pielegnacji betonu wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym warstwa grubogci 50-
80cm w celu zabezpieczenia gruntu pod fundamentem przed zamakaniem w razie wystapienia opadéw
atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukeji zelbetowe] w trakcie odbioréw czesciowych przed
zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie zalecer technologicznych i zgodnoéci
z projektem. Przy odbiorze stali zbrojeniowe] dostarczonej na budowe naley przeprowadzi¢ nastepujace
badania: - Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem - Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw
i masy wg normy PN-H-93215 - Préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 - Préba zginania na zimno wg
normy PN-H-04408 Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru s3: - 1 m3 wykonanej konstrukcji zelbetowej - 1 t wykonanego zbrojenia. Nie
uwzglednia si¢ tei zwiekszonej iloéci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objgte niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
koricowych wedtug zasad podanych powyze].

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa ufozenia betonu obejmuje: - Dostarczenie niezbednych materialéow - Oczyszczenie
podioza - Wykonanie deskowania - Uloienie mieszanki betonowe] w nawilzonym deskowaniu, z
wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem rzakotwien, zaggszczeniem | wyréwnaniem
powierzchni - Pielggnacjg betonu - Rozbidrkg deskowan i rusztowan - Oczyszczenie stanowiska pracy i
usunigcie materialow poza granice obiektu. Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: -
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji - Oczyszczenie, wyprostowanie, wygigcie i przycinanie
pretow zbrojenia - Wykonanie bruzd w istniejacych Scianach w celu czasowego montazu zbrojenia - faczenie
pretow, w tym spawane, ,na styk” lub ,na zaktad” - montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST - wykonanie badan i pomiaréw -
oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcey i usuniecie ich poza
teren budowy.
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10. Przepisy zwigzane - PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe - 63/B-

06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne - BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody
badan. - PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

71| strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM
I PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY

UL. CHOJNOWSKIE) 4

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAPRAWA USZKODZONYCH SCIAN
45223000-6 Rohoty budowlane w zakresie konstrukcji

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odhioru robot w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym.
1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4",

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonywania napraw i stabilizacji uszkodzonych scian z

cegly.
1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
ajprzygotowaniem zbrojenia

b)przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia

c)montazem zbrojenia przy uzyciu zapraw

djkontrolg jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje wykonanie wzmocnienia scian w technologii.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresieniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, ogding Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdéine".

2. MATERIALY
2.1. Prety.

O $rednicy 8 mm. W zaleinosci od typu i rodzaju koncowek rozréinia sie profile — bez grotéw (do
mocowania pretdw w szczelinach), z jednym lub dwoma grotami {kotwy).

2.1.1.Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w kiérym ma byc
podane;

nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrcbu
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedtug analizy wytopowej,
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masa partii,
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastgpujace dane:

znak wytworcy,

srednica nominalna,

— znak stali,

nr wytopu fub nr partii,

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

{

|

- sprawdzenie zgodno$ci przewieszek z zamdwieniem,
-  sprawdzenie stanu powierzchni
—  sprawdzenie wymiaréw
— sprawdzenie masy
Dostarczong ha budowe partie pretéw nalezy przed whudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma zaswiadczenia o jakosci {atestu)
— nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych
— stal peka przy gieciu.
W takim przypadku do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc wigzki.

Jakos$é pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
2.2.Zaprawa
2.2.1 Podstawowe parametry techniczne

Ekspansywna, tixotropowa zaprawa cementowa o wytrzymatosci po 28 dniach: 27 MPa, 38 Mpa i zaprawa
do stosowania w $rodowiskach agresywnych, Podstawowe zastosowania to: rekonstrukcje elementow
konstrukeyjnych budowli, naprawa obiektow zabytkowych, budynkéw z elementéw prefabrykowanych,
konstrukcji mostéw i innych. Zaprawg przewidziano do wspétpracy z réznymi materiatami budowlanymi
(betonem, cegla, kamieniem, itp.).

Wymagane wiaéciwosci zaprawy:
- gestosé $wiezej zaprawy po 1 dniu (kg/m3) - 1800 +/- 5%
- gesto$¢ zaprawy po 28 dniach (kg/m3) - 1610 +/- 5%
- czas zachowania zdolnosci roboczych - max. 40 minut
- przyczepnosé do podioza:
betonowego - min, 0,8 MPa
z cegly - min. 0,5 MPa
- chtonnosé wody - max. 5%
Zakotwienia:
Wartosci osiowych sit wyrywajgcych kotwy z podioza nie mogg by¢ mniejsze niz:
- dla profilu @8 - 1,25 KN
3.5PRZET
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Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét w technologii powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym.

Narzedzia niezbedne do prawidiowego wykonania robét, to:

- Bardzo dobrej jakosci reczne bruzdownice spelniajgce kryteria: gtebokosé frezowania do 70 mm, szerokoéc¢
do 50 mm, z tarczami dostosowanymi do ciecia {frezowania} obrabianych materiatow

- Odkurzacze przemystowe

- Reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet o $rednicach do £ 16 mm i dlugosci do 50 em
- Pistolety do ukladania zaprawy
- Urzadzenia umozliwiajace ptukanie bruzd i otwordow woda

- Narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, miotki, kliny drewniane,
Srubokrety, przebijaki, itp.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi.

Sprzgt powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo powinien posiadac ostony zebatych i pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Rodzaj uiytego sprzetu powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORY

Ogolne warunki transportu podano w ST ,, Czes¢ ogoina ,,

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z opracowanym projektem technicznym,

W przypadkach drobnych napraw, nie budzacych watpliwosci, co do zachowania bezpieczeristwa
stabilizowanego elementu dopuszczalne jest stosowanie tak zwanych ,rozwigzan standardowych” Podczas
wykonywania robot stosowaé zasady bezpieczenistwa, ubrania i sprzet ochronny zgodny z zaleceniami
producentéw stosowanych narzedzi i materiatéw

Zwracal szczeg6lng uwage na zachowanie wymogdw technologicznych i wlasciwe normy zuiycia
stosowanych materialow

5.1.0gélne zasady montaiu

5.1.1. Montaz w szczelinach

- szerokos¢ szczeliny ok, 10mm

- standardowa glebokos¢ szczeliny od 40 do 60 mm

- min. dtugos$¢ preta 1000 mm (min. po 500 mm z kazde] strony pekniecia)
Opis technologiczny

1. Wycia¢ szczeling (najlepiej przy pomocy recznej bruzdownicy — frezowanie) o szerokosci i glebokoéci
zgodnej z podang w projekcie.
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2. Szczeline wyczyscié strumieniem powietrza i biezace] wody (czynnodci wykonywad w temperaturze
powyzej 0°C).

3. Przygotowac prety o odpowiednich diugosciach {uwzgledniajac zaktady o diugosci min. 500 mm na kaidg
strone szczeliny).

4. Przygotowad zaprawe postepujac zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Przy pomocy pistoletu wcisngc w szczeling zaprawe (watek o srednicy ok. 1 cm).
6. W szczelinie z zaprawa umiescic pret lekko go dociskajgc tak, aby na catej dlugosci zatopit sig w zaprawie.
7. Zamontowany pret przy pomocy pistoletu pokry¢ kolejng warstwa zaprawy.

8. W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta — czynnosci powtarzac
5.1.2.Zuiycie zaprawy:

-dla 1 preta—16 m /1 opak.

-dla 2 pretow — 12 m / 1 opak.

-dia 3 pretéw —8 m / 1 opak.

- montaz w otworach — 20 m / 1 opak.

6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrota jakoséci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz wymaganiami producenta.
Zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie
rozmieszczania zbrojenia podano w ,,0gdlnych zasadach montazu™:

Kontrola jakosci materiatlow dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.1.12.2.2.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg cbmiarowg jest 1 m. Do obliczenia naleznoéci przyjmuje sie ilos¢ {m}) wykonanych wzmocniet z
rozbiciem na wielko$¢ bruzd i ilos¢ pretdow w bruidzie. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawceg prgtow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos< roboét z projektem i Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sg:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczng,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2.Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresiajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
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8.3.0dbiér koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot wzmocnieniowych, ktére polegajy odbiorowi. Generalnie odbiér powinien polegac na
sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wieikosci z dokumentacjg projektowa
— zgodnoéci wykonania zbrojenia z rysunkami,
— zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych bruzdach,
— prawidiowosci wykonania zigcr i zakotwien pretow,
- prawidiowosci osadzenia kotew,
— zachowania wymaganej z projektem otuliny .
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogélne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie materiafu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie, montaz zbrojenia zgodnie z projektem, niniejsza Specyfikacja, oczyszczenie terenu
robét, usuniecie odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnodc Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002-ITB Warszawa
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang rynien wykonywanych w ramach zadania "WZMOCNIENIE STROPU NAD
PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W
DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIES 4",

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rebot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rynien.

1.4 Okreélenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sy zgodne ze Specyfikacjg ST oraz cbowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw podano w ST.

2.2. Rynny

Rynny zgodnie z dokumentacjg projektowa — z blachy tytan-cynk o srednicy min 150mm.
2.3. Rury spustowe

Rury zgodnie z dokumentacjg projektowg — z blachy tytan-cynk o srednicy min. 120mm.
2.5. Sktadowanie materiatéw

Rynny moina sktadowac na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

3 SPRZET.
3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,

4 TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Cgodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,
4.2. Transport rynien

Rynny zardwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur
w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozygji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfadaé
na podiktadach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
przekladac materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONAN!E ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rohét Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcy rynien.
5.3. Roboty montazowe

Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia polaci dachowe].

Mocowanie uchwytow do okapu jeZeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie€ rozstaw
nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowad sie nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu,

Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m df. Odchylenie rur
spustowych na diugosci 2m nie powinne by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
sciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koricach rur i przed -
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe zlgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.

6 KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytdw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur
i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- rynny sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekéw oraz czy woda splywajac z ptaszczyzny
dachu nie przelewa sie nad rynna.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jeéli materialy nie spethiajgce wymagan zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Catosc robot wg dokumentadiji.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogoine.

Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikaciji ST.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow.

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST, Wymagania ogélne”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbidrek rynien wraz z wywiezieniem odpadow i utylizacj oraz
oplatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umoiliwiajacych wykonanie robdét na wymaganej
wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przyciecie rynien na wymiar i potaczenie odcinkow rynien,

- zamocowanie uchwytdw do rynien,
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~ montazi rynien,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i edbioru robot budowlanych — Wydanie ARKADY 1990 r.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCH STALOWYCH
45262000-1 Rdine specjalne roboty budowlane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna {SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S5T

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyinych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych z
budowg, przebudowg, modernizacjg i remontem obiektow inZzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Qkredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ; ,\Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uizyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST: ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
1. —ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,
z pézniejszymi zmianami),
2. — ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881},
3. — ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
poiniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczaine jest stosowanie wylgcznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate
techniczna IBDIM do tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w

postaci powtok malarskich sa:

1. 2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni
Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-
EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN 150 11126-1:2001.
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2. 2.2.2. Farby
Materialy malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stasowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN 1SO 12944-5:2001 oraz
PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowe] oraz niniejszej S5T.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawdw malarskich.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uiyciu dowolnege sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawdw
malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 55T : ,Wymagania ogolne”.
4, Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S5T: ,Wymagania ogdlne”.
Materialy malarskie nale?y przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdine warunki wykonania robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST: , Wymagania ogoline”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-83/5-10050 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powlok malarskich.
Podwykonawca robot antykorozyjnych powinien posiadad stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
zabezpieczenn antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu malarskiego oraz zgodnie z normg
PN-EN iSO 12544-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i

by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robdt
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni
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Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN I1SO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN {SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami
do gruntowania nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podioia,

- temeratury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomocg Srodkdw gruntujacych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobatg techniczng I1BDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenn antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,
— nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakladaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzegad zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia | podioza oraz wilgotnoéci podioza i powietrza.
PodioZe oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od kolejnych
etapow robat moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
6. Kontrola jakosci
Ogodline wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST: , Wymagania ogdlne”.
Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie wlasciwej jJakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiaty,
- sprawdzenie dopuszczalnego ckresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sig jako
$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez InZzyniera; gruboé¢ okresla sie
metodami  nieniszczgcymi;  sprawdzenie  grubosci  powloki  malarskiej] wg  normy
PN-EN 1SO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepnoéci powfoki malarskiej.
Ocena poszczegblnych etapow robhdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robot
Ogdline wymagania dotyczace cbmiaru robot podano w SST: , Wymagania ogdine”.
Jednostky obmiarowa jest m” {metr kwadratowy} wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji
stalowych w postaci powltok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
8. 0Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST: ,, Wymagania ogolne”.
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przgset obiektow inzynieryinych oraz
montaiu nowych elementéw w istniejacych konstrukcjach stalowych InZzynier, w porozumieniu z
Wyikonawca, powoltuje Komisje Odbioru, kiorej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji stalowej jako catodci oraz wykonaniem i montazem nowych elementow w konstrukcjach
istniejgcych i jednoczesnie nadzor nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w
przypadku konstrukcji istniejgcych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementow
konstrukcji oraz konstrukcji istniejacej.
W przypadku konstrukgji istniejacej, ktdra nie podiega remontowi lub modernizacji poprzez wymiane lub
dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie zostala powotana Inzynier,
w porozumieniu z wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem zabezpleczenia antykorozyjnego istniejacej konstrukcji.
Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego s3 odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu,
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty
techniczne, S$wiadectwa jakosci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokotly odbioru czesciowego.
Zabezpieczenie antykorozyine konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami {niyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii projektowej, przywolanych normach lub w
punktach 2, 51 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w 55T: ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci
powlok matarskich, zgodnie z dokumentacjg projekiowa, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceng jakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

- przygotowanie i aczyszczenie podioia,

- przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST {ub zleconych przez

Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

- oczyszezenie | uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na

odpady i ubytki materiatowe,
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujac srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpylic.

Wykonhywanie tynkéw

Tynki zwykle

Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.
Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubosc Dopuszczalne
Kategoria .
& Podtoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] fmm]
0 Cegla, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lila betonowe 10 +4
Cegfa, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 .
Il betonowe, plyty widrowo-cementowe itp.
: - - +3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podloze gipsowe i gispobetonowe 12
I, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
VEi Ivw betonowe, plyty widrowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozréinia sie nastepujace typy tynkéw pocienionych:

¢ cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okotc 24 h} cykling zebata o wysokosci zebow odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotka wyprawy
do uzyskania gladkiej powierzchni fub, w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zagtebien
w ksztalcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetka pedzlem, agregatem tynkarskim fub
pistoletem tynkarskim,

» wytlaczane - wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robét tynkowych

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwykiych, wedlug PN-70/B-10100, dotyczq:

e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
e stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-EN ISO 8504-1:2002
2. PN-EN SO 8504-2:2002
3. PN-ENIS0 11124-1:2000
4. PN-ENISO 11126-1 :2001
5. PN-EN (50 12944-1:2001
6. PN-ENISO 12944-5:2001
7. PN-85/C-81400
8. PN-89/5-1005
9.  PN-ENISO 12944-7:2001
10. PN-EN SO 4618-3:2001
11. PN-EN ISO 12944-4:2001
12. PN-150 8501-1:1996
13. PN-ISO 8501-2:1998
14. PN-70/H-97051
15. PN-70/H-97052

10.2. Inne dokumenty:

L

Przygotowanie podfozy stalowych przed naldadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesé 1: Zasady ogélne.
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb | podobnych
produktdow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo-$cierna.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw
stosowanych w strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1. Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-sciernej, Czes¢ 1. Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie,

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systemdw malarskich. Czesé 5: Ochronne systemy malarskie.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocs
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czeéé 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakladania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok.
Przygotowanie podioizy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystodci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podiozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

obrobce

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pozniejszymi zmianami),
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Liczba warstw

Kategoria

Sposéb wykonania Wyglad powierzchni
tynku

Odmiana
tynku

lub listew + gtadZ starannie
wygtadzona packs

jw. - z tym, ze gladz po
zwigzaniu zostaje | Réwna i bardzo gladka,
pociggnieta rzadkg ttusta | matowa, bez
zaprawa a nastepnie { widocznych  ziarenek
starannie  zatarta  packa | piasku

oblozong filcem

ivi

doborowe

Jak tynku dwuwarstwowe +
gladz wykonana po
dostatecznym stezeniu
zaprawy narzutu przez
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem  zacieranej
powierzchni mieszaning
cementu z piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w koncowym etapie
pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni
woda.

Réwna i bardzo gladka
z potyskiem, o ciemnym | IWVw
zabarwieniu

Tynki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny byé¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. O

w odniesieniu do

tynkow zwyklych, z nastepujacymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci

Z wymagania

mi PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

» sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metoda obliczeniowg, przyjmujac podang przez producenta
ilo§€ niezbedna do wykonania 1 m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Tolerancje wykonania

Tynki zwykde
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od | odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | PrZecinajacych sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku . . s
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji
0,4, la Nie podlegajg sprawdzeniu
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Qdchylenia Qdchylenie
K t H N . . . .
Alegona | powierzchni od | Gdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych si
tynku plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w

s4dmmnalm
Il cdmminatacieZm) {<3mmnalm <10 mm <4mmnalm

na cafej powierzchni

s2mmnalm £3mmnalm
<3 mm <4 mm w pom. do 3,5 | <6 mm
I W liczbie < 3 szt. na | M wysokosci na catej powierzchni £3mmnalm
catej diugoscitaty 2 m. | <6 mm w pom. powyzej | ograniczonej
3,5 m wysokosci przegrodami

<iSmmnailm

<3 mm <2mmnalm
v
<2mm w pom. do 35 m|S3mm
IVE W liczhie < 2 szt. na | wysokodci na calej powierzchni £2mmnalm
Vw catej dtugosci faty 2 m. < a M w | ograniczonej
pomieszczeniach przegrodami

powyiej 3,5mwysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dia tynkow zwyiiych kategorii I,
Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkdw zwykiych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyklych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan

wymienionych wyiej, w szczegélnosci sprawdzenie:

-zgodnosci ich wykonania z dokumentacjy robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowianych,

- prawidtowosci przygetowania podiozy,

- mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wilasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagane

w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnoéci dokumentacji rob6t tynkowych oraz wymagania w zakresie

termindw i warunkéw atmosferycznych badan.
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Metody badan kontrolnych tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3,

Dopuszcza sig pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej .

Kontroia wykonania tynkow pocienionych

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny byé objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyklych, z nastepujacymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosdci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta
iloé¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujgc
bezpoéredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbidr tynkow

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
z wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badart kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

»  jedli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioruy,
» jezeli odchylenia od wymagari nie zagraZaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloéci tynku, zaliczyl
tynk do nizszej kategorii,
» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

> ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamdwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSC!
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
{Zmiana Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w istniejacym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacig Techniczng jako czed¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 4",

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét malarskich.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresieniami podanymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

0Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST,

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykenania Robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektows i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podiozach naleiy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcieficzong wody w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoia w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

pedzle | watki,

kuwety malarskie,

drabiny.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty malarskie naleizy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢
w sposob calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem fub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych naleizy
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przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego cbnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyinych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:
catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
ipo zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe Scianki po zagruntowaniu malowac
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowa¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podioiy
Wszelkie luine nie zwigzane z podiozem warstwy nalezy usungé i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podloie
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeinienie ubytkow szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki naleiy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetnic szpachla gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podiozach naleiy stosowal do gruntowania farbg
emulsyjng rozciedczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig
wykonanie powloki malarskiej.
5.3. Wykonywania powtfok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow

i sladow pedzla,

b} by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

¢} w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

d} nie mie¢ przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioia,
- sprawdzenie czystosdi.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoiczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoséci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

braku przeswitow,

braku odpryskow, spekan, pecherzy, fuszczacych sie odstajacych platkow powloki, wglebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych $laddw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dafo wynik uvjemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST,

Jednostkg obmiarows robot jest m?,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podiozia

Zastosowane do przygotowania podtoze materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych fub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by( naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig
szpachléwka. Podfoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odhidr robdt malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych platéw powloki, widocznych okiem $laddw pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podfoza.

Sprawdzenie odpornodci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiordw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metady badan.
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