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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowla-
nych zwigzanych z remontem pomieszczen istniejgcej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30
pod katem utworzenia pracowni Cytostatykéw w Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawta I1 w Nowym Targu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepu-
jaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
bidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy —pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do sto-
sowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodza-
cych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest we-
ryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami tech-
nicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Pol-
skich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecz-
nos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Nor-
mami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Projekt wykonawczy opracowany w marcu 2023 r.
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- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budow-
lano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specy-
fikacji Technicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 231 28

Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i od-

bioru robdt budowlano — montazowych” oraz obowiazujacych Polskich Norm zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowied-

nie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja po-

ziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem

Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie

moze obniza¢ jako$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow I-szej ja-

kosci (nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatow z réznych serii, koncowek itp.), z

zastosowaniem narzgdzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjag w warunkach od-

powiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robdt (temperatura, wilgotnosc) z dbatoscia

o materiat i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wyko-
nawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projekto-
wej.

1.6.2 Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre-
$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
$lonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zama-
wiajacego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, po-
dejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigz-
liwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka od-
powiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu §rodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie war-
stwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamial Zamawiajacego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spo-
sob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Zamawiajacego).

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materiatlow uzy-

tych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwier-

dzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-

twie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie
sa objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia mate-

riatbw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty

nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac si¢ z

koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatlow. Po zakoncze-

niu robot miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego

stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje

uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wa-

riantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien po-

wiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego ak-

ceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego

Zaktadu Higieny.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 7



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2.2 Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wyko-
nawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych mate-
riatdbw 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do za-
twierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z pro-
jektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopusz-
czone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do-
$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonaweca.
Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :
- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwoséci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,
- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Szpitala
5.1 Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezb¢dne do prowadzenia robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) bedzie zawieraé:
a) czg$¢ 0go6lng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tOw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania po-
szczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakoSci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.6 Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i za-
pewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materia-
tow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawia-
jacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzu-
cone.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpocz¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,
o dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Za-
mawiajacemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o ja-
kosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzy-
niera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie ob-
mierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie in-
dziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukon-
czenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukc;ji
Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatno-
$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Iosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawia-
Jacy.

8.4 Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Za-
mawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumen-
tacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniaja-
cych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w war-
stwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6élnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tole-
rancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e  Specyfikacje Techniczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
e Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koncowy robot”.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy doko-
nywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wyko-
nawca.
Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wy-
konanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujacych
przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw objetych Specyfikacja Techniczna jako obowia-
zujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z
27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676) z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budow-
lane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w spra-
wie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w spra-
wie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wy-
robow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109, poz.719).

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom |
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanych
obiektach) — przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gldwnego wykonawce
projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

2.

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikoéw, niezbednych magazynoéw
pomocniczych, obiektow technologicznych) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami trans-
portu materiatow i sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osoéb zatrudnionych przy robo-
tach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robo6t i ich zasadnicze parametry
Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych

Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych ele-
mentéw obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygo-
towac teren, na ktoérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

3.

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wyko-
nywaniu robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu bu-
dowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urza-
dzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z bu-
dowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub po-
mocniczego poza budynkami,

na budowie urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do goto-
wania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym za-
kresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,
przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne, roz-
puszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé prze-
szkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

Nalezy utrzymywac je w czystos$ci 1 nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrzszpitalnego.

W razie, gdy wskutek wykonywania robot, zostat zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy umiesci¢
zapor¢ z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odlegtosci
ustawi¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111211-0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zasad prowa-
dzenia robot zwigzanych z robotami wyburzeniowymi i demontazowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w ramach opra-
cowanej dokumentacji techniczne;j.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiega-
jace przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demon-
tazu nalezy zwroécic si¢ do Dziatu Technicznego Szpitala.

- odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane
od pozostatej czesci szpitala.

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych:
Zakres prac na poziomie -6,60

- Demontaz istniejacych okien

- Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Wyburzenie $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z projektem architektury

- Skucie istniejagcych warstw wykonczeniowych posadzki w zakresie projektu

- Wykonanie nowych otworé6w w $cianach i stropie dla przej$¢ kanatami wentylacyjnymi i dla no-
wych drzwi

- Montaz drzwi ppoz
Zakres prac na poziomie -3,30:

- Demontaz wszystkich istniejacych drzwi wewngtrznych zgodnie z projektem architektury

- Wyburzenie wszystkich §cianek dziatlowych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek w zakresie projektu

- Skucie istniejagcej glazury i terakoty w zakresie projektu

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw BHP i wy-
kona¢ stosowne zabezpieczenia

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»,Wymagania ogolne"

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom sta-
lowy i kolorowy), tworzywa sztuczne

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet :

- Samochod samowytadowczy

- Weciagarki reczne i elektryczne
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- Rusztowania systemowe

- Pomosty wewnetrzne

- Drobny sprzet: fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruzu wolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczonymi przed wypadaniem.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do

ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosz-

tow sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor §rodkow transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6dt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady wykonywania wyburzen:

- Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na
ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegaw-
czymi. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wylaczy¢ instalacje teletechniczng i elektroenergetyczna.

- W czasie prowadzenia robot zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podcinanie. W czasie wyko-
nywania robot rozbiorkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, usunigcia gruzu i sprawdzeniu braku za-

grozen na miejscu

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej 1 m? obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementow obiektow budowlanych

- wywoz materialdw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- oplata za przyjecie materialow na wysypisko

Jednostkg obmiarowg jest 1 m’(metr szeScienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr

kwadratowy) wykucia z muru o$cieznic.

8.  Odbiodr robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Odbior przeprowadza Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastgpnych robot

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zapisane w dzienniku budowy — m? i szt. po odbiorze robot

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U. Nr 198, poz. 2043 w
sprawie warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowych lub niewykonczo-
nych obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U. Nr 47 w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy ppdczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéow odpa-
dow, ktore wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym do wykorzystania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
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B-03.00.00 PRACE MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z pra-
cami murarskimi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne".

Cata masa (ilo$¢) materiatu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzié¢

z jednego zrodta.

Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej

przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii ma-
teriatow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysylanej
partii materiatu, zawierajacy nastgpujace dane:

-nazw¢ i adres producenta
- date i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowe;j

- pieczeé 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Materialy:

- pustak ceramiczny Porotherm gr. 11,5 P+W lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony zapewniajace odporno$¢ pozarowa EI120 oraz izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
po otynkowaniu nie mniejszg niz Ry= 40 dB

- Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz MPa

- Przewody wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 1000 m

- Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatne

- Wkrety stalowe samogwintujace

- Plytki elewacyjne (materialy podstawowe stosowane do robot murarskich)

- stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gigto-ciggniona, preparaty odsalajace do impregnacji ist-
niejacych $cian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego (materiaty uzupetniajace)

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet :

- Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Kielnia murarska , pita widiowa, packa do szlifowania, mtotek gumowy, prowadnica katowa

- Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska

- Warstwomierz narozny, pion i sznur murarski

4. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Samochod cigezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

5. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Zasady wykonywania robot :

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

- Scianki wykonywaé przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow

- Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej 0°C jest dozwolone pod warunkiem zastosowa-
nia Srodkéw umozliwiajacych wigzanie zapraw

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

- Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza prefabrykowanego powinna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej
strony

- Do murowania $cian dzialowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubo-
$ci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

- Sciany dzialowe nalezy wykona¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowanie $cian
rozpoczyna si¢ od utozenia na podtozu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy

- Sciany nalezy murowa¢ pelnej wysokoéci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktora
wypetnia si¢ materiatlem elastycznym (np. piankg poliuretanowa).

- Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomoca kotew lub pretow zbrojeniowych
6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Sprawdzenie jakosci cegietl, pustakow z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é cech uzy-
tych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murow

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindéw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow)

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostkg obmiarows jest m? im?

- Tlo$¢ $cianek w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Tlo$¢ (m®) muru - nowego i uzupehianego

- [los¢ prefabrykatow

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy $cianki poprawi¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpisow do dzien-
nika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot
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10.

Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyke.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci

PN-EN 12524:2003 Materiaty 1 wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
sciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do be-

tonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Do-
mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow. Definicje, wy-
magania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kon-
trola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska
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B-04.00.00 MONTAZ OKIEN
KOD CPV - 45421125-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi okien.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
dostawe oraz wykonanie montazu okien.

1.3 Zakres robét :

. zalozenie na o$cieznice systemowe kotew przewidzianych przez producenta okien,

. wykonanie okien zgodnie z dokumentacja techniczng i obmiarami na budowie

. obsadzenie oscieznic w otworze, zalozenie podporek i dokonanie doktadnego ustawienia w po-
ziomie 1 pionie,

. osadzenie kotkow mocujgcych kotwy,

. zatozenie skrzydel i sprawdzenie ustawien okien w poziomie i pionie ,

. uszczelnienie osadzen o$cieznic pianka poliuretanowa montazowa,

. wykonanie spadkéw pod parapety zewngtrzne z zaprawy cementowe;,

. uszczelnienie $lusarki od zewnatrz

. wykonanie tynkéw uzupetniajacych kat. 11l z zaprawy cem-wapiennej na o$ciezach i Scianie

. wykonanie montazu parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej na kleju montazo-
wym lub piance

[ montaz parapetow wewnetrznych typu ze sztucznego marmuru

. wykonanie robot wykonczeniowych — malowanie o$ciezy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogo6lne”
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne"
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach za-
mieszkania zbiorowego, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom tech-
nicznym.
2.1 Okna:
- projektowana stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa
- szklenie szybg zespolonag, FLOAT o wspolczynniku przenikania ciepta min. K = 0,7 W/m2K
wg zestawien w projekcie wykonawczym
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Umax < 0,9 W/m?K
- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66/33 w konfiguracji: 6 mm szyba zewnetrzna
+ 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloat bezbarwny + 12 mm argonu + 4 mm Piklington
Optitherm S3 szyba bezbarwna, bezpieczna typu float od wewnatrz, z wysoka przepuszczalno-
$cig $wiatta oraz wysokim wspotczynnikiem odbicia $wiatta
- izolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB
- w budynku uzytecznosci publicznej wspotczynnik infiltracji nie powinien wynosi¢ wigcej niz
0,3 m*/mhdaPa2/3
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- wpom. 0.03 — 0.06 kwatery rozwierane, z zamkiem w klamce, otwierane tylko do mycia
- wszystkie okna powinny spelnia¢ wymog tatwego dostepu do mycia
- kolor ram — biaty

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Parapet zewnetrzny z blachy aluminiwej powlekanej grubos¢ 0,55 mm, szer. ok. 35cm

2.4. Parapet wewnetrzny z marmuru mielonego kolorze biatym zlicowany z cze$cig pionowag muru
podokiennego

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek oSciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiagzaca,

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Mieszanie za-
prawy odbywa¢ si¢ bedzie na miejscu.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Okreséla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.
4.2. Transport i rozladunek

Transport powinien odbywac si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed uszkodze-
niami. Roztadunek powinien obywac si¢ w sposob zmechanizowany przy zachowaniu pelnej ostroz-
nos$ci i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinni odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmon-
towane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z na-
chyleniem 5-10%.Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowaé okien (nawet przez krotki okres) pod golym niebem, w miejscach zawilgoco-
nych, bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5 Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Montaz o$cieznic:

— wstepnie klinami zamocowa¢ o$cieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidto-

woS$¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady roéwnych przekatnych, roz-
nica nie moze przekracza¢ 4 mm,

— po ustawieniu okna, pomi¢dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpo-
wiedniej wielkosci . W otworze bez weggarka montowac w taki sposob, aby szczelina na gorze miata
szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za§ miescita si¢ w granicach 10-15 mm. Przy
otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czeSci oscieznicy.
Oscieznicg wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

— oScieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg tech-
nologii producenta.

— Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam te-
zata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obciaé nozem.

6 Kontrola jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i cz¢sci skladowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pio-
nowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cian.
6.6 Prawidlowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek
6.6 Doktadnosci robdt szpachlarskich i malarskich.
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6.7 Prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
7. Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamo-
wienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

. 1 m2 — powierzchnia otwordéw okiennych w §wietle oSciezy.
. 1 m - dlugosci parapetow
. 1 m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8  Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow

wewnetrznych i zewnetrznych..

9 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem,

z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy

wykonanie i montaz okien zgodnie z zataczonymi rysunkami,

montaz nawiewnikow

montaz podokiennikoéw zewngtrznych, wewngtrznych,

obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gltadzig tynkowa i malowaniem,

transport elementow

likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwiazane

. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwoséci mechanicznych - Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

— Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda

badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw

skoordynowanych modularnie

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
(Zmiana 3) /Az3:2001

. AT -15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
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AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

. AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94400 Okucia budowlane.
Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie
BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .
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B-05.00.00 PRACE TYNKARSKIE

KOD 45410000-4 Tynkowanie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot tynkarskich i ro-

bot oktadzinowych ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okladzin ceramicznych zewnetrznych.

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe¢ ochronng, wyréwnawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat tech-
nicznych

- Tynki zwykle ze wzglgedu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe ,, Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze",

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2

Zakres robot :

- Przygotowanie podloza na istniejacych Scianach wewnetrznych

- Wykonanie tynkow zwyklych IV kategorii wykonywanych rgcznie

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach istniejacych

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach na $cianach nowoprojektowanych

- Wykonanie oktadzin ceramicznych zewnetrznych

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania ogolne" .

2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikow
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zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

23 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryj-

nych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Sprzet :

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenos$nych zbiornikéw na wodg

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- pomosty robocze, rusztowania,

- stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow ,
- pojemniki i wiadra, pedzle

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-

wych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach transport r¢czny

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany

51 WarunKi przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciez-
nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoing petng nalezy je wyskrobac na glgbokos¢ j.w. Iub

zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i

substanc;ji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypal-

niajac je lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

53  Wykonywanie tynkow zwyklych

- Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob standar-
dowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych,

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacie-
rania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow, prawidlowosci - przygotowania podtozy,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
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- Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle §cian surowych na ptasz-
czyzng poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

- Jednostkg obmiarowa jest m?> ( metr kwadratowy)

- lloé¢ tynkdéw w m2 okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

- Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?,
- Powierzchnig okladzin oblicza si¢ w m2.
8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przed-
stawi¢ do ponownego odbioru.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 6 mm w catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podloza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzgtu, ob-
shuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umoz-
liwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elemen-
tow, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materialow, likwidacja stanowiska roboczego
Okladziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
tow 1 sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszcze-
niem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia
miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-B-30020:1999  Wapno.
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- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw za-
pewnienia jakosci

- PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
$ciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czg¢$¢ 2: Zaprawa murar-
ska
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B-06.00.00 KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podlog i Scian
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i podtozy.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych :

- Wykonanie warstw wyréwnawczych

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych

- Utozenie wyktadziny PCV typ TARKET EMINENT
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne".
- Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
- Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

- Wykladzina
- Typ wyktadziny - Homogeniczna podtoga winylowa
- Klasa uzytkowa - do uzytku komercyjnego: 43
- Grubosé - 2 mm
- Warstwa uzytkowa - 2 mm
- Calkowity ciezar - 2950 g/m?
- Stabilno$¢ wymiarow - EN 434
- Ognioodpornosé¢ - EN 13501-1 Bfls1
- ENISO 9239-1 >8kW/m?
- EN ISO 11925-2 nie dotyczy
- Atest morski - IMO FTPS Part 5 and 2
- IMO Res. A653
- Grupa $cieralnosci - EN 660-2 Grupa T: <2,0 mm
- Wogniecenie resztkowe - EN 433 ok. < 0.02 mm
- Oddziatywanie n6zek od mebli - EN 425 Brak uszkodzen
- Wilasciwosci elektrostatyczne - EN 1815 <2kV
- Clean room test - ASTM F24 F51 Klasa A
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- ASTM F24 F51 Klasa A
- ISO 14644 1 ISO klasa 4

- Calkowita emisja VOC - AgBB/DIBt < 10y g/m* (po 28 dniach)
- Przewodzenie cieplne - EN 12667 ok. 0.01 m2 K/W

- Ogrzewanie podlogowe - Odpowiedni —max 27 C

- Trwatos¢ kolorow - ENISO 105-B02 > 6

- Odpornos¢ chemiczna - EN 423 — dobra

- Odpornos¢ na bakterie - ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu
- Antyposlizgowos¢ - DIN 51130 R9

-EN 13896 >0,3
- Wykladzina antyelektrostatyczna

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z wi-
nylu

- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2,0 mm

- Warstwa uzytkowa - 2,0 mm

- Calkowita masa powierzchniowa - 3000 g/m?

- Scieralnos¢ - <0,15 mm Grupa P

- Wogniecenie resztkowe - <0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiarow -<0,4%

- Wilasciwosci antyelektrostatyczne /napigcie/ - <2 KV

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opor/ - Ry <10° Ohm
-R,<10° Ohm
-Ra<10° Ohm
- Re < 10° Ohm
- R <10° Ohm
- R <5x10* Ohm

- Absorpcja akustyczna -4dB

- Wiasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwalosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ kolorow - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna - dobra

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

- Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubos$ci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie poslizgowe;j z folii polie-
tylenowe;.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub prze-
ktadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posa-
dzek. Do tego celu stosowa¢ gotowe ksztaltki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany -
pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie nacig¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania — odchyiki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm

- Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PCV - stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe (np.
Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — prepara-
tem okres$lonym przez producenta wylewki.
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Od poprawnosci przygotowania podloza zalezy wyglad i trwato§¢ podtogi. Wyktadziny z PCW
mozna uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jed-
nak przestrzegaé, aby bylo ono:

- Rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierownosci podtoza,

takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odci$nie si¢ na powierzchni wyktadziny.

- Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy
postuzyc¢ sig prosta aluminiowg tatg o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity migdzy nig a pod-
lozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne bedzie wyrdwnanie masg samopoziomujaca

- Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza ce-
mentowego. Przy dobrej wentylacji §wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy
czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

- Czyste i niepylace.

- Wytrzymale i odporne na naciski podczas eksploatacji.

- Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

- Wykladzina

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, roéwne i suche (wilgotno§¢ max. 3%). Wyktadzing przy-

klejaé calg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. Luzno roztozone arkusze powinny pozostaé

przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podtoza. La-
czenia stykow wykonaé¢ za pomocg sznura spawalniczego. Brzegi wykancza¢ listwa przypodtogowa
tego samego producenta.

Ukladanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby wyktadzina
nie zatamywala si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja rozwinaé i pozostawié
ptasko rozlozona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C - "leza-
kowanie" moze potrwac nawet dobe). Gdy wyktadzina uzyska wtasciwg temperature bedzie bardziej
elastyczna i fatwiej jg bedzie utozy¢.

Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako$¢ wyktadzin oraz jej dtugotrwatg zywotnos$¢, nalezy przykleic jg na calej
powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowang wyktadzing najlepiej zdjaé, nanie$¢ klej zab-
kowang szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caly arkusz
potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i in-
nych elementéw statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszcza przy
taczeniu dwoch arkuszy wyktadziny. W tym celu na dwoch sasiadujacych ze soba czgéciach uktadamy
worki z piaskiem (uniemozliwig przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potéwki arkuszy na drugg
strong, odkrywajac w ten sposob okoto potlowe pomieszczenia. Na odstonieta czes¢ podtoza nanosimy
odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcjg producenta kleju). Warstwa
kleju powinna by¢ rowna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cala powierzchnie. W zaleznosci od tem-
peratury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinigte czgéci arkuszy odwracamy z
powrotem na miejsce i rtownomiernie dociskamy do podtoza — w kierunku od srodka do zewnatrz, a
nastgpnie wzdhuz linii faczenia arkuszy i przy brzegach. Sciaggamy obcigzenie i w analogiczny sposob
przystepujemy do przyklejania pozostalej czgsci wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie
wycisniety klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go mokra szmatka.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

Spawanie

Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi warto§¢ uzytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed zabrudze-
niem i rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny wyglad. Spa-
wanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposdb: na goraco i na zimno.

Spawanie na goraco

Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery "V".
Nastepnie rozgrzewamy spawarke 1 przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowa-
dzimy dyszg¢ spawarki wzdtuz nacigtego rowka, lekko dociskajgc. Temperature spawania dobieramy
eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastygnieciu, przy pomocy specjalnego noza, §cinamy
wystajacag ponad powierzchnig¢ czgs¢ sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawaé wykladziny po catkowitym
wyschnieciu kleju.

Wykonczenie
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Wymagane jest szersze wywinigcie na $ciang ( cokot wysokosci 10 cm), przy pomocy poétokraglego
profilu wywijamy wyktadzing bezposrednio na $ciane.
- Wykladzina antyelektrostatyczna

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno§¢ max 3%). Luzno roztozone
arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu do-
pasowania do podtoza.

Wykladzine montuje si¢ z uzyciem taSm miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow przewodzacych.
Pasy wyktadziny nalezy kleié¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy
do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spod, ktory pokryty jest widknami grafitowymi, stosowa-
nie kleju przewodzacego na calej powierzchni wyktadziny zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wykta-
dziny. Nalezy zwrocic¢ uwage, aby klej rozprowadzony byt réwniez na powierzchni ta§m miedzianych.
Uziemianie wykladziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m wystarczy zastosowaé pasek folii miedzianej
na jednym z krétszych bakoéw pomieszczenia.

Laczenie wykladziny

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny sklejane sg termicznie, za pomoca specjalnych sznurdéw spawal-
niczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy frezowac przy pomocy
recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie glgbiej niz na % grubosci wyktadziny.
Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziang
siatke przewodzaca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,,zespawac”
brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcia¢ po ostygnieciu.
6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne"
Badania w czasie odbioru robot
- Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
- wygladu zewngtrznego powierzchni ( plamy po kleju, pecherze powietrza )
- sprawdzenia spawoéw wyktadziny,
- sprawdzenie uziemienia wyktadziny — ze wzgledu na wilgotnos$¢ konstrukcji spodniej, prze-
wodnos$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu
- wykonania spadkow,
- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowoSci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7
Jednostka obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie
nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

- Tlo$¢ malowania w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 40



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
10. Przepisy zwiazane

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-63/B-10145 -  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastryko-

wych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 14259:2004 - Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania uzytkowe mechaniczne i

elektryczne
PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowitej
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci
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B-07.00.00 WYKLADANIE SCIAN
KOD CPV- 45432210-9
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
oktadzinowych $cian

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot oktadzinowych z ptytek cera-
micznych zwigzanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji techniczne;.

Zakres robot

Niniejsze wymagania dotycza robdt wyktadania $cian oktadzinami Tarkett Aquarell Wetwall lub ma-
terial rtOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymienione.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wyktadzina $cienna heterogeniczna z wierzchnia warstwa uzytkowa z PCV, zabezpieczonym poliu-
retanem PUR , np. Aquarelle Wall. Stabilizowana nietkanym witdéknem szklanym i wzmocniona ka-
landrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknietymi komodrkami.

Wyktadzina zabezpieczona SANITIZED

Grubos¢ wg EN 428 — max .0,92mm
Warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,12mm
Waga calkowita wg EN 430 — max.1500g/m?

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 846 — SANITIZED nie sprzyja namnazaniu
bakterii, wysoce odporna na grzyby

Stabilnos¢ wymiarow wg EN 434 - <0.8 %

Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta wg EN 434 - <2 mm

Wytrzymato$é spoin wg EN 684 - > 150

Dostarczana w postaci rolek

Gwarancja min.10 lat

3 Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Transport materialow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Arkusze przycigé 24 godziny przed klejeniem. W przypadku $ciany porowatej nalezy $ciennej, gorna kra-
wedz

cokotu wykonanego z wyktadziny potggowej powinna by¢ wyroéwnana za pomocg wodoodpornej masy
wyrownujacej, ktora nalezy przeszlifowac w celu uzyskana ptynnego polaczenia. Arkusez mogg by¢ zakta-
dane pionowo lub poziomo i montowane na calg wysoko$¢ pomieszczenia.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 43



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Na $ciane na calej szerokosci arkusza az do cokohu nalezy natozy¢ klej akrylowy zalecany tylko przez Tar-
kett , uzywajac packi z drobnymi zgbkami. Poczeka¢ az osiggnie zalecana lepko$¢ , nastgpnie potozy¢ 1-szy
arkusz, zaczynajac od wyznaczonej linii na $cianie. Nanie$¢ klej na dalsza cze$¢ $ciany i zatozy¢ drugi ar-
kusz dociskajac szczelnie brzeg do brzegu lub na zaktad 3cm.

W celu utworzenia naroznika nalezy uzywa¢ watka do naroznikow.

Spawanie

Zlacze nalezy wyfrezowaé za pomoca narzedzia do frezowania wyktadziny $ciennej prowadzonego wzdtuz
grubej linijki. Spawac na goraco od gory do dotu, uzywajac dyszy Speed Welding Nozzle . Przycina¢ w
dwoch eta pach, uzywajac specjalnego noza.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

. Jednostka i zasady obmiarowania

. Jednostka obmiarows jest m2 ( metr kwadratowy)

7  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem zawieraé:

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

9  Przepisy zwiazane

. PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnie-
nia jakosci
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B-08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPYV - 45421000-5
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki odbioru wykonania i mon-
tazu stolarki drzwiowej

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia w ramach opracowanej dokumentacji
technicznej.

Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej obejmujacej dostawe i montaz drzwi drewnia-
nych plytowych oraz drzwi drewnianych p.poz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania og6lne””

1,5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong.

Stolarka drewniana
e drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydtowe, otwierane recznie ($wiatta o$cieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)
e stolarka drewniana, gltadka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL gr. 0,9
mm wg zestawien w projekcie wykonawczym
e rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelnienie ptyta widrowa otworowa, obtozona
dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm
o skrzydlo wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem
e  oscieznice obejmujace, grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci Sciany po wykonczeniu
e skrzydlo zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub materiat rownowazny o para-
metrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej
e  grubos$¢ skrzydia - 40 mm
e  oScieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubos$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniows, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana prosz-
kowo farba podktadowa na kolor uzgodniony z Uzytkownikiem. O$cieznica do postawienia na
gotowej posadzce.
e zamek w wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowg zawierajacy wzmocnienie pod samozamykacz
e  klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne
e drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamyka-
czami
3. Sprzet
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00) ,,Wymagania og6lne"
Transport materialow

Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkow atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Warunki przystapienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza .

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy sto-
larki drzwiowe;j .

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac na-
stepujace zasady ich prowadzenia

. Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego wy-
miaru os$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub in-
nych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

. Wstepnie zamocowac oscieznicg w murze przy pomocy klindw. OS$cieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy po-
mocy miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne rdznice prze-
katnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1
m.

. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

. Zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

. Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy o$cieznicg a mu-
rem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy ma-
larskiej. Przy montazu o wigkszych gabarytach — stosowac rozpory poziome i pionowe. Za-
bezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypelnienie pianka montazowg szczelin pomi¢dzy ramg a murem przeprowa-
dza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki
osciezy (glifow), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

. Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdtuz calego obwodu
od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

. Po obrébcee osciezy — niezwtocznie zdjac zabezpieczajaca tasme malarskg z powierzchni
drzwi.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem

tzn.:
. zgodnos¢ wymiarow
. jakos$¢ materiatoéw, z ktorej stolarka zostala wykonana,

zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢
1 dobdr oscieznic,
. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:
sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci 1 jakosci zastosowanych kotew i dybli,

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 47



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

. sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowg przestrzeni pomigdzy ramiakiem a
$ciang,

. sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,

. kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

. ocene wynikow badan,
. wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymalo$ciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemoéw zapew-
nienia jakosci
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B-09.00.00 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych,

kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru $lusarki alumi-

niowej okiennej i drzwiowe;j.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

dostawe oraz wykonanie montazu §lusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz $cian kurtyno-

wych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zo-

bowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed zlozeniem zamdwienia do projektanta architektury:

— o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow
— zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci zlaczne powinny spetnia¢ wymagania obowiazujgcych Polskich

Norm i Aprobat Technicznych.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

,,Wymagania og6lne".

2.1.  Profile aluminiowe.

2.1.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

— skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

— odchyltki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
— wilasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

— inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.1.2. Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubos$¢ powloki poliestrowej proszkowe;j
oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75£15um.

2.1.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym wg palety kolorow
RAL 7030 .

2.2, Przekladki termiczne.

2.2.1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat
producenta).

2.2.2. Izolatory, przez ktdére zespalane sa listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
stupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

2.3. Uszczelki przyszybowe.

2.3.1. Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.3.2. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu.

2.3.3. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypehienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
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2.4.

24.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.

wymagang trwala odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.

Elementy zlaczne.

Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen,
sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

OXkucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja
systemowa3.

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Materialy uzupelniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i Iaczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja
powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sa odizolowane.

Warunki przechowywania towaru

Towary magazynowane powinny by¢ sktadowane w suchym i cieptym miejscu.

Warunki przechowywania poszczegdlnych grup artykutow :

Profile

Temperatura sktadowania: w granicach 12 - 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 85%

Inne:

przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Akcesoria i maszyny
Temperatura sktadowania: w granicach 10 - 30°C

Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 90%

2.9.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna w wykonaniu higienicznym

- Drzwi 1-skrzydtowe, rozwierane oraz drzwi przesuwne, wiszace, automatyczne — wg zestawien

- GMP System /lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony/.

- Charakterystyka:
- blokowa oS$cieznica 3-stronna

- oS$cieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

- skrzydto aluminiowe grubo$ci 50 mm

- skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo

- drzwi wyposazone w okna obserwacyjne, szklone podwojnym szklem bezpiecznym
- maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej czesci skrzydta

- dolna uszczelka listwowa, opadajaca i1 uszczelniajgca drzwi po zamknigciu

- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu

- drzwi przesuwne otwierane na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania

- wrazie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsuni¢cie i pozostanie w
pozycji otwartej

- drzwi do §luz w tzw. module §luzy — zabezpieczenia przed réwnoczesnym otwarciem drzwi. Drzwi
,»Spiete” wg opisOw na rzucie

- drzwi pomiedzy pom. 0.04, a 0.06 od strony 0.04 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajaca otwar-
cie od strony §luzy
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drzwi pomigdzy pom. 0.05, a 0.06 od strony 0.06 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajacg otwar-
cie od strony PLC

okucia

2 do 4 kompozytowych zawiaséw Normbau w zaleznosci od wysokosci.

zamek z wktadka bgbenkowa

klamka kompozytowa bezpieczna Normbau biata

szyld higieniczny, tatwy do utrzymania w czystos$ci

uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwickszajaca szczelno$c 1 izolacyjnosé drzwi
automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujaca przeptyw powietrza
samozamykacze

kontrola dostgpu

2.10. Okno wgladowe, stale w wykonaniu higienicznym

pomiedzy pomieszczeniem nadzoru, a pracowniag Cytostatykéw nalezy zamontowaé okno wgla-
dowe state licujac je ze $ciang wewngtrzng pracowni (bez wyksztatcenia parapetu).

Od strony pomieszczenia nadzoru parapet zlicowany ze $ciang

Okno wykonane w GMP System lub material rtownowazny o parametrach niegorszych niz wymie-
niony.

Charakterystyka:

oscieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowany proszkowo

okno ze szkta bezpiecznego

drzwi aluminiowe na wzor istniejgcej wg zestawien w projekcie wykonawczym lub materiat row-
nowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

system aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mm

powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedlug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wymiary profili

glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi min. 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie

szkto - Float VSG 33.2

Inne

drzwi atestowane, rozwierane

stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

zamki zatrzaskowe rolkowe na wktadke

do oferty nalezy skalkulowac¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

grubo$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz oblicze-
niami statycznymi. Obliczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

w drzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowaé samozamykacze

w wybranych drzwiach nalezy zastosowac kratki wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej >
0,022 m2

klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

zamki na wkladke

drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wewngtrzne zamkniecia w sanitariatach

kolor drzwi na wzor istniejacych

nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamykaczami

2.11. Drzwi pozarowe

Drzwi i $cianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej zaprojektowano w sys-
temie MB78EI lub rownorzgdnym.
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- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji wg zestawien w projekcie wykonawczym firmy np. ,,MER-
COR” lub material rtwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.
- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne
Izolacyjnoé¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f<
2,6 W/m’K
Kategorie szczelno$ci
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili
Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi min. 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie
zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicz-
nej systemu
Inne

- w zamknigciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien w proj. wykonawczym

- we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy zastosowa¢ samozamykacze bez opcji mechanicznej blo-

kady otwarcia drzwi

- w  miejscu osadzenia  drzwi  przestrzeh  pomiedzy  stropem  konstrukcyjnym,

a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac $cianka rowng odpornosci pozarowej granicy strefy ppoz.

- opis nalezy rozpatrywac lacznie z rysunkami zestawczymi oraz z projektem instalacji niskoprado-

wych

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt .

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Do przewozu $lusarki nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu

przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Warunki przystapienia do robot: przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé¢ pomiary otworéw z na-

tury.

Zasady montazu: przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowa¢ zasady przedstawione w opisie mon-

tazu dostawcy.

5.1. CzynnoSci przygotowawcze.

5.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiar6w na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

5.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez
architekta 1 zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

5.2. Montaz elementéw.

5.2.1. UWAGA:

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) maja
szczegolnie szkodliwy wpltyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 53



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

6.

zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i1 uszkodzenie powierzchni.
Nadzér nad montazem konstrukcji.
Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.
Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementdéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okre§lonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalo$¢ wykonanych elementow.

Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Spraw

b)

dzenie jakoS$ci robot zwigzanych ze $lusarkg budowlana polega na:

dokonaniu oceny jakosci $lusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zaméwieniem
tzn.:
zgodno$¢ wymiarow
jako$¢ materiatow, z ktorej Slusarka zostata wykonana,
zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, ja-
kos$¢ 1 dobér oscieznic,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

7.

sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidtowosci osadzenia w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7.

Jednostka i zasady obmiarowania

8.

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spelnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

10.

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
Podstawa platnoSci

Al

Przepisy zwiazane

AT —15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
AT-15-5807/2003  Aprobata techniczna ITB

AT-15-2648/2001  Aprobata techniczna ITB
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
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PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokosc¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosc. Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci
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B-10.00.00 STROPY PODWIESZANE

KOD CPV 45421146-9
Instalowanie sufitow podwieszonych
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stropéw podwieszonych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowe;j
1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiat nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, w
oryginalnie zamknietych pojemnikach
Plyty akustyczne medyczne

Wymiary 600/600 , 1200/600

Surowiec w 100 % wela szklana o wysokiej gesto$ci pokryta
wzmocniong powtoka Akutex T odporng na dziatanie
wigkszosci srodkow dezynfekujacych. Tyt plyty zabez-
pieczono welonem szklanym. Krawedzie zagrunto-

wane
Grubo$¢ 15 mm
Zastosowanie w budynkach stuzby zdrowia

Odpornos¢ na ogien

Atest higieniczny

Pochtanianie dzwieku
Demontowalno$é
Powierzchnia

WSP. Odbicia §wiatta
Klasa pochtaniania dzwigku
Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Zawiera :

Rodzaj konstrukcji
Wieszaki

Odpornos¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja

Plyty sg materiatem niepalnym wedlug badan i klasyfi-
kacji prEN ISO 1182. System, plyty wraz z konstruk-
cja, zaliczono do okladzin zabezpieczajacych przed
ogniem (NT Fire 003).

zgodnie z atestem higienicznym PZH w/w plyty spet-
niajg wymagania higieniczne

85%

tatwo demontowalne

powierzchnia (uzytkowa) pokryta jest powtoka Akutex
T odpowiedzialng za pochtanianie dzwigcku

84% - z czego ponad 99% to odbicie rozproszone
A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654
M 2.5/10

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta .

wieszaki , profile gtéwne, poprzeczne , kotki , klipsy ,
taczniki, przyscienne , elementy konieczne do popraw-
nej instalacji

Ecophon Connect T24

wieszaki regulowane

podwyzszona odpornos$¢ na korozje

2,5 kg /m2
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Plyty akustyczne wysoceaseptyczne

3.

Wymiary
Surowiec

Gestos¢ pozorna
Grubosé
Zastosowanie

Odporno$¢ na ogien

Atest higieniczny

Sorpcja i desorpcja pary wodnej
(temp 40st.c , wilg 95%)
Pochtanianie dzwicku
Demontowalno$é

Zmywalno$é

Powierzchnia

WSP. Odbicia $wiatla
Klasa pochtaniania

Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Rodzaj konstrukcji

Wieszaki

Odporno$¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja
Krawedzie ptyt

Sprzet

600/600 , 1200/600

w 100 % welna szklana pokryta welonem z wtokna
szklanego grubosci 0,53 mm

80+/-20

20 mm

w pomieszczeniach o temp do 40 st.c. przy wilgotnoSci
95%., budynkéw uzytecznosci publicznej kategorii A 1
B

W pomieszczeniach o stopniu agresywnosci B i L ,
zgodnie z zalecenia ministerstwa zdrowia zastosowa-
nie w salach operacyjnych i pooperacyjnych budynkow
shuzby zdrowia

ptyty Ecophon Higiena Advance A sklasyfikowano
jako zapalne , nie kapigce 1 nieodpasajace pod wpty-
wem ognia

zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92
w/w plyty spetniaja wymagania higieniczne

<0,7

75% dla cwk 200mm

zapewniona przez zastosowanie wtazu inspekcyjnego
w pelni zmywalna

powierzchnia obustronna pokryta welonem szklanym
ktory na licowej stronie malowany jest farba, po-
wierzchnia licowa — folia teflonowa Advance, po-
wierzchnia tylna — folia teflonowa Advance

84%

Ptyty Ecophon Higiena Advance naleza do klasy po-
chtaniania dzwigku -B cwk/200mm dnie z normg EN
ISO 11654

M2.5/100

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta . Zawiera : wieszaki,
profile gtéwne C3, poprzeczne C3, kotki ,klipsy higie-
niczne Higiena 20 C3, taczniki, listwy ceowe przy-
$cienne C3, elementy konieczne do poprawnej instala-
cji

Ecophon Connect Higiene C3 T24, ktéra poza powloka
cynkowa , u pokryte sa powtoka poliestrowa o 55 um ,
odporno$¢ korozyjna powtoka dziatanie mediow agre-
sywnych w srodowisku o stopniu agresywnosci U
wieszaki regulowane pokryte sa powloka grubosci 18
lub 20 um, Connect C3

odporne na korozje

4 kg/m2

folia teflonowa Advance

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne'

Transport

Al

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed przemarzaniem i wilgocia.

5.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.5.
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.5.
- Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upew-
ni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Mi-
nimalna zalecana dhugo$¢ listwy wynosi 300 mm.
- Potgczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.
Uzycie fabrycznie uformowanej wygictej listwy przys$ciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy
ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
- Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszyst-
kich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
mog3 si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.
- Siatka modularna 600x600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami no$nymi w odstepie 600 mm. Na-
stepnie umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowa-
nymi uprzednio profilami poprzecznymi o dhugosci 1200 mm.
Plyty akustyczne medyczne
- Konstrukcja no$na
Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24 w
rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej
wysokosci i poziomie. Potaczenia pomigdzy profilami no§nymi powinny by¢ naprzemianlegte.
Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm
- Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Meditec sg tatwe do
cigcia za pomocg systemowego noza firmy Ecophon . Uszczelnienie krawedzi i powierzchni prze-
kroju powstatych przy przycinaniu ptyt oraz nawiercaniu otworéw wykonuje si¢ farbg 0690.
Otwory przelotowe uszczelnia si¢ masg uszczelniajacg 004 1.
Plyty akustyczne typu wysoceaseptyczne
- Konstrukcja no$na.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24
C3 w rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpo-
wiedniej wysokosci i poziomie. Potgczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprze-
mianlegte. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm. Dodatkowo
nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i ptyt Higiena Advance docisna¢ klipsami higienicznymi w
celu uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wowczas efekt podci$nienia wynikajacego z roz-
nicy cisnien pomigdzy przestrzenig sufitowa, a powierzchnig uzytkowa. Zuzycie klipsow przypa-
dajacych na m? plyty liczy sie wg wskaznikow katalogowych firmy Ecophon. Nalezy je umiesz-
czac na $rodniku profilu gtdwnego i poprzecznego.
- Montaz ptyt :
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Higiena Advance (
obwodowe) sg tatwe do cigcia za pomoca systemowego noza firmy Ecophon . Higiena Advance
( obwodowe) stuzg do wykanczania brzegow sufitu i dajg mozliwo$¢ dowolnego kszaltowania
wymiaru . Ptyty Higiena Advance nalezy zawsze przytwierdzi¢ do profili przy pomocy klipséw
Higiena 20. Montaz konczy si¢ zatozenie wlazu inspekcyjnego Higiena Inspection.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Jednostka i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowg jest m2.
Tlos¢ sufitu podwieszanego w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
10. Przepisy zwiazane
PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 90031 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
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B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t malarskich wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobywanie i zmycie starej
farby

Malowanie $cian farbami samosterylizujgcymi , akrylowymi, wodoodpornymi wewngtrznych pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne”
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne".
Farby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz +5 C
- Samosterylizujaca, potblyszczaca, powtoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia
- Farba emulsyjna ,,Polinit”
- Mydlo techniczne maziste
- Wapno suchogaszone
- Piasek do zapraw
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00,,Wymagania ogdlne" .
- mieszadta do farb
- pojemniki i wiadra
- pedzle
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temp. nie nizsza niz
5°C.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
‘Warunki przystapienia do robét
- Wszystkie prace malarskie powinny by¢ wykonane przez do§wiadczong ekipe malarska
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np.
szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wy-
schnig¢ciu tynkéw 1 miejsc naprawionych.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 62



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet nisz-
czenie powtoki malarskiej

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wicksza niz 4%
Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 5°C, natomiast wilgotno$¢ nizsza niz 80 %
Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podloza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy

je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wyma-

ganiom dla tynkoéw zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygoto-

wane w nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej za-
prawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato
si¢ z powierzchnig tynku

- przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczysz-
czen mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych si¢ ziaren piasku.

Wykonywanie robot malarskich

6.

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam,

odpryskow oraz nie powinny si¢ Sciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powtoki dwuwar-

stwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, $ladow pedzla i odpryskow. Barwa powtoki

powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o ré6znym odcieniu i natgzeniu.

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho

1na szorowanie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w tempe-

raturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej 0

C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodoroz-

cienczalnymi +12 - +18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszcze-

niach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-

wierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Farby akrylowe nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkow, gladzi, plyt
gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robot

Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

7.

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie polysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewngtrznego powierzchni,
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Jednostka i zasady obmiarowania
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- Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie su-
rowym i wysokoSci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Po-
wierzchnig pilastréw 1 stupéw oblicza elementéw w stanie surowym. Dhugo$¢ $ciany oblicza sie

W rozwinieciu.

- Powierzchni¢ malowania stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

- Nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

Ilo$¢ malowania w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbidér malowania

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes$¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpowiada-

jace wymaganiom.

- Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. Przepisy zwiazane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emul-

syjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako-
$ci
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B-12.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budow-
lanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych
z ociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ocieple-
niem §cian zewngtrznych.

Przyjeto BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z plyta termoizolujaca z welny mineralnej oraz wy-
prawa tynkarskg mineralng pomalowang farba silikonowa (krzemoorganiczng).

Metoda stosowana jest do ocieplania budynkéw istniejacych jak i nowo wybudowanych.

Polega ona na przymocowaniu do $cian za pomoca kleju i tacznikéw plyt welny mineralnej, wzmoc-
nieniu siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu
cato$ci cienkg wyprawa tynkarskg mineralng.

Zakres robot :

- Prace przygotowawcze, sprawdzenie no$nosci podtoza

- Przyklejanie lamelowych plyt termoizolacyjnych, fasadowych z welny mineralnej o uktadzie
wiokien prostopadtym do powierzchni $ciany zaprawg klejaca, mechaniczne przymocowanie
termoizolacji do podloza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na zaprawie klejacej np. hydraulicznie
wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca ze wzmocnieniem mikrowloknem z zatopieniem siatki zbro-

jacej
- Zagruntowanie podtoza przez wykonanie powloki posredniej organicznej
- Wykonanie organicznego, mineralnego tynku o strukturze baranka gr. 2 mm
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych i $wiadectwach ITB.
Zaprawa klejaca do mocowania plyt z welny mineralnej na podlozu
e sucha zaprawa mineralna,
e do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 5 mm,

e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do welny mineralne;j
- W stanie powietrzno-suchym >1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 J-W.
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 IR

Plyta termoizolujaca z welny mineralnej;
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Welna mineralna zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Grubos¢ i rodzaj wetny zgodne z audytem oraz/lub obliczeniami w projekcie technicznym ocieplenia

obiektu

Laczniki mechaniczne

z trzpieniem stalowym,

$rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie tech-

nicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian ele-

wacyjnych:

— dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane, strefa roz-
parcia > 60 mm,

— dla podtozy ostabionych, mickkich(gazobeton, plyty betonowe warstwowe, pustaki cera-
miczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe, strefa roz-
parcia wydtuzona > 120 mm.

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na plytach termoizolujacych

sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,

zbrojona widknami,

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 5 mm,
przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do welny mineralnej
- w stanie powietrzno-suchym > 1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 zgodnie z aprobata
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 zgodnie z aprobatg

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

tkanina z wtokna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
W pelni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
minimalna wielko$¢ oczek > 5,5 x 5,5 mm,
cigzar powierzchniowy > 155 g/m? ,
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] ~ Wydluzenie wzgledne[%]

wzdhuz osnowy i watku osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 1600 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1000 <2,0

Posrednia warstwa gruntujaca

zgodna z zaleceniami dostawcy systemu i zapisem w aprobacie

Mineralna zaprawa tynkarska

zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

bazowe spoiwo - bialy cement,

kruszywo marmurowe

zbrojona widknami

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

o strukturach baranka i ztobionej

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm,

187-STWiOR-I-1P

Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 67



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e w uktadzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO»,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodo-
chtonnosc),

Srodek gruntujacy pod farbe elewacyjna
zgodny z wytycznymi producenta systemu i farby
Farba elewacyjna
e silikonowa (krzemoorganiczna)
e odpowiednia do malowania mineralnej oraz silikonowej wyprawy tynkarskiej,
e zgodna z PN-C-81913:1998
e akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
e wspoétezynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50
e nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m? h'?)
e dostepna w wersji grzybo- i glonobdjczej
Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i taSmy
uszczelniajaco-upodatniajgce, kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligato-
ryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy.
Wymagane wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych okreslone warto$ciami brzegowymi
dla ukladu ociepleniowego
e Klasyfikacja ogniowa systemu: system niepalny: Al;lub A2-s1,d0; lub A2-s2,d0
e wodochtonno$¢ dla wariantu z tynkiem mineralnym

-po 8 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?
-po 24 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?

e odporno$¢ na uderzenie dla wariantu z tynkiem mineralnym
- w stanie powietrzno-suchym >11]
- po cyklach starzeniowych >11]

e opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujacy +
tynk + farba:
- w stanie powietrzno-suchym <0,5m
- po cyklach starzeniowych <0,5m

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia budynku powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- rusztowania
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. Wykonywanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Warunki przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty i na-

rzedzia.
- Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja
certyfikat jako$ci

Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ i dokona¢ stanu technicznego
podtoza. Podloze powinno by¢ suche, réwne oczyszczone, z powltok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Podloze chtonne zagruntowaé odpowiednim prepa-
ratem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt do stabych podtozy nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.
‘Wykonywanie ocieplenia
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Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt. Przed realizacja mechanicz-
nego ocieplenia do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza.
Zaprawe klejaca nalezy przygotowa¢ wg instrukcji producenta. Nalezy przestrzega¢ dozowania okreslonej
ilosci wody oraz przestrzega¢ temperatury otoczenia dla przygotowywania zapraw.
Zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie welny metoda pasmowo-punktows. Po natozeniu zaprawy plyte
nalezy niezwtocznie przylozy¢ do $ciany i docisnac przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej polszczy-
zny z sgsiednimi ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.
Plyty nalezy mocowa¢ do podtozg przy uzyciu tacznikow mechanicznych, ktore nalezy stosowac zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcej zwigzanie termoizolacji z podto-
zem.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej nalezy ja nanie$¢ na plyty ciagla warstwa o gr. 3mm. Po nalozeniu za-
prawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang, tak aby zostata catkowicie wtopiona w zaprawe.
Nastepnie na suchg powierzchnig siatki nalezy nanies¢ druga warstwe zaprawy. Nastepnie w/w warstwe na-
lezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem podnoszacym przyczepno$¢ masy tynkarskie;.
Bezposrednio przed uzyciem cala zawarto$¢ opakowania masy tynkarskiej nalezy dokladnie wymieszac.
Przygotowang mase nalezy rozprowadzi¢ cienka warstwag na podfozu recznie lub za pomocs pistoletu natry-
skowego.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czesciowe robot:

- Odbiodri ocena podtoza pod przyklejanie phyt

- Odbiodr przyklejonej i zamocowanej warstwy

- Odbidér wykonania ocieplenia w miejscach szczeg6lnych

- Odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojnej siatkg z wiokna szklanego

- Odbioér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej odbior prawidtowosci zatozenia ry-

nien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)

- Tlos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy:
- Rownos¢ powierzchni
- Jednolitos¢ faktury
- Jednolito$¢ koloru
- Prawidlowos¢ wykonania wszystkich elementéw ocieplenia
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych”
PN-EN13499 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
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B-00.00.00 WYMAGANIA OG(’)L’NE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowla-
nych zwigzanych z remontem pomieszczen istniejgcej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30
pod katem utworzenia pracowni Cytostatykéw w Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawta I1 w Nowym Targu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepu-
jaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
bidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy —pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do sto-
sowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodza-
cych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest we-
ryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami tech-
nicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Pol-
skich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecz-
nos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Nor-
mami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Projekt wykonawczy opracowany w marcu 2023 r.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 4



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budow-
lano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specy-
fikacji Technicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 231 28

Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i od-

bioru robdt budowlano — montazowych” oraz obowiazujacych Polskich Norm zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowied-

nie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja po-

ziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem

Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie

moze obniza¢ jako$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow I-szej ja-

kosci (nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatow z réznych serii, koncowek itp.), z

zastosowaniem narzgdzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjag w warunkach od-

powiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robdt (temperatura, wilgotnosc) z dbatoscia

o materiat i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wyko-
nawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projekto-
wej.

1.6.2 Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre-
$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
$lonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zama-
wiajacego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, po-
dejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigz-
liwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka od-
powiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu §rodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie war-
stwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamial Zamawiajacego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spo-
sob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Zamawiajacego).

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materiatlow uzy-

tych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwier-

dzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-

twie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie
sa objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia mate-

riatbw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty

nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac si¢ z

koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatlow. Po zakoncze-

niu robot miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego

stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje

uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wa-

riantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien po-

wiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego ak-

ceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego

Zaktadu Higieny.
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2.2 Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wyko-
nawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych mate-
riatdbw 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do za-
twierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z pro-
jektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopusz-
czone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do-
$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonaweca.
Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :
- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwoséci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,
- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Szpitala
5.1 Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezb¢dne do prowadzenia robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) bedzie zawieraé:
a) czg$¢ 0go6lng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tOw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania po-
szczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakoSci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.6 Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i za-
pewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materia-
tow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawia-
jacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzu-
cone.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpocz¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,
o dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Za-
mawiajacemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o ja-
kosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzy-
niera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie ob-
mierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie in-
dziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukon-
czenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukc;ji
Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatno-
$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Iosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawia-
Jacy.

8.4 Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Za-
mawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumen-
tacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniaja-
cych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w war-
stwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6élnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tole-
rancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e  Specyfikacje Techniczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
e Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koncowy robot”.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy doko-
nywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wyko-
nawca.
Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wy-
konanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujacych
przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw objetych Specyfikacja Techniczna jako obowia-
zujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z
27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676) z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budow-
lane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w spra-
wie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w spra-
wie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wy-
robow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109, poz.719).

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom |
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanych
obiektach) — przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gldwnego wykonawce
projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

2.

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikoéw, niezbednych magazynoéw
pomocniczych, obiektow technologicznych) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami trans-
portu materiatow i sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osoéb zatrudnionych przy robo-
tach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robo6t i ich zasadnicze parametry
Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych

Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych ele-
mentéw obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygo-
towac teren, na ktoérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

3.

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wyko-
nywaniu robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu bu-
dowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urza-
dzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z bu-
dowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub po-
mocniczego poza budynkami,

na budowie urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do goto-
wania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym za-
kresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,
przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne, roz-
puszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé prze-
szkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

Nalezy utrzymywac je w czystos$ci 1 nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrzszpitalnego.

W razie, gdy wskutek wykonywania robot, zostat zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy umiesci¢
zapor¢ z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odlegtosci
ustawi¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111211-0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zasad prowa-
dzenia robot zwigzanych z robotami wyburzeniowymi i demontazowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w ramach opra-
cowanej dokumentacji techniczne;j.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiega-
jace przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demon-
tazu nalezy zwroécic si¢ do Dziatu Technicznego Szpitala.

- odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane
od pozostatej czesci szpitala.

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych:
Zakres prac na poziomie -6,60

- Demontaz istniejacych okien

- Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Wyburzenie $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z projektem architektury

- Skucie istniejagcych warstw wykonczeniowych posadzki w zakresie projektu

- Wykonanie nowych otworé6w w $cianach i stropie dla przej$¢ kanatami wentylacyjnymi i dla no-
wych drzwi

- Montaz drzwi ppoz
Zakres prac na poziomie -3,30:

- Demontaz wszystkich istniejacych drzwi wewngtrznych zgodnie z projektem architektury

- Wyburzenie wszystkich §cianek dziatlowych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek w zakresie projektu

- Skucie istniejagcej glazury i terakoty w zakresie projektu

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw BHP i wy-
kona¢ stosowne zabezpieczenia

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»,Wymagania ogolne"

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom sta-
lowy i kolorowy), tworzywa sztuczne

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet :

- Samochod samowytadowczy

- Weciagarki reczne i elektryczne
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- Rusztowania systemowe

- Pomosty wewnetrzne

- Drobny sprzet: fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruzu wolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczonymi przed wypadaniem.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do

ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosz-

tow sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor §rodkow transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6dt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady wykonywania wyburzen:

- Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na
ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegaw-
czymi. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wylaczy¢ instalacje teletechniczng i elektroenergetyczna.

- W czasie prowadzenia robot zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podcinanie. W czasie wyko-
nywania robot rozbiorkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, usunigcia gruzu i sprawdzeniu braku za-

grozen na miejscu

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej 1 m? obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementow obiektow budowlanych

- wywoz materialdw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- oplata za przyjecie materialow na wysypisko

Jednostkg obmiarowg jest 1 m’(metr szeScienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr

kwadratowy) wykucia z muru o$cieznic.

8.  Odbiodr robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Odbior przeprowadza Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastgpnych robot

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zapisane w dzienniku budowy — m? i szt. po odbiorze robot

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U. Nr 198, poz. 2043 w
sprawie warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowych lub niewykonczo-
nych obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U. Nr 47 w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy ppdczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéow odpa-
dow, ktore wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym do wykorzystania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
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B-03.00.00 PRACE MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z pra-
cami murarskimi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne".

Cata masa (ilo$¢) materiatu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzié¢

z jednego zrodta.

Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej

przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii ma-
teriatow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysylanej
partii materiatu, zawierajacy nastgpujace dane:

-nazw¢ i adres producenta
- date i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowe;j

- pieczeé 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Materialy:

- pustak ceramiczny Porotherm gr. 11,5 P+W lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony zapewniajace odporno$¢ pozarowa EI120 oraz izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
po otynkowaniu nie mniejszg niz Ry= 40 dB

- Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz MPa

- Przewody wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 1000 m

- Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatne

- Wkrety stalowe samogwintujace

- Plytki elewacyjne (materialy podstawowe stosowane do robot murarskich)

- stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gigto-ciggniona, preparaty odsalajace do impregnacji ist-
niejacych $cian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego (materiaty uzupetniajace)

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet :

- Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Kielnia murarska , pita widiowa, packa do szlifowania, mtotek gumowy, prowadnica katowa

- Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska

- Warstwomierz narozny, pion i sznur murarski

4. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Samochod cigezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

5. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Zasady wykonywania robot :

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

- Scianki wykonywaé przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow

- Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej 0°C jest dozwolone pod warunkiem zastosowa-
nia Srodkéw umozliwiajacych wigzanie zapraw

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

- Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza prefabrykowanego powinna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej
strony

- Do murowania $cian dzialowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubo-
$ci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

- Sciany dzialowe nalezy wykona¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowanie $cian
rozpoczyna si¢ od utozenia na podtozu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy

- Sciany nalezy murowa¢ pelnej wysokoéci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktora
wypetnia si¢ materiatlem elastycznym (np. piankg poliuretanowa).

- Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomoca kotew lub pretow zbrojeniowych
6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Sprawdzenie jakosci cegietl, pustakow z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é cech uzy-
tych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murow

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindéw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow)

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostkg obmiarows jest m? im?

- Tlo$¢ $cianek w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Tlo$¢ (m®) muru - nowego i uzupehianego

- [los¢ prefabrykatow

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy $cianki poprawi¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpisow do dzien-
nika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot
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10.

Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyke.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci

PN-EN 12524:2003 Materiaty 1 wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
sciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do be-

tonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Do-
mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow. Definicje, wy-
magania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kon-
trola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska
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B-04.00.00 MONTAZ OKIEN
KOD CPV - 45421125-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi okien.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
dostawe oraz wykonanie montazu okien.

1.3 Zakres robét :

. zalozenie na o$cieznice systemowe kotew przewidzianych przez producenta okien,

. wykonanie okien zgodnie z dokumentacja techniczng i obmiarami na budowie

. obsadzenie oscieznic w otworze, zalozenie podporek i dokonanie doktadnego ustawienia w po-
ziomie 1 pionie,

. osadzenie kotkow mocujgcych kotwy,

. zatozenie skrzydel i sprawdzenie ustawien okien w poziomie i pionie ,

. uszczelnienie osadzen o$cieznic pianka poliuretanowa montazowa,

. wykonanie spadkéw pod parapety zewngtrzne z zaprawy cementowe;,

. uszczelnienie $lusarki od zewnatrz

. wykonanie tynkéw uzupetniajacych kat. 11l z zaprawy cem-wapiennej na o$ciezach i Scianie

. wykonanie montazu parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej na kleju montazo-
wym lub piance

[ montaz parapetow wewnetrznych typu ze sztucznego marmuru

. wykonanie robot wykonczeniowych — malowanie o$ciezy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogo6lne”
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne"
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach za-
mieszkania zbiorowego, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom tech-
nicznym.
2.1 Okna:
- projektowana stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa
- szklenie szybg zespolonag, FLOAT o wspolczynniku przenikania ciepta min. K = 0,7 W/m2K
wg zestawien w projekcie wykonawczym
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Umax < 0,9 W/m?K
- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66/33 w konfiguracji: 6 mm szyba zewnetrzna
+ 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloat bezbarwny + 12 mm argonu + 4 mm Piklington
Optitherm S3 szyba bezbarwna, bezpieczna typu float od wewnatrz, z wysoka przepuszczalno-
$cig $wiatta oraz wysokim wspotczynnikiem odbicia $wiatta
- izolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB
- w budynku uzytecznosci publicznej wspotczynnik infiltracji nie powinien wynosi¢ wigcej niz
0,3 m*/mhdaPa2/3
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- wpom. 0.03 — 0.06 kwatery rozwierane, z zamkiem w klamce, otwierane tylko do mycia
- wszystkie okna powinny spelnia¢ wymog tatwego dostepu do mycia
- kolor ram — biaty

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Parapet zewnetrzny z blachy aluminiwej powlekanej grubos¢ 0,55 mm, szer. ok. 35cm

2.4. Parapet wewnetrzny z marmuru mielonego kolorze biatym zlicowany z cze$cig pionowag muru
podokiennego

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek oSciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiagzaca,

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Mieszanie za-
prawy odbywa¢ si¢ bedzie na miejscu.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Okreséla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.
4.2. Transport i rozladunek

Transport powinien odbywac si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed uszkodze-
niami. Roztadunek powinien obywac si¢ w sposob zmechanizowany przy zachowaniu pelnej ostroz-
nos$ci i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinni odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmon-
towane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z na-
chyleniem 5-10%.Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowaé okien (nawet przez krotki okres) pod golym niebem, w miejscach zawilgoco-
nych, bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5 Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Montaz o$cieznic:

— wstepnie klinami zamocowa¢ o$cieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidto-

woS$¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady roéwnych przekatnych, roz-
nica nie moze przekracza¢ 4 mm,

— po ustawieniu okna, pomi¢dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpo-
wiedniej wielkosci . W otworze bez weggarka montowac w taki sposob, aby szczelina na gorze miata
szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za§ miescita si¢ w granicach 10-15 mm. Przy
otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czeSci oscieznicy.
Oscieznicg wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

— oScieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg tech-
nologii producenta.

— Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam te-
zata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obciaé nozem.

6 Kontrola jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i cz¢sci skladowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pio-
nowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cian.
6.6 Prawidlowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek
6.6 Doktadnosci robdt szpachlarskich i malarskich.
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6.7 Prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
7. Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamo-
wienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

. 1 m2 — powierzchnia otwordéw okiennych w §wietle oSciezy.
. 1 m - dlugosci parapetow
. 1 m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8  Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow

wewnetrznych i zewnetrznych..

9 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem,

z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy

wykonanie i montaz okien zgodnie z zataczonymi rysunkami,

montaz nawiewnikow

montaz podokiennikoéw zewngtrznych, wewngtrznych,

obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gltadzig tynkowa i malowaniem,

transport elementow

likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwiazane

. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwoséci mechanicznych - Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

— Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda

badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw

skoordynowanych modularnie

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
(Zmiana 3) /Az3:2001

. AT -15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
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AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

. AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94400 Okucia budowlane.
Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie
BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .
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B-05.00.00 PRACE TYNKARSKIE

KOD 45410000-4 Tynkowanie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot tynkarskich i ro-

bot oktadzinowych ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okladzin ceramicznych zewnetrznych.

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe¢ ochronng, wyréwnawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat tech-
nicznych

- Tynki zwykle ze wzglgedu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe ,, Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze",

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2

Zakres robot :

- Przygotowanie podloza na istniejacych Scianach wewnetrznych

- Wykonanie tynkow zwyklych IV kategorii wykonywanych rgcznie

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach istniejacych

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach na $cianach nowoprojektowanych

- Wykonanie oktadzin ceramicznych zewnetrznych

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania ogolne" .

2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikow
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zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

23 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryj-

nych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Sprzet :

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenos$nych zbiornikéw na wodg

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- pomosty robocze, rusztowania,

- stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow ,
- pojemniki i wiadra, pedzle

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-

wych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach transport r¢czny

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany

51 WarunKi przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciez-
nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoing petng nalezy je wyskrobac na glgbokos¢ j.w. Iub

zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i

substanc;ji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypal-

niajac je lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

53  Wykonywanie tynkow zwyklych

- Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob standar-
dowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych,

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacie-
rania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow, prawidlowosci - przygotowania podtozy,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 33



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle §cian surowych na ptasz-
czyzng poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

- Jednostkg obmiarowa jest m?> ( metr kwadratowy)

- lloé¢ tynkdéw w m2 okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

- Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?,
- Powierzchnig okladzin oblicza si¢ w m2.
8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przed-
stawi¢ do ponownego odbioru.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 6 mm w catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podloza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzgtu, ob-
shuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umoz-
liwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elemen-
tow, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materialow, likwidacja stanowiska roboczego
Okladziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
tow 1 sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszcze-
niem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia
miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-B-30020:1999  Wapno.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 34



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw za-
pewnienia jakosci

- PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
$ciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czg¢$¢ 2: Zaprawa murar-
ska
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B-06.00.00 KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podlog i Scian
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i podtozy.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych :

- Wykonanie warstw wyréwnawczych

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych

- Utozenie wyktadziny PCV typ TARKET EMINENT
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne".
- Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
- Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

- Wykladzina
- Typ wyktadziny - Homogeniczna podtoga winylowa
- Klasa uzytkowa - do uzytku komercyjnego: 43
- Grubosé - 2 mm
- Warstwa uzytkowa - 2 mm
- Calkowity ciezar - 2950 g/m?
- Stabilno$¢ wymiarow - EN 434
- Ognioodpornosé¢ - EN 13501-1 Bfls1
- ENISO 9239-1 >8kW/m?
- EN ISO 11925-2 nie dotyczy
- Atest morski - IMO FTPS Part 5 and 2
- IMO Res. A653
- Grupa $cieralnosci - EN 660-2 Grupa T: <2,0 mm
- Wogniecenie resztkowe - EN 433 ok. < 0.02 mm
- Oddziatywanie n6zek od mebli - EN 425 Brak uszkodzen
- Wilasciwosci elektrostatyczne - EN 1815 <2kV
- Clean room test - ASTM F24 F51 Klasa A
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- ASTM F24 F51 Klasa A
- ISO 14644 1 ISO klasa 4

- Calkowita emisja VOC - AgBB/DIBt < 10y g/m* (po 28 dniach)
- Przewodzenie cieplne - EN 12667 ok. 0.01 m2 K/W

- Ogrzewanie podlogowe - Odpowiedni —max 27 C

- Trwatos¢ kolorow - ENISO 105-B02 > 6

- Odpornos¢ chemiczna - EN 423 — dobra

- Odpornos¢ na bakterie - ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu
- Antyposlizgowos¢ - DIN 51130 R9

-EN 13896 >0,3
- Wykladzina antyelektrostatyczna

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z wi-
nylu

- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2,0 mm

- Warstwa uzytkowa - 2,0 mm

- Calkowita masa powierzchniowa - 3000 g/m?

- Scieralnos¢ - <0,15 mm Grupa P

- Wogniecenie resztkowe - <0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiarow -<0,4%

- Wilasciwosci antyelektrostatyczne /napigcie/ - <2 KV

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opor/ - Ry <10° Ohm
-R,<10° Ohm
-Ra<10° Ohm
- Re < 10° Ohm
- R <10° Ohm
- R <5x10* Ohm

- Absorpcja akustyczna -4dB

- Wiasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwalosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ kolorow - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna - dobra

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

- Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubos$ci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie poslizgowe;j z folii polie-
tylenowe;.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub prze-
ktadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posa-
dzek. Do tego celu stosowa¢ gotowe ksztaltki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany -
pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie nacig¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania — odchyiki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm

- Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PCV - stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe (np.
Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — prepara-
tem okres$lonym przez producenta wylewki.
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Od poprawnosci przygotowania podloza zalezy wyglad i trwato§¢ podtogi. Wyktadziny z PCW
mozna uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jed-
nak przestrzegaé, aby bylo ono:

- Rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierownosci podtoza,

takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odci$nie si¢ na powierzchni wyktadziny.

- Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy
postuzyc¢ sig prosta aluminiowg tatg o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity migdzy nig a pod-
lozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne bedzie wyrdwnanie masg samopoziomujaca

- Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza ce-
mentowego. Przy dobrej wentylacji §wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy
czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

- Czyste i niepylace.

- Wytrzymale i odporne na naciski podczas eksploatacji.

- Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

- Wykladzina

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, roéwne i suche (wilgotno§¢ max. 3%). Wyktadzing przy-

klejaé calg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. Luzno roztozone arkusze powinny pozostaé

przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podtoza. La-
czenia stykow wykonaé¢ za pomocg sznura spawalniczego. Brzegi wykancza¢ listwa przypodtogowa
tego samego producenta.

Ukladanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby wyktadzina
nie zatamywala si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja rozwinaé i pozostawié
ptasko rozlozona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C - "leza-
kowanie" moze potrwac nawet dobe). Gdy wyktadzina uzyska wtasciwg temperature bedzie bardziej
elastyczna i fatwiej jg bedzie utozy¢.

Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako$¢ wyktadzin oraz jej dtugotrwatg zywotnos$¢, nalezy przykleic jg na calej
powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowang wyktadzing najlepiej zdjaé, nanie$¢ klej zab-
kowang szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caly arkusz
potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i in-
nych elementéw statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszcza przy
taczeniu dwoch arkuszy wyktadziny. W tym celu na dwoch sasiadujacych ze soba czgéciach uktadamy
worki z piaskiem (uniemozliwig przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potéwki arkuszy na drugg
strong, odkrywajac w ten sposob okoto potlowe pomieszczenia. Na odstonieta czes¢ podtoza nanosimy
odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcjg producenta kleju). Warstwa
kleju powinna by¢ rowna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cala powierzchnie. W zaleznosci od tem-
peratury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinigte czgéci arkuszy odwracamy z
powrotem na miejsce i rtownomiernie dociskamy do podtoza — w kierunku od srodka do zewnatrz, a
nastgpnie wzdhuz linii faczenia arkuszy i przy brzegach. Sciaggamy obcigzenie i w analogiczny sposob
przystepujemy do przyklejania pozostalej czgsci wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie
wycisniety klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go mokra szmatka.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

Spawanie

Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi warto§¢ uzytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed zabrudze-
niem i rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny wyglad. Spa-
wanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposdb: na goraco i na zimno.

Spawanie na goraco

Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery "V".
Nastepnie rozgrzewamy spawarke 1 przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowa-
dzimy dyszg¢ spawarki wzdtuz nacigtego rowka, lekko dociskajgc. Temperature spawania dobieramy
eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastygnieciu, przy pomocy specjalnego noza, §cinamy
wystajacag ponad powierzchnig¢ czgs¢ sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawaé wykladziny po catkowitym
wyschnieciu kleju.

Wykonczenie
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Wymagane jest szersze wywinigcie na $ciang ( cokot wysokosci 10 cm), przy pomocy poétokraglego
profilu wywijamy wyktadzing bezposrednio na $ciane.
- Wykladzina antyelektrostatyczna

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno§¢ max 3%). Luzno roztozone
arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu do-
pasowania do podtoza.

Wykladzine montuje si¢ z uzyciem taSm miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow przewodzacych.
Pasy wyktadziny nalezy kleié¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy
do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spod, ktory pokryty jest widknami grafitowymi, stosowa-
nie kleju przewodzacego na calej powierzchni wyktadziny zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wykta-
dziny. Nalezy zwrocic¢ uwage, aby klej rozprowadzony byt réwniez na powierzchni ta§m miedzianych.
Uziemianie wykladziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m wystarczy zastosowaé pasek folii miedzianej
na jednym z krétszych bakoéw pomieszczenia.

Laczenie wykladziny

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny sklejane sg termicznie, za pomoca specjalnych sznurdéw spawal-
niczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy frezowac przy pomocy
recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie glgbiej niz na % grubosci wyktadziny.
Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziang
siatke przewodzaca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,,zespawac”
brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcia¢ po ostygnieciu.
6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne"
Badania w czasie odbioru robot
- Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
- wygladu zewngtrznego powierzchni ( plamy po kleju, pecherze powietrza )
- sprawdzenia spawoéw wyktadziny,
- sprawdzenie uziemienia wyktadziny — ze wzgledu na wilgotnos$¢ konstrukcji spodniej, prze-
wodnos$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu
- wykonania spadkow,
- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowoSci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7
Jednostka obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie
nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

- Tlo$¢ malowania w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
10. Przepisy zwiazane

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-63/B-10145 -  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastryko-

wych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 14259:2004 - Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania uzytkowe mechaniczne i

elektryczne
PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowitej
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci
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B-07.00.00 WYKLADANIE SCIAN
KOD CPV- 45432210-9
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
oktadzinowych $cian

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot oktadzinowych z ptytek cera-
micznych zwigzanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji techniczne;.

Zakres robot

Niniejsze wymagania dotycza robdt wyktadania $cian oktadzinami Tarkett Aquarell Wetwall lub ma-
terial rtOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymienione.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wyktadzina $cienna heterogeniczna z wierzchnia warstwa uzytkowa z PCV, zabezpieczonym poliu-
retanem PUR , np. Aquarelle Wall. Stabilizowana nietkanym witdéknem szklanym i wzmocniona ka-
landrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknietymi komodrkami.

Wyktadzina zabezpieczona SANITIZED

Grubos¢ wg EN 428 — max .0,92mm
Warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,12mm
Waga calkowita wg EN 430 — max.1500g/m?

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 846 — SANITIZED nie sprzyja namnazaniu
bakterii, wysoce odporna na grzyby

Stabilnos¢ wymiarow wg EN 434 - <0.8 %

Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta wg EN 434 - <2 mm

Wytrzymato$é spoin wg EN 684 - > 150

Dostarczana w postaci rolek

Gwarancja min.10 lat

3 Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Transport materialow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Arkusze przycigé 24 godziny przed klejeniem. W przypadku $ciany porowatej nalezy $ciennej, gorna kra-
wedz

cokotu wykonanego z wyktadziny potggowej powinna by¢ wyroéwnana za pomocg wodoodpornej masy
wyrownujacej, ktora nalezy przeszlifowac w celu uzyskana ptynnego polaczenia. Arkusez mogg by¢ zakta-
dane pionowo lub poziomo i montowane na calg wysoko$¢ pomieszczenia.
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Na $ciane na calej szerokosci arkusza az do cokohu nalezy natozy¢ klej akrylowy zalecany tylko przez Tar-
kett , uzywajac packi z drobnymi zgbkami. Poczeka¢ az osiggnie zalecana lepko$¢ , nastgpnie potozy¢ 1-szy
arkusz, zaczynajac od wyznaczonej linii na $cianie. Nanie$¢ klej na dalsza cze$¢ $ciany i zatozy¢ drugi ar-
kusz dociskajac szczelnie brzeg do brzegu lub na zaktad 3cm.

W celu utworzenia naroznika nalezy uzywa¢ watka do naroznikow.

Spawanie

Zlacze nalezy wyfrezowaé za pomoca narzedzia do frezowania wyktadziny $ciennej prowadzonego wzdtuz
grubej linijki. Spawac na goraco od gory do dotu, uzywajac dyszy Speed Welding Nozzle . Przycina¢ w
dwoch eta pach, uzywajac specjalnego noza.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

. Jednostka i zasady obmiarowania

. Jednostka obmiarows jest m2 ( metr kwadratowy)

7  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem zawieraé:

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

9  Przepisy zwiazane

. PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnie-
nia jakosci
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B-08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPYV - 45421000-5
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki odbioru wykonania i mon-
tazu stolarki drzwiowej

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia w ramach opracowanej dokumentacji
technicznej.

Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej obejmujacej dostawe i montaz drzwi drewnia-
nych plytowych oraz drzwi drewnianych p.poz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania og6lne””

1,5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong.

Stolarka drewniana
e drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydtowe, otwierane recznie ($wiatta o$cieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)
e stolarka drewniana, gltadka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL gr. 0,9
mm wg zestawien w projekcie wykonawczym
e rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelnienie ptyta widrowa otworowa, obtozona
dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm
o skrzydlo wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem
e  oscieznice obejmujace, grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci Sciany po wykonczeniu
e skrzydlo zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub materiat rownowazny o para-
metrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej
e  grubos$¢ skrzydia - 40 mm
e  oScieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubos$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniows, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana prosz-
kowo farba podktadowa na kolor uzgodniony z Uzytkownikiem. O$cieznica do postawienia na
gotowej posadzce.
e zamek w wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowg zawierajacy wzmocnienie pod samozamykacz
e  klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne
e drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamyka-
czami
3. Sprzet
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00) ,,Wymagania og6lne"
Transport materialow

Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkow atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Warunki przystapienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza .

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy sto-
larki drzwiowe;j .

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac na-
stepujace zasady ich prowadzenia

. Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego wy-
miaru os$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub in-
nych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

. Wstepnie zamocowac oscieznicg w murze przy pomocy klindw. OS$cieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy po-
mocy miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne rdznice prze-
katnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1
m.

. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

. Zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

. Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy o$cieznicg a mu-
rem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy ma-
larskiej. Przy montazu o wigkszych gabarytach — stosowac rozpory poziome i pionowe. Za-
bezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypelnienie pianka montazowg szczelin pomi¢dzy ramg a murem przeprowa-
dza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki
osciezy (glifow), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

. Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdtuz calego obwodu
od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

. Po obrébcee osciezy — niezwtocznie zdjac zabezpieczajaca tasme malarskg z powierzchni
drzwi.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem

tzn.:
. zgodnos¢ wymiarow
. jakos$¢ materiatoéw, z ktorej stolarka zostala wykonana,

zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢
1 dobdr oscieznic,
. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:
sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci 1 jakosci zastosowanych kotew i dybli,
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. sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowg przestrzeni pomigdzy ramiakiem a
$ciang,

. sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,

. kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

. ocene wynikow badan,
. wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymalo$ciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemoéw zapew-
nienia jakosci
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B-09.00.00 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych,

kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru $lusarki alumi-

niowej okiennej i drzwiowe;j.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

dostawe oraz wykonanie montazu §lusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz $cian kurtyno-

wych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zo-

bowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed zlozeniem zamdwienia do projektanta architektury:

— o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow
— zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci zlaczne powinny spetnia¢ wymagania obowiazujgcych Polskich

Norm i Aprobat Technicznych.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

,,Wymagania og6lne".

2.1.  Profile aluminiowe.

2.1.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

— skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

— odchyltki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
— wilasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

— inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.1.2. Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubos$¢ powloki poliestrowej proszkowe;j
oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75£15um.

2.1.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym wg palety kolorow
RAL 7030 .

2.2, Przekladki termiczne.

2.2.1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat
producenta).

2.2.2. Izolatory, przez ktdére zespalane sa listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
stupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

2.3. Uszczelki przyszybowe.

2.3.1. Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.3.2. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu.

2.3.3. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypehienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
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2.4.

24.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.

wymagang trwala odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.

Elementy zlaczne.

Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen,
sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

OXkucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja
systemowa3.

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Materialy uzupelniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i Iaczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja
powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sa odizolowane.

Warunki przechowywania towaru

Towary magazynowane powinny by¢ sktadowane w suchym i cieptym miejscu.

Warunki przechowywania poszczegdlnych grup artykutow :

Profile

Temperatura sktadowania: w granicach 12 - 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 85%

Inne:

przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Akcesoria i maszyny
Temperatura sktadowania: w granicach 10 - 30°C

Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 90%

2.9.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna w wykonaniu higienicznym

- Drzwi 1-skrzydtowe, rozwierane oraz drzwi przesuwne, wiszace, automatyczne — wg zestawien

- GMP System /lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony/.

- Charakterystyka:
- blokowa oS$cieznica 3-stronna

- oS$cieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

- skrzydto aluminiowe grubo$ci 50 mm

- skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo

- drzwi wyposazone w okna obserwacyjne, szklone podwojnym szklem bezpiecznym
- maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej czesci skrzydta

- dolna uszczelka listwowa, opadajaca i1 uszczelniajgca drzwi po zamknigciu

- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu

- drzwi przesuwne otwierane na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania

- wrazie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsuni¢cie i pozostanie w
pozycji otwartej

- drzwi do §luz w tzw. module §luzy — zabezpieczenia przed réwnoczesnym otwarciem drzwi. Drzwi
,»Spiete” wg opisOw na rzucie

- drzwi pomiedzy pom. 0.04, a 0.06 od strony 0.04 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajaca otwar-
cie od strony §luzy
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drzwi pomigdzy pom. 0.05, a 0.06 od strony 0.06 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajacg otwar-
cie od strony PLC

okucia

2 do 4 kompozytowych zawiaséw Normbau w zaleznosci od wysokosci.

zamek z wktadka bgbenkowa

klamka kompozytowa bezpieczna Normbau biata

szyld higieniczny, tatwy do utrzymania w czystos$ci

uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwickszajaca szczelno$c 1 izolacyjnosé drzwi
automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujaca przeptyw powietrza
samozamykacze

kontrola dostgpu

2.10. Okno wgladowe, stale w wykonaniu higienicznym

pomiedzy pomieszczeniem nadzoru, a pracowniag Cytostatykéw nalezy zamontowaé okno wgla-
dowe state licujac je ze $ciang wewngtrzng pracowni (bez wyksztatcenia parapetu).

Od strony pomieszczenia nadzoru parapet zlicowany ze $ciang

Okno wykonane w GMP System lub material rtownowazny o parametrach niegorszych niz wymie-
niony.

Charakterystyka:

oscieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowany proszkowo

okno ze szkta bezpiecznego

drzwi aluminiowe na wzor istniejgcej wg zestawien w projekcie wykonawczym lub materiat row-
nowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

system aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mm

powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedlug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wymiary profili

glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi min. 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie

szkto - Float VSG 33.2

Inne

drzwi atestowane, rozwierane

stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

zamki zatrzaskowe rolkowe na wktadke

do oferty nalezy skalkulowac¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

grubo$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz oblicze-
niami statycznymi. Obliczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

w drzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowaé samozamykacze

w wybranych drzwiach nalezy zastosowac kratki wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej >
0,022 m2

klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

zamki na wkladke

drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wewngtrzne zamkniecia w sanitariatach

kolor drzwi na wzor istniejacych

nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamykaczami

2.11. Drzwi pozarowe

Drzwi i $cianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej zaprojektowano w sys-
temie MB78EI lub rownorzgdnym.
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- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji wg zestawien w projekcie wykonawczym firmy np. ,,MER-
COR” lub material rtwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.
- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne
Izolacyjnoé¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f<
2,6 W/m’K
Kategorie szczelno$ci
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili
Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi min. 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie
zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicz-
nej systemu
Inne

- w zamknigciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien w proj. wykonawczym

- we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy zastosowa¢ samozamykacze bez opcji mechanicznej blo-

kady otwarcia drzwi

- w  miejscu osadzenia  drzwi  przestrzeh  pomiedzy  stropem  konstrukcyjnym,

a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac $cianka rowng odpornosci pozarowej granicy strefy ppoz.

- opis nalezy rozpatrywac lacznie z rysunkami zestawczymi oraz z projektem instalacji niskoprado-

wych

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt .

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Do przewozu $lusarki nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu

przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Warunki przystapienia do robot: przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé¢ pomiary otworéw z na-

tury.

Zasady montazu: przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowa¢ zasady przedstawione w opisie mon-

tazu dostawcy.

5.1. CzynnoSci przygotowawcze.

5.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiar6w na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

5.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez
architekta 1 zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

5.2. Montaz elementéw.

5.2.1. UWAGA:

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) maja
szczegolnie szkodliwy wpltyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

6.

zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i1 uszkodzenie powierzchni.
Nadzér nad montazem konstrukcji.
Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.
Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementdéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okre§lonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalo$¢ wykonanych elementow.

Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Spraw

b)

dzenie jakoS$ci robot zwigzanych ze $lusarkg budowlana polega na:

dokonaniu oceny jakosci $lusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zaméwieniem
tzn.:
zgodno$¢ wymiarow
jako$¢ materiatow, z ktorej Slusarka zostata wykonana,
zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, ja-
kos$¢ 1 dobér oscieznic,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

7.

sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidtowosci osadzenia w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7.

Jednostka i zasady obmiarowania

8.

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spelnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

10.

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
Podstawa platnoSci

Al

Przepisy zwiazane

AT —15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
AT-15-5807/2003  Aprobata techniczna ITB

AT-15-2648/2001  Aprobata techniczna ITB
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
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PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokosc¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosc. Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci
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B-10.00.00 STROPY PODWIESZANE

KOD CPV 45421146-9
Instalowanie sufitow podwieszonych
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stropéw podwieszonych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowe;j
1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiat nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, w
oryginalnie zamknietych pojemnikach
Plyty akustyczne medyczne

Wymiary 600/600 , 1200/600

Surowiec w 100 % wela szklana o wysokiej gesto$ci pokryta
wzmocniong powtoka Akutex T odporng na dziatanie
wigkszosci srodkow dezynfekujacych. Tyt plyty zabez-
pieczono welonem szklanym. Krawedzie zagrunto-

wane
Grubo$¢ 15 mm
Zastosowanie w budynkach stuzby zdrowia

Odpornos¢ na ogien

Atest higieniczny

Pochtanianie dzwieku
Demontowalno$é
Powierzchnia

WSP. Odbicia §wiatta
Klasa pochtaniania dzwigku
Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Zawiera :

Rodzaj konstrukcji
Wieszaki

Odpornos¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja

Plyty sg materiatem niepalnym wedlug badan i klasyfi-
kacji prEN ISO 1182. System, plyty wraz z konstruk-
cja, zaliczono do okladzin zabezpieczajacych przed
ogniem (NT Fire 003).

zgodnie z atestem higienicznym PZH w/w plyty spet-
niajg wymagania higieniczne

85%

tatwo demontowalne

powierzchnia (uzytkowa) pokryta jest powtoka Akutex
T odpowiedzialng za pochtanianie dzwigcku

84% - z czego ponad 99% to odbicie rozproszone
A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654
M 2.5/10

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta .

wieszaki , profile gtéwne, poprzeczne , kotki , klipsy ,
taczniki, przyscienne , elementy konieczne do popraw-
nej instalacji

Ecophon Connect T24

wieszaki regulowane

podwyzszona odpornos$¢ na korozje

2,5 kg /m2
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Plyty akustyczne wysoceaseptyczne

3.

Wymiary
Surowiec

Gestos¢ pozorna
Grubosé
Zastosowanie

Odporno$¢ na ogien

Atest higieniczny

Sorpcja i desorpcja pary wodnej
(temp 40st.c , wilg 95%)
Pochtanianie dzwicku
Demontowalno$é

Zmywalno$é

Powierzchnia

WSP. Odbicia $wiatla
Klasa pochtaniania

Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Rodzaj konstrukcji

Wieszaki

Odporno$¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja
Krawedzie ptyt

Sprzet

600/600 , 1200/600

w 100 % welna szklana pokryta welonem z wtokna
szklanego grubosci 0,53 mm

80+/-20

20 mm

w pomieszczeniach o temp do 40 st.c. przy wilgotnoSci
95%., budynkéw uzytecznosci publicznej kategorii A 1
B

W pomieszczeniach o stopniu agresywnosci B i L ,
zgodnie z zalecenia ministerstwa zdrowia zastosowa-
nie w salach operacyjnych i pooperacyjnych budynkow
shuzby zdrowia

ptyty Ecophon Higiena Advance A sklasyfikowano
jako zapalne , nie kapigce 1 nieodpasajace pod wpty-
wem ognia

zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92
w/w plyty spetniaja wymagania higieniczne

<0,7

75% dla cwk 200mm

zapewniona przez zastosowanie wtazu inspekcyjnego
w pelni zmywalna

powierzchnia obustronna pokryta welonem szklanym
ktory na licowej stronie malowany jest farba, po-
wierzchnia licowa — folia teflonowa Advance, po-
wierzchnia tylna — folia teflonowa Advance

84%

Ptyty Ecophon Higiena Advance naleza do klasy po-
chtaniania dzwigku -B cwk/200mm dnie z normg EN
ISO 11654

M2.5/100

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta . Zawiera : wieszaki,
profile gtéwne C3, poprzeczne C3, kotki ,klipsy higie-
niczne Higiena 20 C3, taczniki, listwy ceowe przy-
$cienne C3, elementy konieczne do poprawnej instala-
cji

Ecophon Connect Higiene C3 T24, ktéra poza powloka
cynkowa , u pokryte sa powtoka poliestrowa o 55 um ,
odporno$¢ korozyjna powtoka dziatanie mediow agre-
sywnych w srodowisku o stopniu agresywnosci U
wieszaki regulowane pokryte sa powloka grubosci 18
lub 20 um, Connect C3

odporne na korozje

4 kg/m2

folia teflonowa Advance

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne'

Transport

Al

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed przemarzaniem i wilgocia.

5.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.5.
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.5.
- Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upew-
ni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Mi-
nimalna zalecana dhugo$¢ listwy wynosi 300 mm.
- Potgczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.
Uzycie fabrycznie uformowanej wygictej listwy przys$ciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy
ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
- Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszyst-
kich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
mog3 si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.
- Siatka modularna 600x600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami no$nymi w odstepie 600 mm. Na-
stepnie umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowa-
nymi uprzednio profilami poprzecznymi o dhugosci 1200 mm.
Plyty akustyczne medyczne
- Konstrukcja no$na
Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24 w
rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej
wysokosci i poziomie. Potaczenia pomigdzy profilami no§nymi powinny by¢ naprzemianlegte.
Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm
- Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Meditec sg tatwe do
cigcia za pomocg systemowego noza firmy Ecophon . Uszczelnienie krawedzi i powierzchni prze-
kroju powstatych przy przycinaniu ptyt oraz nawiercaniu otworéw wykonuje si¢ farbg 0690.
Otwory przelotowe uszczelnia si¢ masg uszczelniajacg 004 1.
Plyty akustyczne typu wysoceaseptyczne
- Konstrukcja no$na.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24
C3 w rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpo-
wiedniej wysokosci i poziomie. Potgczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprze-
mianlegte. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm. Dodatkowo
nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i ptyt Higiena Advance docisna¢ klipsami higienicznymi w
celu uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wowczas efekt podci$nienia wynikajacego z roz-
nicy cisnien pomigdzy przestrzenig sufitowa, a powierzchnig uzytkowa. Zuzycie klipsow przypa-
dajacych na m? plyty liczy sie wg wskaznikow katalogowych firmy Ecophon. Nalezy je umiesz-
czac na $rodniku profilu gtdwnego i poprzecznego.
- Montaz ptyt :
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Higiena Advance (
obwodowe) sg tatwe do cigcia za pomoca systemowego noza firmy Ecophon . Higiena Advance
( obwodowe) stuzg do wykanczania brzegow sufitu i dajg mozliwo$¢ dowolnego kszaltowania
wymiaru . Ptyty Higiena Advance nalezy zawsze przytwierdzi¢ do profili przy pomocy klipséw
Higiena 20. Montaz konczy si¢ zatozenie wlazu inspekcyjnego Higiena Inspection.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Jednostka i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowg jest m2.
Tlos¢ sufitu podwieszanego w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
10. Przepisy zwiazane
PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 90031 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
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B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t malarskich wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobywanie i zmycie starej
farby

Malowanie $cian farbami samosterylizujgcymi , akrylowymi, wodoodpornymi wewngtrznych pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne”
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne".
Farby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz +5 C
- Samosterylizujaca, potblyszczaca, powtoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia
- Farba emulsyjna ,,Polinit”
- Mydlo techniczne maziste
- Wapno suchogaszone
- Piasek do zapraw
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00,,Wymagania ogdlne" .
- mieszadta do farb
- pojemniki i wiadra
- pedzle
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temp. nie nizsza niz
5°C.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
‘Warunki przystapienia do robét
- Wszystkie prace malarskie powinny by¢ wykonane przez do§wiadczong ekipe malarska
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np.
szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wy-
schnig¢ciu tynkéw 1 miejsc naprawionych.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie
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tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet nisz-
czenie powtoki malarskiej

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wicksza niz 4%
Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 5°C, natomiast wilgotno$¢ nizsza niz 80 %
Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podloza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy

je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wyma-

ganiom dla tynkoéw zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygoto-

wane w nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej za-
prawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato
si¢ z powierzchnig tynku

- przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczysz-
czen mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych si¢ ziaren piasku.

Wykonywanie robot malarskich

6.

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam,

odpryskow oraz nie powinny si¢ Sciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powtoki dwuwar-

stwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, $ladow pedzla i odpryskow. Barwa powtoki

powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o ré6znym odcieniu i natgzeniu.

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho

1na szorowanie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w tempe-

raturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej 0

C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodoroz-

cienczalnymi +12 - +18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszcze-

niach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-

wierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Farby akrylowe nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkow, gladzi, plyt
gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robot

Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

7.

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie polysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewngtrznego powierzchni,
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Jednostka i zasady obmiarowania
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- Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie su-
rowym i wysokoSci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Po-
wierzchnig pilastréw 1 stupéw oblicza elementéw w stanie surowym. Dhugo$¢ $ciany oblicza sie

W rozwinieciu.

- Powierzchni¢ malowania stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

- Nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

Ilo$¢ malowania w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbidér malowania

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes$¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpowiada-

jace wymaganiom.

- Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. Przepisy zwiazane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emul-

syjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako-
$ci
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B-12.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budow-
lanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych
z ociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ocieple-
niem §cian zewngtrznych.

Przyjeto BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z plyta termoizolujaca z welny mineralnej oraz wy-
prawa tynkarskg mineralng pomalowang farba silikonowa (krzemoorganiczng).

Metoda stosowana jest do ocieplania budynkéw istniejacych jak i nowo wybudowanych.

Polega ona na przymocowaniu do $cian za pomoca kleju i tacznikéw plyt welny mineralnej, wzmoc-
nieniu siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu
cato$ci cienkg wyprawa tynkarskg mineralng.

Zakres robot :

- Prace przygotowawcze, sprawdzenie no$nosci podtoza

- Przyklejanie lamelowych plyt termoizolacyjnych, fasadowych z welny mineralnej o uktadzie
wiokien prostopadtym do powierzchni $ciany zaprawg klejaca, mechaniczne przymocowanie
termoizolacji do podloza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na zaprawie klejacej np. hydraulicznie
wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca ze wzmocnieniem mikrowloknem z zatopieniem siatki zbro-

jacej
- Zagruntowanie podtoza przez wykonanie powloki posredniej organicznej
- Wykonanie organicznego, mineralnego tynku o strukturze baranka gr. 2 mm
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych i $wiadectwach ITB.
Zaprawa klejaca do mocowania plyt z welny mineralnej na podlozu
e sucha zaprawa mineralna,
e do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 5 mm,

e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do welny mineralne;j
- W stanie powietrzno-suchym >1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 J-W.
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 IR

Plyta termoizolujaca z welny mineralnej;
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Welna mineralna zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Grubos¢ i rodzaj wetny zgodne z audytem oraz/lub obliczeniami w projekcie technicznym ocieplenia

obiektu

Laczniki mechaniczne

z trzpieniem stalowym,

$rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie tech-

nicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian ele-

wacyjnych:

— dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane, strefa roz-
parcia > 60 mm,

— dla podtozy ostabionych, mickkich(gazobeton, plyty betonowe warstwowe, pustaki cera-
miczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe, strefa roz-
parcia wydtuzona > 120 mm.

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na plytach termoizolujacych

sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,

zbrojona widknami,

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 5 mm,
przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do welny mineralnej
- w stanie powietrzno-suchym > 1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 zgodnie z aprobata
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 zgodnie z aprobatg

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

tkanina z wtokna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
W pelni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
minimalna wielko$¢ oczek > 5,5 x 5,5 mm,
cigzar powierzchniowy > 155 g/m? ,
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] ~ Wydluzenie wzgledne[%]

wzdhuz osnowy i watku osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 1600 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1000 <2,0

Posrednia warstwa gruntujaca

zgodna z zaleceniami dostawcy systemu i zapisem w aprobacie

Mineralna zaprawa tynkarska

zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

bazowe spoiwo - bialy cement,

kruszywo marmurowe

zbrojona widknami

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

o strukturach baranka i ztobionej

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm,
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e w uktadzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO»,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodo-
chtonnosc),

Srodek gruntujacy pod farbe elewacyjna
zgodny z wytycznymi producenta systemu i farby
Farba elewacyjna
e silikonowa (krzemoorganiczna)
e odpowiednia do malowania mineralnej oraz silikonowej wyprawy tynkarskiej,
e zgodna z PN-C-81913:1998
e akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
e wspoétezynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50
e nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m? h'?)
e dostepna w wersji grzybo- i glonobdjczej
Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i taSmy
uszczelniajaco-upodatniajgce, kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligato-
ryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy.
Wymagane wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych okreslone warto$ciami brzegowymi
dla ukladu ociepleniowego
e Klasyfikacja ogniowa systemu: system niepalny: Al;lub A2-s1,d0; lub A2-s2,d0
e wodochtonno$¢ dla wariantu z tynkiem mineralnym

-po 8 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?
-po 24 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?

e odporno$¢ na uderzenie dla wariantu z tynkiem mineralnym
- w stanie powietrzno-suchym >11]
- po cyklach starzeniowych >11]

e opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujacy +
tynk + farba:
- w stanie powietrzno-suchym <0,5m
- po cyklach starzeniowych <0,5m

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia budynku powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- rusztowania
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. Wykonywanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Warunki przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty i na-

rzedzia.
- Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja
certyfikat jako$ci

Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ i dokona¢ stanu technicznego
podtoza. Podloze powinno by¢ suche, réwne oczyszczone, z powltok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Podloze chtonne zagruntowaé odpowiednim prepa-
ratem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt do stabych podtozy nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.
‘Wykonywanie ocieplenia
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Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt. Przed realizacja mechanicz-
nego ocieplenia do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza.
Zaprawe klejaca nalezy przygotowa¢ wg instrukcji producenta. Nalezy przestrzega¢ dozowania okreslonej
ilosci wody oraz przestrzega¢ temperatury otoczenia dla przygotowywania zapraw.
Zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie welny metoda pasmowo-punktows. Po natozeniu zaprawy plyte
nalezy niezwtocznie przylozy¢ do $ciany i docisnac przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej polszczy-
zny z sgsiednimi ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.
Plyty nalezy mocowa¢ do podtozg przy uzyciu tacznikow mechanicznych, ktore nalezy stosowac zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcej zwigzanie termoizolacji z podto-
zem.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej nalezy ja nanie$¢ na plyty ciagla warstwa o gr. 3mm. Po nalozeniu za-
prawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang, tak aby zostata catkowicie wtopiona w zaprawe.
Nastepnie na suchg powierzchnig siatki nalezy nanies¢ druga warstwe zaprawy. Nastepnie w/w warstwe na-
lezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem podnoszacym przyczepno$¢ masy tynkarskie;.
Bezposrednio przed uzyciem cala zawarto$¢ opakowania masy tynkarskiej nalezy dokladnie wymieszac.
Przygotowang mase nalezy rozprowadzi¢ cienka warstwag na podfozu recznie lub za pomocs pistoletu natry-
skowego.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czesciowe robot:

- Odbiodri ocena podtoza pod przyklejanie phyt

- Odbiodr przyklejonej i zamocowanej warstwy

- Odbidér wykonania ocieplenia w miejscach szczeg6lnych

- Odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojnej siatkg z wiokna szklanego

- Odbioér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej odbior prawidtowosci zatozenia ry-

nien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)

- Tlos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy:
- Rownos¢ powierzchni
- Jednolitos¢ faktury
- Jednolito$¢ koloru
- Prawidlowos¢ wykonania wszystkich elementéw ocieplenia
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych”
PN-EN13499 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
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B-00.00.00 WYMAGANIA OG(’)L’NE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowla-
nych zwigzanych z remontem pomieszczen istniejgcej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30
pod katem utworzenia pracowni Cytostatykéw w Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawta I1 w Nowym Targu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepu-
jaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
bidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy —pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do sto-
sowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodza-
cych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest we-
ryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami tech-
nicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Pol-
skich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecz-
nos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Nor-
mami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Projekt wykonawczy opracowany w marcu 2023 r.
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- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budow-
lano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specy-
fikacji Technicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 231 28

Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i od-

bioru robdt budowlano — montazowych” oraz obowiazujacych Polskich Norm zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowied-

nie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja po-

ziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem

Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie

moze obniza¢ jako$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow I-szej ja-

kosci (nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatow z réznych serii, koncowek itp.), z

zastosowaniem narzgdzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjag w warunkach od-

powiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robdt (temperatura, wilgotnosc) z dbatoscia

o materiat i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wyko-
nawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projekto-
wej.

1.6.2 Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre-
$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
$lonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zama-
wiajacego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, po-
dejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigz-
liwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka od-
powiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu §rodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie war-
stwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamial Zamawiajacego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spo-
sob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Zamawiajacego).

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materiatlow uzy-

tych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwier-

dzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-

twie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie
sa objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia mate-

riatbw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty

nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac si¢ z

koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatlow. Po zakoncze-

niu robot miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego

stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje

uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wa-

riantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien po-

wiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego ak-

ceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego

Zaktadu Higieny.
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2.2 Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wyko-
nawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych mate-
riatdbw 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do za-
twierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z pro-
jektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopusz-
czone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do-
$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonaweca.
Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :
- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwoséci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,
- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Szpitala
5.1 Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezb¢dne do prowadzenia robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) bedzie zawieraé:
a) czg$¢ 0go6lng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tOw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania po-
szczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakoSci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.6 Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i za-
pewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materia-
tow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawia-
jacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzu-
cone.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpocz¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,
o dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Za-
mawiajacemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o ja-
kosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzy-
niera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie ob-
mierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie in-
dziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukon-
czenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukc;ji
Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatno-
$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Iosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawia-
Jacy.

8.4 Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Za-
mawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumen-
tacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniaja-
cych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w war-
stwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6élnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tole-
rancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e  Specyfikacje Techniczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
e Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koncowy robot”.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy doko-
nywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wyko-
nawca.
Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wy-
konanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujacych
przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw objetych Specyfikacja Techniczna jako obowia-
zujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z
27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676) z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budow-
lane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w spra-
wie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w spra-
wie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wy-
robow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109, poz.719).

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom |
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanych
obiektach) — przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gldwnego wykonawce
projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

2.

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikoéw, niezbednych magazynoéw
pomocniczych, obiektow technologicznych) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami trans-
portu materiatow i sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osoéb zatrudnionych przy robo-
tach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robo6t i ich zasadnicze parametry
Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych

Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych ele-
mentéw obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygo-
towac teren, na ktoérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

3.

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wyko-
nywaniu robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu bu-
dowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urza-
dzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z bu-
dowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub po-
mocniczego poza budynkami,

na budowie urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do goto-
wania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym za-
kresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,
przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne, roz-
puszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé prze-
szkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

Nalezy utrzymywac je w czystos$ci 1 nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrzszpitalnego.

W razie, gdy wskutek wykonywania robot, zostat zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy umiesci¢
zapor¢ z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odlegtosci
ustawi¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111211-0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zasad prowa-
dzenia robot zwigzanych z robotami wyburzeniowymi i demontazowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w ramach opra-
cowanej dokumentacji techniczne;j.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiega-
jace przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demon-
tazu nalezy zwroécic si¢ do Dziatu Technicznego Szpitala.

- odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane
od pozostatej czesci szpitala.

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych:
Zakres prac na poziomie -6,60

- Demontaz istniejacych okien

- Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Wyburzenie $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z projektem architektury

- Skucie istniejagcych warstw wykonczeniowych posadzki w zakresie projektu

- Wykonanie nowych otworé6w w $cianach i stropie dla przej$¢ kanatami wentylacyjnymi i dla no-
wych drzwi

- Montaz drzwi ppoz
Zakres prac na poziomie -3,30:

- Demontaz wszystkich istniejacych drzwi wewngtrznych zgodnie z projektem architektury

- Wyburzenie wszystkich §cianek dziatlowych zgodnie z projektem architektury

- Demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

- Demontaz luxferow w $cianie zewnetrznej

- Skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek w zakresie projektu

- Skucie istniejagcej glazury i terakoty w zakresie projektu

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw BHP i wy-
kona¢ stosowne zabezpieczenia

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»,Wymagania ogolne"

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom sta-
lowy i kolorowy), tworzywa sztuczne

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet :

- Samochod samowytadowczy

- Weciagarki reczne i elektryczne
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- Rusztowania systemowe

- Pomosty wewnetrzne

- Drobny sprzet: fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruzu wolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczonymi przed wypadaniem.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do

ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosz-

tow sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor §rodkow transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6dt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady wykonywania wyburzen:

- Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na
ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegaw-
czymi. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wylaczy¢ instalacje teletechniczng i elektroenergetyczna.

- W czasie prowadzenia robot zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podcinanie. W czasie wyko-
nywania robot rozbiorkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, usunigcia gruzu i sprawdzeniu braku za-

grozen na miejscu

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej 1 m? obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementow obiektow budowlanych

- wywoz materialdw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- oplata za przyjecie materialow na wysypisko

Jednostkg obmiarowg jest 1 m’(metr szeScienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr

kwadratowy) wykucia z muru o$cieznic.

8.  Odbiodr robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Odbior przeprowadza Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastgpnych robot

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zapisane w dzienniku budowy — m? i szt. po odbiorze robot

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U. Nr 198, poz. 2043 w
sprawie warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowych lub niewykonczo-
nych obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U. Nr 47 w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy ppdczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéow odpa-
dow, ktore wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym do wykorzystania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
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B-03.00.00 PRACE MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z pra-
cami murarskimi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne".

Cata masa (ilo$¢) materiatu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzié¢

z jednego zrodta.

Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej

przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii ma-
teriatow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysylanej
partii materiatu, zawierajacy nastgpujace dane:

-nazw¢ i adres producenta
- date i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowe;j

- pieczeé 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Materialy:

- pustak ceramiczny Porotherm gr. 11,5 P+W lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony zapewniajace odporno$¢ pozarowa EI120 oraz izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
po otynkowaniu nie mniejszg niz Ry= 40 dB

- Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz MPa

- Przewody wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 1000 m

- Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatne

- Wkrety stalowe samogwintujace

- Plytki elewacyjne (materialy podstawowe stosowane do robot murarskich)

- stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gigto-ciggniona, preparaty odsalajace do impregnacji ist-
niejacych $cian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego (materiaty uzupetniajace)

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet :

- Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Kielnia murarska , pita widiowa, packa do szlifowania, mtotek gumowy, prowadnica katowa

- Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska

- Warstwomierz narozny, pion i sznur murarski

4. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Samochod cigezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

5. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Zasady wykonywania robot :

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

- Scianki wykonywaé przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow

- Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej 0°C jest dozwolone pod warunkiem zastosowa-
nia Srodkéw umozliwiajacych wigzanie zapraw

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

- Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza prefabrykowanego powinna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej
strony

- Do murowania $cian dzialowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubo-
$ci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

- Sciany dzialowe nalezy wykona¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowanie $cian
rozpoczyna si¢ od utozenia na podtozu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy

- Sciany nalezy murowa¢ pelnej wysokoéci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktora
wypetnia si¢ materiatlem elastycznym (np. piankg poliuretanowa).

- Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomoca kotew lub pretow zbrojeniowych
6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Sprawdzenie jakosci cegietl, pustakow z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é cech uzy-
tych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murow

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindéw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow)

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostkg obmiarows jest m? im?

- Tlo$¢ $cianek w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Tlo$¢ (m®) muru - nowego i uzupehianego

- [los¢ prefabrykatow

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy $cianki poprawi¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpisow do dzien-
nika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot
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10.

Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyke.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci

PN-EN 12524:2003 Materiaty 1 wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
sciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do be-

tonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Do-
mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow. Definicje, wy-
magania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kon-
trola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska
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B-04.00.00 MONTAZ OKIEN
KOD CPV - 45421125-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi okien.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
dostawe oraz wykonanie montazu okien.

1.3 Zakres robét :

. zalozenie na o$cieznice systemowe kotew przewidzianych przez producenta okien,

. wykonanie okien zgodnie z dokumentacja techniczng i obmiarami na budowie

. obsadzenie oscieznic w otworze, zalozenie podporek i dokonanie doktadnego ustawienia w po-
ziomie 1 pionie,

. osadzenie kotkow mocujgcych kotwy,

. zatozenie skrzydel i sprawdzenie ustawien okien w poziomie i pionie ,

. uszczelnienie osadzen o$cieznic pianka poliuretanowa montazowa,

. wykonanie spadkéw pod parapety zewngtrzne z zaprawy cementowe;,

. uszczelnienie $lusarki od zewnatrz

. wykonanie tynkéw uzupetniajacych kat. 11l z zaprawy cem-wapiennej na o$ciezach i Scianie

. wykonanie montazu parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej na kleju montazo-
wym lub piance

[ montaz parapetow wewnetrznych typu ze sztucznego marmuru

. wykonanie robot wykonczeniowych — malowanie o$ciezy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogo6lne”
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne"
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach za-
mieszkania zbiorowego, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom tech-
nicznym.
2.1 Okna:
- projektowana stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa
- szklenie szybg zespolonag, FLOAT o wspolczynniku przenikania ciepta min. K = 0,7 W/m2K
wg zestawien w projekcie wykonawczym
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Umax < 0,9 W/m?K
- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66/33 w konfiguracji: 6 mm szyba zewnetrzna
+ 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloat bezbarwny + 12 mm argonu + 4 mm Piklington
Optitherm S3 szyba bezbarwna, bezpieczna typu float od wewnatrz, z wysoka przepuszczalno-
$cig $wiatta oraz wysokim wspotczynnikiem odbicia $wiatta
- izolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB
- w budynku uzytecznosci publicznej wspotczynnik infiltracji nie powinien wynosi¢ wigcej niz
0,3 m*/mhdaPa2/3
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- wpom. 0.03 — 0.06 kwatery rozwierane, z zamkiem w klamce, otwierane tylko do mycia
- wszystkie okna powinny spelnia¢ wymog tatwego dostepu do mycia
- kolor ram — biaty

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Parapet zewnetrzny z blachy aluminiwej powlekanej grubos¢ 0,55 mm, szer. ok. 35cm

2.4. Parapet wewnetrzny z marmuru mielonego kolorze biatym zlicowany z cze$cig pionowag muru
podokiennego

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek oSciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiagzaca,

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Mieszanie za-
prawy odbywa¢ si¢ bedzie na miejscu.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Okreséla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.
4.2. Transport i rozladunek

Transport powinien odbywac si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed uszkodze-
niami. Roztadunek powinien obywac si¢ w sposob zmechanizowany przy zachowaniu pelnej ostroz-
nos$ci i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinni odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmon-
towane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z na-
chyleniem 5-10%.Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowaé okien (nawet przez krotki okres) pod golym niebem, w miejscach zawilgoco-
nych, bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5 Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Montaz o$cieznic:

— wstepnie klinami zamocowa¢ o$cieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidto-

woS$¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady roéwnych przekatnych, roz-
nica nie moze przekracza¢ 4 mm,

— po ustawieniu okna, pomi¢dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpo-
wiedniej wielkosci . W otworze bez weggarka montowac w taki sposob, aby szczelina na gorze miata
szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za§ miescita si¢ w granicach 10-15 mm. Przy
otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czeSci oscieznicy.
Oscieznicg wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

— oScieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg tech-
nologii producenta.

— Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam te-
zata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obciaé nozem.

6 Kontrola jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i cz¢sci skladowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pio-
nowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cian.
6.6 Prawidlowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek
6.6 Doktadnosci robdt szpachlarskich i malarskich.
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6.7 Prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
7. Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamo-
wienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

. 1 m2 — powierzchnia otwordéw okiennych w §wietle oSciezy.
. 1 m - dlugosci parapetow
. 1 m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8  Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow

wewnetrznych i zewnetrznych..

9 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem,

z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy

wykonanie i montaz okien zgodnie z zataczonymi rysunkami,

montaz nawiewnikow

montaz podokiennikoéw zewngtrznych, wewngtrznych,

obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gltadzig tynkowa i malowaniem,

transport elementow

likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwiazane

. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwoséci mechanicznych - Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

— Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda

badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw

skoordynowanych modularnie

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
(Zmiana 3) /Az3:2001

. AT -15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
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AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

. AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94400 Okucia budowlane.
Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie
BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .
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B-05.00.00 PRACE TYNKARSKIE

KOD 45410000-4 Tynkowanie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot tynkarskich i ro-

bot oktadzinowych ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okladzin ceramicznych zewnetrznych.

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe¢ ochronng, wyréwnawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat tech-
nicznych

- Tynki zwykle ze wzglgedu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe ,, Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze",

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2

Zakres robot :

- Przygotowanie podloza na istniejacych Scianach wewnetrznych

- Wykonanie tynkow zwyklych IV kategorii wykonywanych rgcznie

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach istniejacych

- Wykonanie tynkow wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane recznie na tynkach na $cianach nowoprojektowanych

- Wykonanie oktadzin ceramicznych zewnetrznych

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania ogolne" .

2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikow
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zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

23 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryj-

nych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Sprzet :

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenos$nych zbiornikéw na wodg

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- pomosty robocze, rusztowania,

- stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow ,
- pojemniki i wiadra, pedzle

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-

wych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach transport r¢czny

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany

51 WarunKi przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciez-
nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoing petng nalezy je wyskrobac na glgbokos¢ j.w. Iub

zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i

substanc;ji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypal-

niajac je lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

53  Wykonywanie tynkow zwyklych

- Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob standar-
dowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych,

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacie-
rania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow, prawidlowosci - przygotowania podtozy,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
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- Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle §cian surowych na ptasz-
czyzng poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

- Jednostkg obmiarowa jest m?> ( metr kwadratowy)

- lloé¢ tynkdéw w m2 okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

- Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?,
- Powierzchnig okladzin oblicza si¢ w m2.
8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przed-
stawi¢ do ponownego odbioru.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 6 mm w catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podloza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzgtu, ob-
shuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umoz-
liwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elemen-
tow, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materialow, likwidacja stanowiska roboczego
Okladziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
tow 1 sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszcze-
niem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia
miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-B-30020:1999  Wapno.
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- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw za-
pewnienia jakosci

- PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno-
$ciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czg¢$¢ 2: Zaprawa murar-
ska
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B-06.00.00 KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podlog i Scian
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i podtozy.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych :

- Wykonanie warstw wyréwnawczych

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych

- Utozenie wyktadziny PCV typ TARKET EMINENT
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne".
- Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
- Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

- Wykladzina
- Typ wyktadziny - Homogeniczna podtoga winylowa
- Klasa uzytkowa - do uzytku komercyjnego: 43
- Grubosé - 2 mm
- Warstwa uzytkowa - 2 mm
- Calkowity ciezar - 2950 g/m?
- Stabilno$¢ wymiarow - EN 434
- Ognioodpornosé¢ - EN 13501-1 Bfls1
- ENISO 9239-1 >8kW/m?
- EN ISO 11925-2 nie dotyczy
- Atest morski - IMO FTPS Part 5 and 2
- IMO Res. A653
- Grupa $cieralnosci - EN 660-2 Grupa T: <2,0 mm
- Wogniecenie resztkowe - EN 433 ok. < 0.02 mm
- Oddziatywanie n6zek od mebli - EN 425 Brak uszkodzen
- Wilasciwosci elektrostatyczne - EN 1815 <2kV
- Clean room test - ASTM F24 F51 Klasa A
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- ASTM F24 F51 Klasa A
- ISO 14644 1 ISO klasa 4

- Calkowita emisja VOC - AgBB/DIBt < 10y g/m* (po 28 dniach)
- Przewodzenie cieplne - EN 12667 ok. 0.01 m2 K/W

- Ogrzewanie podlogowe - Odpowiedni —max 27 C

- Trwatos¢ kolorow - ENISO 105-B02 > 6

- Odpornos¢ chemiczna - EN 423 — dobra

- Odpornos¢ na bakterie - ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu
- Antyposlizgowos¢ - DIN 51130 R9

-EN 13896 >0,3
- Wykladzina antyelektrostatyczna

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z wi-
nylu

- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2,0 mm

- Warstwa uzytkowa - 2,0 mm

- Calkowita masa powierzchniowa - 3000 g/m?

- Scieralnos¢ - <0,15 mm Grupa P

- Wogniecenie resztkowe - <0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiarow -<0,4%

- Wilasciwosci antyelektrostatyczne /napigcie/ - <2 KV

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opor/ - Ry <10° Ohm
-R,<10° Ohm
-Ra<10° Ohm
- Re < 10° Ohm
- R <10° Ohm
- R <5x10* Ohm

- Absorpcja akustyczna -4dB

- Wiasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwalosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ kolorow - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna - dobra

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

- Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubos$ci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie poslizgowe;j z folii polie-
tylenowe;.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub prze-
ktadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posa-
dzek. Do tego celu stosowa¢ gotowe ksztaltki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany -
pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie nacig¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania — odchyiki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm

- Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PCV - stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe (np.
Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — prepara-
tem okres$lonym przez producenta wylewki.
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Od poprawnosci przygotowania podloza zalezy wyglad i trwato§¢ podtogi. Wyktadziny z PCW
mozna uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jed-
nak przestrzegaé, aby bylo ono:

- Rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierownosci podtoza,

takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odci$nie si¢ na powierzchni wyktadziny.

- Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy
postuzyc¢ sig prosta aluminiowg tatg o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity migdzy nig a pod-
lozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne bedzie wyrdwnanie masg samopoziomujaca

- Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza ce-
mentowego. Przy dobrej wentylacji §wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy
czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

- Czyste i niepylace.

- Wytrzymale i odporne na naciski podczas eksploatacji.

- Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

- Wykladzina

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, roéwne i suche (wilgotno§¢ max. 3%). Wyktadzing przy-

klejaé calg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. Luzno roztozone arkusze powinny pozostaé

przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podtoza. La-
czenia stykow wykonaé¢ za pomocg sznura spawalniczego. Brzegi wykancza¢ listwa przypodtogowa
tego samego producenta.

Ukladanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby wyktadzina
nie zatamywala si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja rozwinaé i pozostawié
ptasko rozlozona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C - "leza-
kowanie" moze potrwac nawet dobe). Gdy wyktadzina uzyska wtasciwg temperature bedzie bardziej
elastyczna i fatwiej jg bedzie utozy¢.

Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako$¢ wyktadzin oraz jej dtugotrwatg zywotnos$¢, nalezy przykleic jg na calej
powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowang wyktadzing najlepiej zdjaé, nanie$¢ klej zab-
kowang szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caly arkusz
potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i in-
nych elementéw statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszcza przy
taczeniu dwoch arkuszy wyktadziny. W tym celu na dwoch sasiadujacych ze soba czgéciach uktadamy
worki z piaskiem (uniemozliwig przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potéwki arkuszy na drugg
strong, odkrywajac w ten sposob okoto potlowe pomieszczenia. Na odstonieta czes¢ podtoza nanosimy
odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcjg producenta kleju). Warstwa
kleju powinna by¢ rowna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cala powierzchnie. W zaleznosci od tem-
peratury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinigte czgéci arkuszy odwracamy z
powrotem na miejsce i rtownomiernie dociskamy do podtoza — w kierunku od srodka do zewnatrz, a
nastgpnie wzdhuz linii faczenia arkuszy i przy brzegach. Sciaggamy obcigzenie i w analogiczny sposob
przystepujemy do przyklejania pozostalej czgsci wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie
wycisniety klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go mokra szmatka.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

Spawanie

Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi warto§¢ uzytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed zabrudze-
niem i rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny wyglad. Spa-
wanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposdb: na goraco i na zimno.

Spawanie na goraco

Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery "V".
Nastepnie rozgrzewamy spawarke 1 przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowa-
dzimy dyszg¢ spawarki wzdtuz nacigtego rowka, lekko dociskajgc. Temperature spawania dobieramy
eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastygnieciu, przy pomocy specjalnego noza, §cinamy
wystajacag ponad powierzchnig¢ czgs¢ sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawaé wykladziny po catkowitym
wyschnieciu kleju.

Wykonczenie
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Wymagane jest szersze wywinigcie na $ciang ( cokot wysokosci 10 cm), przy pomocy poétokraglego
profilu wywijamy wyktadzing bezposrednio na $ciane.
- Wykladzina antyelektrostatyczna

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno§¢ max 3%). Luzno roztozone
arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu do-
pasowania do podtoza.

Wykladzine montuje si¢ z uzyciem taSm miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow przewodzacych.
Pasy wyktadziny nalezy kleié¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy
do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spod, ktory pokryty jest widknami grafitowymi, stosowa-
nie kleju przewodzacego na calej powierzchni wyktadziny zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wykta-
dziny. Nalezy zwrocic¢ uwage, aby klej rozprowadzony byt réwniez na powierzchni ta§m miedzianych.
Uziemianie wykladziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m wystarczy zastosowaé pasek folii miedzianej
na jednym z krétszych bakoéw pomieszczenia.

Laczenie wykladziny

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny sklejane sg termicznie, za pomoca specjalnych sznurdéw spawal-
niczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy frezowac przy pomocy
recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie glgbiej niz na % grubosci wyktadziny.
Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziang
siatke przewodzaca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,,zespawac”
brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcia¢ po ostygnieciu.
6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne"
Badania w czasie odbioru robot
- Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
- wygladu zewngtrznego powierzchni ( plamy po kleju, pecherze powietrza )
- sprawdzenia spawoéw wyktadziny,
- sprawdzenie uziemienia wyktadziny — ze wzgledu na wilgotnos$¢ konstrukcji spodniej, prze-
wodnos$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu
- wykonania spadkow,
- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowoSci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7
Jednostka obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie
nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

- Tlo$¢ malowania w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
10. Przepisy zwiazane

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-63/B-10145 -  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastryko-

wych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 14259:2004 - Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania uzytkowe mechaniczne i

elektryczne
PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowitej
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci
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B-07.00.00 WYKLADANIE SCIAN
KOD CPV- 45432210-9
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
oktadzinowych $cian

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot oktadzinowych z ptytek cera-
micznych zwigzanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji techniczne;.

Zakres robot

Niniejsze wymagania dotycza robdt wyktadania $cian oktadzinami Tarkett Aquarell Wetwall lub ma-
terial rtOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymienione.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wyktadzina $cienna heterogeniczna z wierzchnia warstwa uzytkowa z PCV, zabezpieczonym poliu-
retanem PUR , np. Aquarelle Wall. Stabilizowana nietkanym witdéknem szklanym i wzmocniona ka-
landrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknietymi komodrkami.

Wyktadzina zabezpieczona SANITIZED

Grubos¢ wg EN 428 — max .0,92mm
Warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,12mm
Waga calkowita wg EN 430 — max.1500g/m?

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 846 — SANITIZED nie sprzyja namnazaniu
bakterii, wysoce odporna na grzyby

Stabilnos¢ wymiarow wg EN 434 - <0.8 %

Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta wg EN 434 - <2 mm

Wytrzymato$é spoin wg EN 684 - > 150

Dostarczana w postaci rolek

Gwarancja min.10 lat

3 Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Transport materialow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Arkusze przycigé 24 godziny przed klejeniem. W przypadku $ciany porowatej nalezy $ciennej, gorna kra-
wedz

cokotu wykonanego z wyktadziny potggowej powinna by¢ wyroéwnana za pomocg wodoodpornej masy
wyrownujacej, ktora nalezy przeszlifowac w celu uzyskana ptynnego polaczenia. Arkusez mogg by¢ zakta-
dane pionowo lub poziomo i montowane na calg wysoko$¢ pomieszczenia.

187-STWiOR-I-1P
Pracownia Projektowa BoZena Kus
Krakow, marzec 2023 r 43



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Budynek ,,A” - Pracownia Cytostatykow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Na $ciane na calej szerokosci arkusza az do cokohu nalezy natozy¢ klej akrylowy zalecany tylko przez Tar-
kett , uzywajac packi z drobnymi zgbkami. Poczeka¢ az osiggnie zalecana lepko$¢ , nastgpnie potozy¢ 1-szy
arkusz, zaczynajac od wyznaczonej linii na $cianie. Nanie$¢ klej na dalsza cze$¢ $ciany i zatozy¢ drugi ar-
kusz dociskajac szczelnie brzeg do brzegu lub na zaktad 3cm.

W celu utworzenia naroznika nalezy uzywa¢ watka do naroznikow.

Spawanie

Zlacze nalezy wyfrezowaé za pomoca narzedzia do frezowania wyktadziny $ciennej prowadzonego wzdtuz
grubej linijki. Spawac na goraco od gory do dotu, uzywajac dyszy Speed Welding Nozzle . Przycina¢ w
dwoch eta pach, uzywajac specjalnego noza.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

. Jednostka i zasady obmiarowania

. Jednostka obmiarows jest m2 ( metr kwadratowy)

7  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem zawieraé:

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

9  Przepisy zwiazane

. PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnie-
nia jakosci
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B-08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPYV - 45421000-5
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg warunki odbioru wykonania i mon-
tazu stolarki drzwiowej

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia w ramach opracowanej dokumentacji
technicznej.

Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej obejmujacej dostawe i montaz drzwi drewnia-
nych plytowych oraz drzwi drewnianych p.poz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania og6lne””

1,5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong.

Stolarka drewniana
e drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydtowe, otwierane recznie ($wiatta o$cieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)
e stolarka drewniana, gltadka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL gr. 0,9
mm wg zestawien w projekcie wykonawczym
e rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelnienie ptyta widrowa otworowa, obtozona
dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm
o skrzydlo wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem
e  oscieznice obejmujace, grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci Sciany po wykonczeniu
e skrzydlo zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub materiat rownowazny o para-
metrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej
e  grubos$¢ skrzydia - 40 mm
e  oScieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubos$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniows, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana prosz-
kowo farba podktadowa na kolor uzgodniony z Uzytkownikiem. O$cieznica do postawienia na
gotowej posadzce.
e zamek w wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowg zawierajacy wzmocnienie pod samozamykacz
e  klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne
e drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamyka-
czami
3. Sprzet
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00) ,,Wymagania og6lne"
Transport materialow

Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkow atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Warunki przystapienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza .

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy sto-
larki drzwiowe;j .

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac na-
stepujace zasady ich prowadzenia

. Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego wy-
miaru os$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub in-
nych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

. Wstepnie zamocowac oscieznicg w murze przy pomocy klindw. OS$cieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy po-
mocy miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne rdznice prze-
katnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1
m.

. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

. Zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

. Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy o$cieznicg a mu-
rem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy ma-
larskiej. Przy montazu o wigkszych gabarytach — stosowac rozpory poziome i pionowe. Za-
bezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypelnienie pianka montazowg szczelin pomi¢dzy ramg a murem przeprowa-
dza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki
osciezy (glifow), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

. Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdtuz calego obwodu
od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

. Po obrébcee osciezy — niezwtocznie zdjac zabezpieczajaca tasme malarskg z powierzchni
drzwi.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem

tzn.:
. zgodnos¢ wymiarow
. jakos$¢ materiatoéw, z ktorej stolarka zostala wykonana,

zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢
1 dobdr oscieznic,
. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:
sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci 1 jakosci zastosowanych kotew i dybli,
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. sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowg przestrzeni pomigdzy ramiakiem a
$ciang,

. sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,

. kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

. ocene wynikow badan,
. wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymalo$ciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821-  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemoéw zapew-
nienia jakosci
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B-09.00.00 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych,

kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru $lusarki alumi-

niowej okiennej i drzwiowe;j.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

dostawe oraz wykonanie montazu §lusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz $cian kurtyno-

wych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zo-

bowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed zlozeniem zamdwienia do projektanta architektury:

— o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow
— zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci zlaczne powinny spetnia¢ wymagania obowiazujgcych Polskich

Norm i Aprobat Technicznych.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

,,Wymagania og6lne".

2.1.  Profile aluminiowe.

2.1.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

— skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

— odchyltki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
— wilasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

— inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.1.2. Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubos$¢ powloki poliestrowej proszkowe;j
oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75£15um.

2.1.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym wg palety kolorow
RAL 7030 .

2.2, Przekladki termiczne.

2.2.1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat
producenta).

2.2.2. Izolatory, przez ktdére zespalane sa listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
stupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

2.3. Uszczelki przyszybowe.

2.3.1. Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.3.2. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu.

2.3.3. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypehienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
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2.4.

24.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.

wymagang trwala odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.

Elementy zlaczne.

Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen,
sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

OXkucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja
systemowa3.

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Materialy uzupelniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i Iaczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja
powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sa odizolowane.

Warunki przechowywania towaru

Towary magazynowane powinny by¢ sktadowane w suchym i cieptym miejscu.

Warunki przechowywania poszczegdlnych grup artykutow :

Profile

Temperatura sktadowania: w granicach 12 - 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 85%

Inne:

przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Akcesoria i maszyny
Temperatura sktadowania: w granicach 10 - 30°C

Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 90%

2.9.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna w wykonaniu higienicznym

- Drzwi 1-skrzydtowe, rozwierane oraz drzwi przesuwne, wiszace, automatyczne — wg zestawien

- GMP System /lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony/.

- Charakterystyka:
- blokowa oS$cieznica 3-stronna

- oS$cieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

- skrzydto aluminiowe grubo$ci 50 mm

- skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo

- drzwi wyposazone w okna obserwacyjne, szklone podwojnym szklem bezpiecznym
- maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej czesci skrzydta

- dolna uszczelka listwowa, opadajaca i1 uszczelniajgca drzwi po zamknigciu

- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu

- drzwi przesuwne otwierane na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania

- wrazie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsuni¢cie i pozostanie w
pozycji otwartej

- drzwi do §luz w tzw. module §luzy — zabezpieczenia przed réwnoczesnym otwarciem drzwi. Drzwi
,»Spiete” wg opisOw na rzucie

- drzwi pomiedzy pom. 0.04, a 0.06 od strony 0.04 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajaca otwar-
cie od strony §luzy
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drzwi pomigdzy pom. 0.05, a 0.06 od strony 0.06 — wyposazone w gatke — uniemozliwiajacg otwar-
cie od strony PLC

okucia

2 do 4 kompozytowych zawiaséw Normbau w zaleznosci od wysokosci.

zamek z wktadka bgbenkowa

klamka kompozytowa bezpieczna Normbau biata

szyld higieniczny, tatwy do utrzymania w czystos$ci

uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwickszajaca szczelno$c 1 izolacyjnosé drzwi
automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujaca przeptyw powietrza
samozamykacze

kontrola dostgpu

2.10. Okno wgladowe, stale w wykonaniu higienicznym

pomiedzy pomieszczeniem nadzoru, a pracowniag Cytostatykéw nalezy zamontowaé okno wgla-
dowe state licujac je ze $ciang wewngtrzng pracowni (bez wyksztatcenia parapetu).

Od strony pomieszczenia nadzoru parapet zlicowany ze $ciang

Okno wykonane w GMP System lub material rtownowazny o parametrach niegorszych niz wymie-
niony.

Charakterystyka:

oscieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowany proszkowo

okno ze szkta bezpiecznego

drzwi aluminiowe na wzor istniejgcej wg zestawien w projekcie wykonawczym lub materiat row-
nowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

system aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mm

powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedlug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wymiary profili

glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi min. 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie

szkto - Float VSG 33.2

Inne

drzwi atestowane, rozwierane

stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

zamki zatrzaskowe rolkowe na wktadke

do oferty nalezy skalkulowac¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

grubo$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz oblicze-
niami statycznymi. Obliczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

w drzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowaé samozamykacze

w wybranych drzwiach nalezy zastosowac kratki wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej >
0,022 m2

klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

zamki na wkladke

drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wewngtrzne zamkniecia w sanitariatach

kolor drzwi na wzor istniejacych

nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami, samozamykaczami

2.11. Drzwi pozarowe

Drzwi i $cianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej zaprojektowano w sys-
temie MB78EI lub rownorzgdnym.
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- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji wg zestawien w projekcie wykonawczym firmy np. ,,MER-
COR” lub material rtwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.
- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne
Izolacyjnoé¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f<
2,6 W/m’K
Kategorie szczelno$ci
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili
Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi min. 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie
zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicz-
nej systemu
Inne

- w zamknigciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien w proj. wykonawczym

- we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy zastosowa¢ samozamykacze bez opcji mechanicznej blo-

kady otwarcia drzwi

- w  miejscu osadzenia  drzwi  przestrzeh  pomiedzy  stropem  konstrukcyjnym,

a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac $cianka rowng odpornosci pozarowej granicy strefy ppoz.

- opis nalezy rozpatrywac lacznie z rysunkami zestawczymi oraz z projektem instalacji niskoprado-

wych

3. Sprzet

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt .

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Do przewozu $lusarki nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu

przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Warunki przystapienia do robot: przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé¢ pomiary otworéw z na-

tury.

Zasady montazu: przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowa¢ zasady przedstawione w opisie mon-

tazu dostawcy.

5.1. CzynnoSci przygotowawcze.

5.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiar6w na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

5.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez
architekta 1 zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

5.2. Montaz elementéw.

5.2.1. UWAGA:

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) maja
szczegolnie szkodliwy wpltyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

6.

zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i1 uszkodzenie powierzchni.
Nadzér nad montazem konstrukcji.
Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.
Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementdéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okre§lonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalo$¢ wykonanych elementow.

Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Spraw

b)

dzenie jakoS$ci robot zwigzanych ze $lusarkg budowlana polega na:

dokonaniu oceny jakosci $lusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zaméwieniem
tzn.:
zgodno$¢ wymiarow
jako$¢ materiatow, z ktorej Slusarka zostata wykonana,
zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, ja-
kos$¢ 1 dobér oscieznic,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

7.

sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidtowosci osadzenia w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.7.

Jednostka i zasady obmiarowania

8.

Jednostka obmiarowg drzwi wraz z o$cieznica jest szt. ( sztuka ) .
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spelnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

10.

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
Podstawa platnoSci

Al

Przepisy zwiazane

AT —15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
AT-15-5807/2003  Aprobata techniczna ITB

AT-15-2648/2001  Aprobata techniczna ITB
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
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PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokosc¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosc. Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004)  Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci
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B-10.00.00 STROPY PODWIESZANE

KOD CPV 45421146-9
Instalowanie sufitow podwieszonych
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stropéw podwieszonych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowe;j
1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiat nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, w
oryginalnie zamknietych pojemnikach
Plyty akustyczne medyczne

Wymiary 600/600 , 1200/600

Surowiec w 100 % wela szklana o wysokiej gesto$ci pokryta
wzmocniong powtoka Akutex T odporng na dziatanie
wigkszosci srodkow dezynfekujacych. Tyt plyty zabez-
pieczono welonem szklanym. Krawedzie zagrunto-

wane
Grubo$¢ 15 mm
Zastosowanie w budynkach stuzby zdrowia

Odpornos¢ na ogien

Atest higieniczny

Pochtanianie dzwieku
Demontowalno$é
Powierzchnia

WSP. Odbicia §wiatta
Klasa pochtaniania dzwigku
Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Zawiera :

Rodzaj konstrukcji
Wieszaki

Odpornos¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja

Plyty sg materiatem niepalnym wedlug badan i klasyfi-
kacji prEN ISO 1182. System, plyty wraz z konstruk-
cja, zaliczono do okladzin zabezpieczajacych przed
ogniem (NT Fire 003).

zgodnie z atestem higienicznym PZH w/w plyty spet-
niajg wymagania higieniczne

85%

tatwo demontowalne

powierzchnia (uzytkowa) pokryta jest powtoka Akutex
T odpowiedzialng za pochtanianie dzwigcku

84% - z czego ponad 99% to odbicie rozproszone
A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654
M 2.5/10

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta .

wieszaki , profile gtéwne, poprzeczne , kotki , klipsy ,
taczniki, przyscienne , elementy konieczne do popraw-
nej instalacji

Ecophon Connect T24

wieszaki regulowane

podwyzszona odpornos$¢ na korozje

2,5 kg /m2
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Plyty akustyczne wysoceaseptyczne

3.

Wymiary
Surowiec

Gestos¢ pozorna
Grubosé
Zastosowanie

Odporno$¢ na ogien

Atest higieniczny

Sorpcja i desorpcja pary wodnej
(temp 40st.c , wilg 95%)
Pochtanianie dzwicku
Demontowalno$é

Zmywalno$é

Powierzchnia

WSP. Odbicia $wiatla
Klasa pochtaniania

Klasa Czystosci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Rodzaj konstrukcji

Wieszaki

Odporno$¢ na korozje
Masa tacznie z konstrukcja
Krawedzie ptyt

Sprzet

600/600 , 1200/600

w 100 % welna szklana pokryta welonem z wtokna
szklanego grubosci 0,53 mm

80+/-20

20 mm

w pomieszczeniach o temp do 40 st.c. przy wilgotnoSci
95%., budynkéw uzytecznosci publicznej kategorii A 1
B

W pomieszczeniach o stopniu agresywnosci B i L ,
zgodnie z zalecenia ministerstwa zdrowia zastosowa-
nie w salach operacyjnych i pooperacyjnych budynkow
shuzby zdrowia

ptyty Ecophon Higiena Advance A sklasyfikowano
jako zapalne , nie kapigce 1 nieodpasajace pod wpty-
wem ognia

zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92
w/w plyty spetniaja wymagania higieniczne

<0,7

75% dla cwk 200mm

zapewniona przez zastosowanie wtazu inspekcyjnego
w pelni zmywalna

powierzchnia obustronna pokryta welonem szklanym
ktory na licowej stronie malowany jest farba, po-
wierzchnia licowa — folia teflonowa Advance, po-
wierzchnia tylna — folia teflonowa Advance

84%

Ptyty Ecophon Higiena Advance naleza do klasy po-
chtaniania dzwigku -B cwk/200mm dnie z normg EN
ISO 11654

M2.5/100

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zale-
ceniami dostawcy/producenta . Zawiera : wieszaki,
profile gtéwne C3, poprzeczne C3, kotki ,klipsy higie-
niczne Higiena 20 C3, taczniki, listwy ceowe przy-
$cienne C3, elementy konieczne do poprawnej instala-
cji

Ecophon Connect Higiene C3 T24, ktéra poza powloka
cynkowa , u pokryte sa powtoka poliestrowa o 55 um ,
odporno$¢ korozyjna powtoka dziatanie mediow agre-
sywnych w srodowisku o stopniu agresywnosci U
wieszaki regulowane pokryte sa powloka grubosci 18
lub 20 um, Connect C3

odporne na korozje

4 kg/m2

folia teflonowa Advance

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne'

Transport

Al

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed przemarzaniem i wilgocia.

5.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.5.
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.5.
- Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upew-
ni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Mi-
nimalna zalecana dhugo$¢ listwy wynosi 300 mm.
- Potgczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.
Uzycie fabrycznie uformowanej wygictej listwy przys$ciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy
ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
- Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszyst-
kich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
mog3 si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.
- Siatka modularna 600x600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami no$nymi w odstepie 600 mm. Na-
stepnie umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowa-
nymi uprzednio profilami poprzecznymi o dhugosci 1200 mm.
Plyty akustyczne medyczne
- Konstrukcja no$na
Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24 w
rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej
wysokosci i poziomie. Potaczenia pomigdzy profilami no§nymi powinny by¢ naprzemianlegte.
Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm
- Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Meditec sg tatwe do
cigcia za pomocg systemowego noza firmy Ecophon . Uszczelnienie krawedzi i powierzchni prze-
kroju powstatych przy przycinaniu ptyt oraz nawiercaniu otworéw wykonuje si¢ farbg 0690.
Otwory przelotowe uszczelnia si¢ masg uszczelniajacg 004 1.
Plyty akustyczne typu wysoceaseptyczne
- Konstrukcja no$na.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24
C3 w rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpo-
wiedniej wysokosci i poziomie. Potgczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprze-
mianlegte. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm. Dodatkowo
nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i ptyt Higiena Advance docisna¢ klipsami higienicznymi w
celu uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wowczas efekt podci$nienia wynikajacego z roz-
nicy cisnien pomigdzy przestrzenig sufitowa, a powierzchnig uzytkowa. Zuzycie klipsow przypa-
dajacych na m? plyty liczy sie wg wskaznikow katalogowych firmy Ecophon. Nalezy je umiesz-
czac na $rodniku profilu gtdwnego i poprzecznego.
- Montaz ptyt :
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Higiena Advance (
obwodowe) sg tatwe do cigcia za pomoca systemowego noza firmy Ecophon . Higiena Advance
( obwodowe) stuzg do wykanczania brzegow sufitu i dajg mozliwo$¢ dowolnego kszaltowania
wymiaru . Ptyty Higiena Advance nalezy zawsze przytwierdzi¢ do profili przy pomocy klipséw
Higiena 20. Montaz konczy si¢ zatozenie wlazu inspekcyjnego Higiena Inspection.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Jednostka i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowg jest m2.
Tlos¢ sufitu podwieszanego w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
10. Przepisy zwiazane
PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 90031 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
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B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t malarskich wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobywanie i zmycie starej
farby

Malowanie $cian farbami samosterylizujgcymi , akrylowymi, wodoodpornymi wewngtrznych pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymaga-
nia og6lne”
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne".
Farby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz +5 C
- Samosterylizujaca, potblyszczaca, powtoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia
- Farba emulsyjna ,,Polinit”
- Mydlo techniczne maziste
- Wapno suchogaszone
- Piasek do zapraw
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00,,Wymagania ogdlne" .
- mieszadta do farb
- pojemniki i wiadra
- pedzle
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temp. nie nizsza niz
5°C.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
‘Warunki przystapienia do robét
- Wszystkie prace malarskie powinny by¢ wykonane przez do§wiadczong ekipe malarska
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np.
szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wy-
schnig¢ciu tynkéw 1 miejsc naprawionych.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie
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tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet nisz-
czenie powtoki malarskiej

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wicksza niz 4%
Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 5°C, natomiast wilgotno$¢ nizsza niz 80 %
Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podloza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy

je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wyma-

ganiom dla tynkoéw zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygoto-

wane w nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej za-
prawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato
si¢ z powierzchnig tynku

- przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczysz-
czen mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych si¢ ziaren piasku.

Wykonywanie robot malarskich

6.

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam,

odpryskow oraz nie powinny si¢ Sciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powtoki dwuwar-

stwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, $ladow pedzla i odpryskow. Barwa powtoki

powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o ré6znym odcieniu i natgzeniu.

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho

1na szorowanie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w tempe-

raturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej 0

C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodoroz-

cienczalnymi +12 - +18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszcze-

niach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-

wierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Farby akrylowe nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkow, gladzi, plyt
gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robot

Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

7.

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie polysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewngtrznego powierzchni,
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Jednostka i zasady obmiarowania
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- Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie su-
rowym i wysokoSci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Po-
wierzchnig pilastréw 1 stupéw oblicza elementéw w stanie surowym. Dhugo$¢ $ciany oblicza sie

W rozwinieciu.

- Powierzchni¢ malowania stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

- Nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

Ilo$¢ malowania w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbidér malowania

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes$¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpowiada-

jace wymaganiom.

- Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. Przepisy zwiazane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emul-

syjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako-
$ci
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B-12.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budow-
lanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych
z ociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ocieple-
niem §cian zewngtrznych.

Przyjeto BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z plyta termoizolujaca z welny mineralnej oraz wy-
prawa tynkarskg mineralng pomalowang farba silikonowa (krzemoorganiczng).

Metoda stosowana jest do ocieplania budynkéw istniejacych jak i nowo wybudowanych.

Polega ona na przymocowaniu do $cian za pomoca kleju i tacznikéw plyt welny mineralnej, wzmoc-
nieniu siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu
cato$ci cienkg wyprawa tynkarskg mineralng.

Zakres robot :

- Prace przygotowawcze, sprawdzenie no$nosci podtoza

- Przyklejanie lamelowych plyt termoizolacyjnych, fasadowych z welny mineralnej o uktadzie
wiokien prostopadtym do powierzchni $ciany zaprawg klejaca, mechaniczne przymocowanie
termoizolacji do podloza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na zaprawie klejacej np. hydraulicznie
wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca ze wzmocnieniem mikrowloknem z zatopieniem siatki zbro-

jacej
- Zagruntowanie podtoza przez wykonanie powloki posredniej organicznej
- Wykonanie organicznego, mineralnego tynku o strukturze baranka gr. 2 mm
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych i $wiadectwach ITB.
Zaprawa klejaca do mocowania plyt z welny mineralnej na podlozu
e sucha zaprawa mineralna,
e do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 5 mm,

e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do welny mineralne;j
- W stanie powietrzno-suchym >1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 J-W.
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 IR

Plyta termoizolujaca z welny mineralnej;
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Welna mineralna zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Grubos¢ i rodzaj wetny zgodne z audytem oraz/lub obliczeniami w projekcie technicznym ocieplenia

obiektu

Laczniki mechaniczne

z trzpieniem stalowym,

$rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie tech-

nicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian ele-

wacyjnych:

— dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane, strefa roz-
parcia > 60 mm,

— dla podtozy ostabionych, mickkich(gazobeton, plyty betonowe warstwowe, pustaki cera-
miczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe, strefa roz-
parcia wydtuzona > 120 mm.

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na plytach termoizolujacych

sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,

zbrojona widknami,

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 5 mm,
przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do welny mineralnej
- w stanie powietrzno-suchym > 1,0 zgodnie z aprobata
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 zgodnie z aprobata
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >1,0 zgodnie z aprobatg

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

tkanina z wtokna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
W pelni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
minimalna wielko$¢ oczek > 5,5 x 5,5 mm,
cigzar powierzchniowy > 155 g/m? ,
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] ~ Wydluzenie wzgledne[%]

wzdhuz osnowy i watku osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 1600 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1000 <2,0

Posrednia warstwa gruntujaca

zgodna z zaleceniami dostawcy systemu i zapisem w aprobacie

Mineralna zaprawa tynkarska

zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

bazowe spoiwo - bialy cement,

kruszywo marmurowe

zbrojona widknami

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

o strukturach baranka i ztobionej

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm,
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e w uktadzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO»,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodo-
chtonnosc),

Srodek gruntujacy pod farbe elewacyjna
zgodny z wytycznymi producenta systemu i farby
Farba elewacyjna
e silikonowa (krzemoorganiczna)
e odpowiednia do malowania mineralnej oraz silikonowej wyprawy tynkarskiej,
e zgodna z PN-C-81913:1998
e akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
e wspoétezynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50
e nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m? h'?)
e dostepna w wersji grzybo- i glonobdjczej
Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i taSmy
uszczelniajaco-upodatniajgce, kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligato-
ryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy.
Wymagane wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych okreslone warto$ciami brzegowymi
dla ukladu ociepleniowego
e Klasyfikacja ogniowa systemu: system niepalny: Al;lub A2-s1,d0; lub A2-s2,d0
e wodochtonno$¢ dla wariantu z tynkiem mineralnym

-po 8 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?
-po 24 h zanurzenia w wodzie max 1000 g/m?

e odporno$¢ na uderzenie dla wariantu z tynkiem mineralnym
- w stanie powietrzno-suchym >11]
- po cyklach starzeniowych >11]

e opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujacy +
tynk + farba:
- w stanie powietrzno-suchym <0,5m
- po cyklach starzeniowych <0,5m

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia budynku powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- rusztowania
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. Wykonywanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Warunki przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty i na-

rzedzia.
- Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja
certyfikat jako$ci

Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ i dokona¢ stanu technicznego
podtoza. Podloze powinno by¢ suche, réwne oczyszczone, z powltok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Podloze chtonne zagruntowaé odpowiednim prepa-
ratem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt do stabych podtozy nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.
‘Wykonywanie ocieplenia
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Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt. Przed realizacja mechanicz-
nego ocieplenia do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza.
Zaprawe klejaca nalezy przygotowa¢ wg instrukcji producenta. Nalezy przestrzega¢ dozowania okreslonej
ilosci wody oraz przestrzega¢ temperatury otoczenia dla przygotowywania zapraw.
Zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie welny metoda pasmowo-punktows. Po natozeniu zaprawy plyte
nalezy niezwtocznie przylozy¢ do $ciany i docisnac przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej polszczy-
zny z sgsiednimi ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.
Plyty nalezy mocowa¢ do podtozg przy uzyciu tacznikow mechanicznych, ktore nalezy stosowac zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcej zwigzanie termoizolacji z podto-
zem.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej nalezy ja nanie$¢ na plyty ciagla warstwa o gr. 3mm. Po nalozeniu za-
prawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang, tak aby zostata catkowicie wtopiona w zaprawe.
Nastepnie na suchg powierzchnig siatki nalezy nanies¢ druga warstwe zaprawy. Nastepnie w/w warstwe na-
lezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem podnoszacym przyczepno$¢ masy tynkarskie;.
Bezposrednio przed uzyciem cala zawarto$¢ opakowania masy tynkarskiej nalezy dokladnie wymieszac.
Przygotowang mase nalezy rozprowadzi¢ cienka warstwag na podfozu recznie lub za pomocs pistoletu natry-
skowego.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czesciowe robot:

- Odbiodri ocena podtoza pod przyklejanie phyt

- Odbiodr przyklejonej i zamocowanej warstwy

- Odbidér wykonania ocieplenia w miejscach szczeg6lnych

- Odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojnej siatkg z wiokna szklanego

- Odbioér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej odbior prawidtowosci zatozenia ry-

nien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)

- Tlos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem moz-
liwosci ich usuniecia
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy:
- Rownos¢ powierzchni
- Jednolitos¢ faktury
- Jednolito$¢ koloru
- Prawidlowos¢ wykonania wszystkich elementéw ocieplenia
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych”
PN-EN13499 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
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