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1. WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod katem
utworzenia pracowni Cytostatykow.

1.2. Adres Inwestvcji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta I w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 1 — Budynek ,,A”.

1.3. Inwestor

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 1.

1.4. Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakow, wul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com.

1.5. Imiona i nazwiska projektantow

* architektura i technologia: arch. Bozena Ku$ —upr. 105 /94

* instalacje wod-kan, c.w.u.: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
* instalacje c.o0., ciepto wentyl.: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
= went. mech. 1 klimatyzacja: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
* instalacje elektryczne: inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84

* instalacje niskopragdowe: inz. Jarostaw Kubisiak — RP - Upr.839/94

1.6. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem nr DL-2230-4/23 2 25.16.2023 r.

* Wizja lokalna

» Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych opracowana w styczniu 2023 r.
» Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

* Projekty i uzgodnienia branzowe

= (Obowigzujace normy i przepisy

1.7. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania 1 odbioru kompletnej instalacji
chlodniczej (podtaczenie chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej) dla remontu pomieszczen istniejacej
apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod katem utworzenia pracowni Cytostatykow w
Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym Im. Jana Pawla II w Nowym Targu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej.
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1.8. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji chtodniczej. Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1
precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i specyfikacja
techniczna sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajagcymi. W przypadku biedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym
przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie
ujete prace oraz niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzys$cig dla Zamawiajacego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

» Roztadunek wszystkich urzadzen dostarczonych przez Zamawiajacego (jesli takowe wystepuja)
1 zabezpieczenie ich na placu budowy;

= Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzadzen jw. dostarczonych przez Zamawiajacego;

= Dostawa i montaz pozostatych urzadzen wchodzacych w sklad instalacji a nie bedacych
dostawg Zamawiajacego;

* Dostawa i montaz instalacji rurowej;

» Dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukeji wsporczych pod rurociagi chtodnicze,
armature i inne;

= Dostawa i wykonanie izolacji cieplnej 1 paroszczelnej instalacji chtodniczej;

* Wykonanie otworow w $cianach dziatowych dla przej$cia instalacji oraz uszczelnienie otworow
po zamontowaniu instalacji;

» Uszczelnienie otworow w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci
ogniowej Sciany;

= Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia w przypadku zmiany
urzadzen.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.9.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specvfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

187-PC-STWiOR-V-1P
Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakow, marzec 2023 4



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla Instalacji Chtodniczych — SSTCH
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng 1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.9.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.9.3. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robodt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
» Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.9.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
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administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Definicje okreslen podstawowych

* InzZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

* Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

*= Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz Robot.

*= Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

= Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
wykonania.

= Instalacja chlodnicza — instalacj¢ chtodnicza stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych wodg chlodnicza, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami
oddzielony zaworami od zrédta chtodu. W szczegolnej sytuacji, instalacja chlodnicza moze
sktadac¢ si¢ z czedci wewnetrznej i czgsci zewnetrzne;.

= (CzeS¢ wewnetrzna instalacji chlodniczej — instalacja chlodnicza znajdujaca si¢ w
obslugiwanym budynku.

=  (Cze$¢ zewnetrzna instalacji chlodniczej — czegs$¢ instalacji chtodniczej znajdujaca si¢ poza
obslugiwanym budynkiem.
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= Instalacja chlodnicza systemu zamknietego — instalacja chtodnicza w ktorej przestrzeh wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

= Instalacja chlodnicza systemu otwartego — instalacja chtodnicza w ktorej przestrzen wodna
(ztad) ma state swobodne polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

* Woda chlodnicza (czynnik chlodniczy) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ chtodnicza.

= Zrédlo chlodu — agregat chtodniczy, wezet chlodniczy dziatajacy samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

= Ci$nienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika chtodniczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

= CisSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika
chlodniczego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

= CiSnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

= CiSnienie nominalne — ci$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymatos$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

= CisSnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci§nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokos$ci cis$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

* Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

= Srednica nominalna DN — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.11. Uwagi ogdlne

* Producentéw urzadzen i materialdow wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do
kosztorysu Inwestorskiego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzadzen i materiatow
wentylacyjnych o parametrach rownowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniach;

=  Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji i
jednoczesnie dokonac obliczen dla poszczegélnych zakresow robot. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

=  Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

= W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania catosci prac;

* Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow;

» Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialow i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora;
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= Rysunki, czg$¢ opisowa, przedmiary robot sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji lub przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢
projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu;

= Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dzialania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia;

»= W przypadku btedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci b¢da interpretowane z korzys$cia
dla Inwestora;

= W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta;

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowigzujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura;

* Przed zaméwieniem poszczegdlnych urzadzen Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z caloscia
dokumentacji i1 przekaza¢ Dostawcy komplet niezbednych informacji do prawidtowego
zamoOwienia;

* Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wprowadzone przez producentdw zmiany w
parametrach technicznych urzadzen, materiatow oraz elementow instalacji ujetych w
dokumentacji;

= W przypadku stosowania urzadzen i elementéw zamiennych w obowigzku Wykonawcy jest
wykonanie niezb¢dnych korekt w dokumentacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w
dokumentacjach technicznych branz towarzyszacych;

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktoére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie oznaczone:

= Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

*  Wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa;

» Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
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=  Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

= Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ FEuropejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane

wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce musza by¢ roztadowane
przez Wykonawce a nastepnie skladowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty 1 urzadzenia wentylacyjne, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé
do Robot, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym 1 zabezpieczonym oraz
powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane
w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Kontrola materialow

* Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej;

» Urzadzenia na budowe¢ nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta;

» W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed
ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do robot innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Projektowej lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robot;

» Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem;

* Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu;

= Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP;

=  Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera;

=  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow;

» Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa;

= Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy;
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= Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Ponadto wspdlnie z
InZynierem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robdt dla pomieszczen priorytetowych dla
ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programu Zapewnienia JakoS$ci, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatlow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.2. Opis Robot

Podstawe wykonania robot zwigzanych z instalacjg chtodniczg stanowi Dokumentacja Projektowa.
Uklady chtodnicze stanowig niezalezne systemy zwigzane z urzadzeniem lub grupa urzadzen.
Kolejno$¢ wykonania poszczegolnych instalacji pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy zgodnie z
harmonogramem.

5.2.1. Wymagania ogolne

» Instalacja chtodnicza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:
o Dbezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkoéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci,

0 O O O O
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» Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speilnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno - budowlanych wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z Prawem Budowlanym, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w tej ustawie, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

5.2.2. Przewody instalacji chlodniczych

Przewody instalacji chlodniczych nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu materiat R35
wedtug PN-80/H-74219.

5.2.3. Wykonywanie polaczen instalacji chlodniczych

5.2.3.1. Polaczenia swintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tagczonego (uformowany metoda
obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pier§cieniowej
wktadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ nacigecia gwintu sprawdza si¢ przez
nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skrgca sie¢ wstepnie r¢cznie, a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementow polaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdw. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w polaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z taczonych elementdw (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie
moga by¢ stosowane materialy peczniejagce pod wplywem wody).

Potagczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Polaczenia gwintowe moga by¢
stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdcce polaczeniowe armatury
lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.2.3.2. Polaczenia kolnierzowe

Potaczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowe] migdzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu iaczonego lub by¢ kolierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materialu, natozonym na odpowiednio uksztattowang
koncowke elementu lgczonego. Polaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywaé, aby wykluczy¢
mozliwo$¢ wydostawania si¢ migdzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego si¢ w
przewodzie.

187-PC-STWiOR-V-1P
Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakow, marzec 2023 12



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla Instalacji Chtodniczych — SSTCH
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

Wymiary kotierzy taczonych elementow powinny by¢ zgodne ze sobg. W polaczeniu powinny by¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dhugosci,
dostosowanej do wymiaréw kotierzy. Po skreceniu potaczenia kotnierzowego wszystkie wystajace
z nakretek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca si¢ aby dtugos¢
ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu. Niedopuszczalne jest:

= przesuni¢cie osi taczonych elementow,

» przestoniecie uszczelka otworow taczonych przewodow.

5.2.3.3. Polaczenia spawane

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane ré6znymi metodami:

= spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

» spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

* inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Przy potaczeniu spawanym nalezy:

» mozliwie ograniczy¢ powierzchni¢ spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujagcym si¢
w przewodzie,

= stosowac spoiny czotowe ciagte z petnym przetopem,

* nie stosowac¢ jednostronnych polaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

* nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usung¢ wktadek.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego

jest zalecane do wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm

1 to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci $Scianek wigkszej od 4 mm, lecz o $rednicy

nie przekraczajacej 100 mm.

Sposoby ukosowania brzegéw do polaczen czotowych ujete sa w normie PN-M-69013.

Do spawania stali weglowych 1 niskostopowych nalezy stosowaé druty wedlug PN-M-69420.

Spawanie innych materiatdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi

instrukcjami spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do laczenia wyrobow zardwno ze stali

weglowych jak 1 niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegow do spawania przy

wykonywaniu spoin czotowych 1 pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma

PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

* sposobu ukosowania taczonych brzegow,

= $rednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegéw spoiny.

5.2.4. Prowadzenie przewodow instalacji chlodniczych

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
uktadania odcinkow przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem;

* Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla
materiatu z ktorego wykonane sg rury;
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych 1 w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej;

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwag kompensacje wydhuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji);

Przewody nalezy  prowadzi¢ w  sposéb  umozliwiajacy  wykonanie  izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej;

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych;

Przewody zasilajgcy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle;

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi);

5.2.5. Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikdéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia 1 rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddow i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztalcen przewodow;
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu;
Maksymalny odstep mi¢dzy podporami przewodow:

o DNI15+DN20-1,5m
DN25 +DN32-2,0m
DN40 +~ DN50-2,5 m
DN65 + DN80 —-3,0 m

O
o
o
o DNI100 i wigksze — 4,0 m.

5.2.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne;
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury;
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

O conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

o conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop;
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki;
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢é wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych;
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I, dymoszczelnosci S) wymagang dla
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tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym;

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewng¢trznej S$cianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegbélowym
znajdujacym si¢ w Dokumentacji Projektowe;;

* Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w Dokumentacji Projektowej;

* Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwnag
tego przewodu.

5.2.7. Montaz armatury

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana;

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwacji;

» Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze;

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym;

= Armatura odcinajgca i regulacyjna grzybkowa montowana na podejsciu piondow, a takze na
galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda
naptywata ,,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent
dopuscil przeptyw wody w obu kierunkach;

= Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podej$ciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona
w zlgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody;

5.2.8. Wykonanie regulaciji instalacji chlodniczej

= Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowe] przewodowe;j
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy
regulatorow roznicy ci$nienia, nastawy eksploatacyjne zaworow statego przeptywu, powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym;

» Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innvch elementow instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych
ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w Dokumetacji
Projektowe;.
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5.2.10. I1zolacja cieplna i paroszczelna

Przewody instalacji chlodniczej powinny by¢ izolowanie cieplnie i paroszczelnie. Nie
dopuszcza si¢ nie stosowania izolacji cieplnej i paroszczelnej przewodow instalacji chtodniczej;
Armatura instalacji chtodniczej powinna by¢ izolowana cieplnie i paroszczelnie;

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru;

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna i paroszczelna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajagcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji chtodniczej;
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia;

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i1 sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna;

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem;

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.11. Oznaczanie

6.

6.1.

Do

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji  obstugi
instalacji chlodniczej;

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

o na $cianach; w pomieszczeniach technicznych i1 gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi;

o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w pomieszczeniach
uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementow instalacji;

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci — PZJ

obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera;

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,
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» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje¢ 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

= system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,

= sposob i procedur¢ montazu materialéw i urzadzen,

* sposob i procedurg pomiaréw i badan,

=  sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasadyv kontroli jakosSci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od  Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z

czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji

Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

= usytuowania i posadowienia urzadzen chtodniczych,

» prowadzenia instalacji chlodniczej na odpowiednich wysokosciach i odleglo$ciach poziomych,

= biezgca koordynacja z pozostalymi instalacjami (wentylacja, korytka kablowe, lampy
o$wietlenia, instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja ogrzewcza, nagtosnienia).

= odpowiednie mocowanie i podwieszanie instalacji chtodniczej (w sposob trwaty 1 pewny),

* material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyvniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
wykonywania badan i pomiaroéw, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i dostawcoéw materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot z
Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub,

o aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej 1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Zasadyv postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

=  Wszystkie roboty, ktore nie speiniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone;

=  Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty,
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych  Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét 1 o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na
pis$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Rurociggi obmierza si¢ w metrach, oddzielnie uktadane w kanatach oraz montowane na $cianach
budynkéw z podzialem wedlug $rednic i rodzaju polaczen. Dhugos¢ rurociggéw obmierza si¢
wzdhuz ich osi lacznie z armaturg (oprocz armatury taczonej kolnierzowo, wydtuzek 1 urzadzen) i
tacznikami. Zwezki zalicza si¢ do dtugosci rurociggdw o wiekszej srednicy.

Proby szczelno$ci rurociaggow w budynkach niemieszkalnych wedlug catkowitej diugosci
rurociggow. Elementy rurociggéw (odmulacze, osadniki itp.) obmierza si¢ w sztukach z rozbiciem
wedhug $rednic.

Armature obmierza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju $rednic.

Izolacje termiczng rurociggéw obmierza si¢ w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy
powierzchni zewngtrznej izolacji dla zaizolowanego rurociagu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupekione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji chlodniczej okreslaja
niniejsza Specyfikacja Techniczna. W szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

9.

plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélng zrodta chtodu i1 nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji chtodniczej, to znaczy projekt, ktorego
realizacj¢  potwierdzili kierownik robot instalacyjnych 1 Inzynier, odpowiedzialni
za prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany 1 uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp.),

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji chtodniczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujacymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyroboéw
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

obmiar rob6t powykonawczy.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty podlegaja nast¢pujgcym
etapom odbioru:

odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu,

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi koncowemu.

Odbior miedzvoperacyjny robot

Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem InZyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera;

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczego6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktoérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji;

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow;

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
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o wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary
otworu,

o wykonanie bruzd w §cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio-
mego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

o wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji chlodniczej lub kanatow dla prowadzenia przewoddéw czesci
zewngtrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,

o wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
$cian, osadzenie stopni wtazowych 1 drabinek, odwodnienie;

» Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem,;

= W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

9.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»= (Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Dotyczy on na
przyktad: przewodow ulozonych i1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub
zamykanych kanalach nieprzetazowych, przewodoéw ukladanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru
koncowego;

= (Odbior Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa / Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami;

= (Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czgsciowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

o sprawdzi¢ zgodno$¢é-wykonania odbieranej czgséci instalacji z wymaganiami okreslonym
1 w odpowiednich punktach Specyfikacjag Techniczna, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

o przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze;
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9.3.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem
cze¢Sciowym. Do protokétu nalezy zalaczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych;

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbior czesciowy Robot

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

9.4.

Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera;

Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna;

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych
Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

9.4.1. WarunKki przystapienia do odbioru wstepnego

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

instalacje wyptukano, napelniono i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczego6lnosci regulacje montazowa oraz
badanie ,,na goragco” w ruchu cigglym podczas ktérych zrodlo chtodu bezposrednio zasilajgce
instalacj¢ zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika chlodniczego (temperatura
zasilenia, przeplyw, cisnienie dyspozycyjne),

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt
chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1 spetlnienie wymagan roz-

187-PC-STWiOR-V-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakow, marzec 2023 22



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla Instalacji Chtodniczych — SSTCH
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

porzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cia
energii.

9.4.2. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
wstepnego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodnie z Specyfikacja Techniczng i Program
Zapewnienia Jakosci,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jako$ci,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja Techniczng i
Programem Zapewnienia Jakosci,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiorow czgsciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacja,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru wstepnego Robot.

9.4.3. Czynnosci w trakcie odbioru wstepnego

W ramach odbioru wstepnego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach Specyfikacji Techniczna, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokéty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru

koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

= odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym. Odbidr koncowy odbywa si¢ wedlug zasad opisanych
w punkcie ,,0dbior wstepny Robot",

= odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji chtodniczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia,

= protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych,

» w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢, czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. BADANIA ODBIORCZE

10.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji chtodnicze;.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony przez Inzyniera z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej

10.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji chlodniczej

10.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

= Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktorych zmontowano
cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach
odbiorow czegsciowych;

» Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czgsciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem;

» Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego, podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ ci$nienia probnego;

» Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta chtodu.
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10.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

» Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknig¢te;

* Przed napelieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ od-
powietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z elemen-
tem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody
pluczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik;

» Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napeli¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie
potrzeb¢  zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania
wody stosowanej do napelniania i1 uzupelniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagaja wprowadzenia go do instalacji;

= Nalezy od instalacji odlagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg 1 inne
rury zabezpieczajace;

* Po napehieniu instalacji woda zimng i1 po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cis$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci;

» Instalacje lub jej czegs$¢, ktora po napetlieniu woda nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystgpowania ujemnej temperatury zewnetrznej, nalezy:

o zabezpieczy¢ przed skutkami  zamarznigcia  przez  zastosowanie  wody
instalacyjnej ze $rodkiem obnizajagcym temperatur¢ jej zamarzania 1 nie
oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

o lub oprozni¢ z wody.

10.2.3. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

* Do instalacji nalezy podiaczyé reczng pompe do badania szczelnos$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy;

* Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;j:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
o 0,2 bar przy zakresie wyzszym,;

= Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow wody
lub roszenia;

* Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym
punkcie instalacji;

»  Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac wg zaleznosci ci$nienie robocze w najnizszym
punkcie instalacji +2 bary (nie mniej jednak niz 4 bary) a badanie nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z warunkami podanymi ponizszej tabeli;
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Polaczenia Przebieg badania
, . . Warunki uznania wynikéw badania za
przewodoéw Nazwa czynno$ci Czas trwania y
pozytywne
Spawane podniesienie ci$nienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na
luIiowane’ warto$ci cisnienia probnego polaczeniach i dtawnicach
b . . .
. . . . .w. ponadto manometr nie wykaze spadku
kotnierzowe | obserwacja instalacji Y% godziny J-w. por Wy p
cisnienia,
podniesienie ci$nienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na
Gwintowane wartosci cisnienia probnego polaczeniach i dtawnicach
. . . . Jj-w. ponadto ci$nienie na manometrze nie
obserwacja instalacji Y2 godziny RN
spadnie wigcej niz 2%

Co najmniej trzy godziny przed i1 podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne;

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okre$lajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ cze$¢ instalaci,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

10.2.4. Badanie szczelnosSci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym
oleju;

Warto§¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinno
przekracza¢ 3 bar;

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarne;j
0,1 bar;

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%;

Podczas badania szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwo$cig wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac
jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego);

W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnos$ci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego;

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ £3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
sloneczne;

Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji;

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci spr¢zonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
te cze$¢ instalacji, ktora bylta objeta badaniem szczelnos$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny,
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w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

10.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji chlodniczej

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
» ponownie dolaczy¢ instalacje do zrodta chtodu,
» podiagczy¢ naczynie wzbiorcze,
» sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
= sprawdzi¢ napelnienie instalacji oraz:
o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wlasciwy
jest poziom wody w naczyniu,
o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
* uruchomié¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ci$nienia i roznicy ci$nienia z warto$ciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji chlodniczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jako$ci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji 1 ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

10.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji chlodniczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego . Nastepnie, po co najmniej dwoch
dobach cigglego dziatania instalacji ,,na goraco” mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji chlodniczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji chlodniczej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgaltezienia przewodow, przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny,
trwaly 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan
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powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktoérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

10.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji chlodniczej przed przekroczeniem
oranicznych wartosci ciSnienia i temperatury

» Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji chtodniczej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419;

* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.8. Badania odbiorcze poprawno$ci dzialania i szczelno$Sci ..na goraco” instalacji
chlodniczej

10.8.1. Prowadzenie badania

* Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku speiniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru;

» Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢:

o po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
o po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
o po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezb¢dnym zakresie;

» Badanie dzialania 1 szczelnos$ci ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zroédla  chlodu, w miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
chtodniczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych;

* Podczas badania dziatania i szczelnosci ,,na goraco” nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow, roszenia, uszkodzen i innych
trwatych odksztalcen;

= Zaleca si¢, aby podczas badania dzialania i szczelnos$ci ,,na goraco” instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w
funkc;ji ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji;

» Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.8.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé¢ w
nastepujacy sposob:
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* pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
+ 0,5K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

* pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu +0,5K,

= pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow rdznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10Pa,

* pomiar temperatury powietrza za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu
+0,5K,

* pomiar wzrostu temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego
pomiaru za pomoca termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
zlaczce grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie nalozonej farby lub innych zanieczyszczen.

10.8.3. Badania efektow regulacji instalacji chlodniczej

* Oceny efektow regulacji montazowej instalacji chlodniczej nalezy dokonywa¢ po uptywie co
najmniej trzech dob od uruchomienia, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac od projektowanych warto$ci niz +1K;

= QOcena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

o zmierzeniu temperatury zasilenia 1 powrotu na glownych rozdzielaczach i
na rozdzielaczach  wydzielonych  obiegbw o  zrdéznicowanych  warto$ciach
temperatury zasilenia 1 powrotu; porOwnaniu zmierzonych warto$ci temperatury
z whasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewngtrznej,

o skontrolowanie temperatury powietrza

o w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne
jest uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepla,
intensywnos$ci wentylacji itp.),

o skontrolowaniu spadkdéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtownych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow i
poréwnaniu ich z warto§ciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka
powinna mie$ci¢ si¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku ci$nienia,

o skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

10.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i1 uzupetniania
instalacji chlodniczej z wymaganiami producentow urzadzen. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokodt. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.10. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji
chlodniczej

Badania odbiorcze natgzenia halasu wywotanego przez prace instalacji chtodniczej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych

187-PC-STWiOR-V-1P
Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakow, marzec 2023 29



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla Instalacji Chtodniczych — SSTCH
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

pomieszczeniach, wywotanego przez dzialajaca instalacje¢ chlodnicza, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji chlodniczej, przed mozliwoscia
wtornego zanieczyszczenia wody wodociagowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji chtodniczej dokonywane jest z instalacji wodociaggowej
niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji chtodniczej z instalacja wodociggowa
dokonane jest w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtornym
zanieczyszczeniem wodg z instalacji chtodniczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia
obejmujg sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji chlodniczej z instalacja wodociagowa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spelniajgce wymagania Polska Normg. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

10.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji chlodniczej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

= doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1 porownanie z projektem technicznym,

= szczelno$¢ potaczenia pompy,

= przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu 1 wylotu pompy,

= zgodnos¢ kierunku obrotdw pompy z oznaczeniem,

= poprawno$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktoérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

10.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji chlodniczej

10.13.1. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

» doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i1 pordOwnanie z projektem
technicznym,

= szczelno$¢ potaczen armatury,

* poprawno$¢ i szczelno§¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

10.13.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja

sprawdzenie:

» doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i porownanie z projektem
technicznym,
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= szczelno$¢ potaczen armatury,

* poprawnos$¢ i szczelno§¢ montazu gtowicy armatury,

» regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

10.13.3. Badania armatury automatycznej regulaciji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow), przy odbiorze instalacji, obejmuja

sprawdzenie:

» doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

= poprawnos$c 1 szczelno$¢ montazu potaczen armatury (regulatorow),

» poprawnos$¢ i szczelno§¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),

=  poprawnos$¢ montazu elementdéw i poltgczen automatycznej regulacii,

* nastaw wartosci zadanych na regulatorach i1 funkcjonowania regulatorow podczas ruchu
probnego,

* plomb na regulatorach (jezeli s wymagane),

= poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

10.13.4. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji chlodniczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz
itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacj¢ techniczno -
ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow
nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

11. SZKOLENIA

Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i instalacji
przez okres dwu miesigcy w pelnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢ rozpoczaé w czasie
odbioréw koncowych i regulacji.

12.  PODSTAWA PEATNOSCI

12.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Instalacje wykona¢, przeprowadzi¢ rozruch, pomiary i odbior $cisle wg:

Projektu Technicznego,
Specyfikacji Technicznej,
Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporzadzen obowiazujacych w kraju.

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch
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