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Przedmiar robót

Nr
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Kosztorys Remont pomieszczeń istniejącej apteki szpitalnej na 
pracownię cytostatyków -  architektura i rozbiórki

1 Element Prace na poziomie -6,60

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
1.2 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 m2 2,79

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,63 1,75770
1.3 NORM 1/102/2 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii 
IV (na 1 kurs), prace ładunkowe - jako złomowanie drzwi kurs 1,0

Robocizna

Robotnicy r-g 4,48 4,48000
1.4 NORM 1/102/2 

(7)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii 
IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 6˙km kurs 1,0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,03 2,03000
1.5 KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych tzw liksferów - analogia 

demontaż przy wsp. 0,4 do R i S a M=0
R = 0,400   M = 1,000   S = 0,400 m2 4,32

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,15552
Murarze grupa III r-g 1,68 2,90304
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,41472
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,08640
Wyciąg m-g 0,05 0,08640

1.6 Wywóz i utylizacja luksferów m2 4,32

Materiały 1 4,32

1.7 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 
cegły m2 16,09

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,03 16,57270
1.8 KNRW 

401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

m2 39,58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 36,41360
1.9 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 39,58

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,74 29,28920
1.10 KNR 401/332/7 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły m 3,5

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,28000
Robotnicy grupa I r-g 1,29 4,51500

1.11 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 
5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 7,9

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,41 3,23900
1.12 KNR 728/206/8 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w stropie 

żelbetowym, otwór 0,1-0,5 m2 (1,1*0,4), strop o grubości do 20 cm otwór 1,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 5,73 5,73000
Materiały

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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1.13 KNR 728/205/6 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór 0,1-0,5 m2 (0,7*0,5), ściany grubości 1/2 cegły otwór 1,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,21 2,21000
Materiały

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,018 0,01800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 4,39

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 3,77540
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 2,19500
1.15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=4,0 m3 4,39

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,02 0,35120
1.16 Opłata za wysypisku w Nowym Targu m3 4,39

Materiały 1 4,39

1.17 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły m2 1,84

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,14720
Murarze grupa III r-g 1,16 2,13440
Robotnicy grupa I r-g 1,76 3,23840
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 48,6 89,42400
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 13,81 25,41040
Piasek do zapraw m3 0,036 0,06624
Woda m3 0,017 0,03128
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,09200
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,3 0,55200

1.18 KNR 202/103/5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł
budowlanych, zaprawa cementowa, grubość 1 1/2˙cegły - zamurowanie 
otworu m2 4,32

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,47520
Murarze grupa III r-g 1,22 5,27040
Robotnicy grupa I r-g 1,78 7,68960
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 150,3 649,29600
Zaprawa cementowa m3 0,106 0,45792
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.19 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 3,68

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,47 1,72960
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,33120
Tynkarze grupa III r-g 0,73 2,68640
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,01914
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,09789
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,01766
Woda m3 0,0067 0,02466
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,14720
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,18400
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1.20 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 4,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,44 1,90080
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,38880
Tynkarze grupa III r-g 0,64 2,76480
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,02246
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,11491
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,02074
Woda m3 0,0067 0,02894
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,17280
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,21600

1.21 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - naprawy 
uszkodzeń m2 7,9

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,54 4,26600
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,71100
Tynkarze grupa III r-g 0,88 6,95200
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,04108
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,21014
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,03792
Woda m3 0,0067 0,05293
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,31600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,39500

1.22 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 20 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany ceramiczne m2 4,32

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,5117 6,53054
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 4,37832
Robotnicy grupa I r-g 1,0144 4,38221
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,2 0,86400
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych 
metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o 
grubości 200 mm m2 1,05 4,53600
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach 
metodą lekką kg 12,025 51,94800
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 35,94240
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 4,90320
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 1,29600
Masa tynkarska akrylowa wg istniejącej na obiekcie kg 3 12,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0353 0,15250
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,14040

1.23 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20˙mm, zatarte na gładko m2 39,58

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 22,63580
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 3,43950
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0003 0,01187
Drewno opałowe kg 0,12 4,74960
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 2,77060
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,81535
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,02375
Wyciąg m-g 0,0313 1,23885
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1.24 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10˙mm
Krotność=2,5 m2 39,58

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 2,81018
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 4,27464
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 1,03898
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,56341
1.25 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 

przygotowanie podłoża m2 39,58

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 6,50695
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 2,16898
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 188,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00396
Wyciąg m-g 0,0093 0,36809

1.26 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm gresowe techniczne R10 m2 39,58

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 34,67208
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 7,53603
Materiały

Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm R10 m2 1,02 40,37160
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 15,83200
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 205,81600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,06866
Wyciąg m-g 0,0315 1,24677

1.27 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 26,22

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,95179
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,23860
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,72 18,87840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00262
Wyciąg m-g 0,0014 0,03671

1.28 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana gresowe 
techniczne R10 m 26,22

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 11,32704
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,58733
Materiały

Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm R10 m2 0,1575 4,12965
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 3,14640
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,78 20,45160
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,10488
Wyciąg m-g 0,0054 0,14159
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1.29 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe EI30 1,65*2.05
m2 3,38

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 11,18780
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe EI30+s200 o wym. 
165x205 cm m2 1 3,38000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,33800
Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,08160
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 14,53400
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 6,21920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,16900
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,20280

1.30 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
lub zdzieraniem tapet, na ścianach m2 79,08

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 6,32640
Robotnicy grupa II r-g 0,04 3,16320
Tynkarze grupa II r-g 0,25 19,77000
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 110,71200
Piasek do zapraw m3 0,005 0,39540
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,17398
Woda m3 0,0064 0,50611
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,79080
1.31 KNR 401/713/2 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 39,58

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 8,70760
Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,58320
Tynkarze grupa II r-g 0,29 11,47820
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 55,41200
Piasek do zapraw m3 0,005 0,19790
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,08708
Woda m3 0,0064 0,25331
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,39580
1.32 ORGB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2 118,56

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 9,48480
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 26,08320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,23712
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,35568

1.33 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku - 2 razy
Krotność=2 m2 118,56

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,095 22,52640
Materiały

Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania dm3 0,3 71,13600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.34 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 
wewnętrzne m2 39,58

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 4,71002
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 11,79484
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.35 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 79,08

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 9,41052
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 22,61688
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2 Element Prace na poziomie -3,30

2.1 KNRW 
402/235/4

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych, zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych kpl 4,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 2,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 1,5
2.2 KNRW 

402/141/1
Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

szt 4,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 2,80000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.3 KNR 202/1021/7 Szafki kuchenne zlewozmywakowe demontaz przy wsp.0,4 do R i S a 

M=0
R = 0,400   M = 1,000   S = 0,400 m2 2,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,26880
Stolarze grupa II r-g 2,32 2,22720
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,03840
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,06 0,05760

2.4 Demontaż osprzętu zamontowanego na ścianach kpl 1,0

Materiały 1 1

2.5 Utylizacja i wywóz zlewozmywaków, baterii, szafek i osprzętu kpl 1,0

Materiały 1 1

2.6 Wywóz i utylizacja luksferów m2 8,365

Materiały 1 8,365

2.7 KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych tzw liksferów - analogia 
demontaż przy wsp. 0,4 do R i S a M=0
R = 0,400   M = 1,000   S = 0,400 m2 8,365

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,30114
Murarze grupa III r-g 1,68 5,62128
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,80304
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,16730
Wyciąg m-g 0,05 0,16730

2.8 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 
do 1˙m2 - okna wewn. AL szt 2,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,05 2,10000
2.9 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia

do 2˙m2 - drzwi wewn. AL szt 3,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,31 3,93000
2.10 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 - 

ścianka AL z drzwiami m2 9,08

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,63 5,72040
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2.11 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 
cegły m2 32,47

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,03 33,44410
2.12 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej m3 6,06

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,03020
Robotnicy grupa I r-g 7,1 43,02600

2.13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 51,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,38 71,01480
2.14 KNRW 

401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

m2 57,40

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 52,80800
2.15 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 57,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,74 42,47600
2.16 KNRW 

202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - 
demontaz przy wsp. 0,4 do R i S a M=0
R = 0,400   M = 1,000   S = 0,400 m2 24,38

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 11,50736
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,09752
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,19504

2.17 NORM 1/102/2 
(1)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii 
IV (na 1 kurs), prace ładunkowe - jako złomowanie stolarki Al oraz profili
stalowych ze stropów podwieszanych kurs 1,0

Robocizna

Robotnicy r-g 4,48 4,48000
2.18 NORM 1/102/2 

(7)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii 
IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 6˙km kurs 1,0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,03 2,03000
2.19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 16,16

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 13,89760
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 8,08000
2.20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=4 m3 16,16

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,02 1,29280
2.21 Opłata za wysypisku w Nowym Targu m3 16,16

Materiały 1 16,16

2.22 KNR 401/306/5 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, 
zaprawa cementowa, grubość 1/2 cegły m2 2,52

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,20160
Murarze grupa III r-g 1,19 2,99880
Robotnicy grupa I r-g 1,58 3,98160
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 60 151,20000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 16,8 42,33600
Piasek do zapraw m3 0,045 0,11340
Woda m3 0,021 0,05292
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,09 0,22680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,37 0,93240
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2.23 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 2,52

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,44 1,10880
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,22680
Tynkarze grupa III r-g 0,64 1,61280
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,01310
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,06703
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,01210
Woda m3 0,0067 0,01688
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,10080
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,12600

2.24 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/4 cegły m2 3,28

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,26240
Murarze grupa III r-g 0,9 2,95200
Robotnicy grupa I r-g 0,95 3,11600
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 28,7 94,13600
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,61 18,40080
Piasek do zapraw m3 0,015 0,04920
Woda m3 0,007 0,02296
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,09840
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,16 0,52480

2.25 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych  (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm m2 70,57

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,6 42,34200
Cieśle grupa II r-g 0,1 7,05700
Robotnicy grupa I r-g 0,21 14,81970
Materiały

Pustak ścienny  typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 szt 8,14 574,43980
Zaprawa cementowa m3 0,007 0,49399
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 6,35130
2.26 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 10,4

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 1,14400
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,93600
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 10,60800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,20800
2.27 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 144,42

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 2,59956
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 15,53959
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 64,59907
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 2,97505
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,30328
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,38993
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0378 5,45908
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2.28 KNR 14/2011/2 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów 
jednowarstwowa, typ 75-101 m2 4,77

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8318 3,96769
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2482 5,95391
Materiały

Blachowkręty szt 17 81,09000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 6,29640
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 19,36620
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 9,77850
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 3,62520
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 1,05 5,00850
Taśma spoinowa m 2,264 10,79928
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00410
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,07871
Wyciąg m-g 0,025 0,11925

2.29 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
rastrowymi 60x60 cm typ meditec m2 40,04

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 47,24720
Materiały

Strop podwieszany rastrowy Ecophon Meditec A na podkonstrukcji T24 
lub równoważny m2 1,04 41,64160
Łączniki rozporowe kpl. szt 3,77 150,95080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,40040
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,80080

2.30 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
rastrowymi 60x60 cm typ hygiene m2 17,68

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 20,86240
Materiały

Strop podwieszany rastrowy Ecophon Hygiene Advance na C3 lub 
równoważny m2 1,04 18,38720
Łączniki rozporowe kpl. szt 3,77 66,65360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,17680
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,35360

2.31 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) po flizach m2 6,53

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,44 2,87320
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,58770
Tynkarze grupa III r-g 0,64 4,17920
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,03396
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,17370
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,03134
Woda m3 0,0067 0,04375
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,26120
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,32650
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2.32 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5˙m2 m2 57,72

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,12 6,92640
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,57720
Materiały

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 66,37800
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 5,77200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,11544
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,17316

2.33 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20˙mm, zatarte na gładko m2 57,72

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 33,01007
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 5,01587
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0003 0,01732
Drewno opałowe kg 0,12 6,92640
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 4,04040
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 1,18903
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,03463
Wyciąg m-g 0,0313 1,80664

2.34 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10˙mm
Krotność=2 m2 57,72

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 3,27850
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 4,98701
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 1,21212
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,82395
2.35 NNRNKB 

202/1130/1 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2 m2 27,85

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,14 3,89900
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,83550
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) wysokiej klasy kg 8,15 226,97750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,27850
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,27850

2.36 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 m2 29,87

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 3,28570
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,89610
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) wysokiej klasy kg 8,15 243,44050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,29870
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,29870
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2.37 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm
Krotność=10 m2 57,72

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,03 17,31600
Robotnicy grupa I r-g 0,01 5,77200
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) wysokiej klasy kg 1,63 940,83600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 1,15440
Środek transportowy (1) m-g 0,002 1,15440

2.38 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych
m2 27,85

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,399 11,11215
Robotnicy grupa I r-g 0,0297 0,82715
Materiały

Klej do wykładzin PVC kg 0,8 22,28000
Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa do szpitali m2 1,09 30,35650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0063 0,17546
Wyciąg m-g 0,0058 0,16153

2.39 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych antystatyczna
m2 17,68

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,399 7,05432
Robotnicy grupa I r-g 0,0297 0,52510
Materiały

Klej do wykładzin PVC kg 0,8 14,14400
Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa antystatyczna do szpitali m2 1,09 19,27120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0063 0,11138
Wyciąg m-g 0,0058 0,10254

2.40 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 45,53

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 5,74133
Materiały

Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 0,03 1,36590
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.41 Wykonanie wyoblenia na ścianie pod wywinięcie wykładziny podłogowej m 43,4

Robocizna

Robocizna r-g 0,1 4,34000
Materiały

Wykonanie wyoblenia na ścianie pod wywinięcie wykładziny podłogowej m 1 43,40000
2.42 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 

przygotowanie podłoża m2 12,19

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 2,00404
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,66801
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 57,90250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00122
Wyciąg m-g 0,0093 0,11337
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.43 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm gresowe  R10 m2 12,19

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 10,67844
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 2,32098
Materiały

Płytka gresowa nieszkliwiona, do szpitali o wym. 30x30 cm R10 m2 1,02 12,43380
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 4,87600
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 63,38800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,32913
Wyciąg m-g 0,0315 0,38399

2.44 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 15,8

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,57354
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,14378
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,72 11,37600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00158
Wyciąg m-g 0,0014 0,02212

2.45 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana gresowe  R10 m 15,8

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 6,82560
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,35392
Materiały

Płytka gresowa nieszkliwiona, do szpitali o wym. 30x30 cm R10 m2 0,1575 2,48850
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,89600
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,78 12,32400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,06320
Wyciąg m-g 0,0054 0,08532

2.46 KNRW 
202/1125/1

Fartuch z wykładzin na ścianie
m2 4,48

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 5,28640
Materiały

Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa do szpitali na ścianę m2 1,09 4,88320
Klej szybkowiążący dyspersyjny kg 0,25 1,12000
Klej do wykładzin PVC kg 0,7 3,13600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,02554
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,01837

2.47 KNRW 
202/1125/1

Okładziny z wykładzin  na ścianach
m2 31,47

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 37,13460
Materiały

Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa do szpitali na ścianę m2 1,09 34,30230
Klej szybkowiążący dyspersyjny kg 0,25 7,86750
Klej do wykładzin PVC kg 0,7 22,02900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,17938
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,12903
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2.48 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, 
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi 
ponad 5˙m2 m2 43,91

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 4,03972
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,96602
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 38,64080
Piasek do zapraw m3 0,001 0,04391
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.49 KNR 401/713/3 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą, na ścianach m2 50,26

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 4,02080
Robotnicy grupa II r-g 0,04 2,01040
Tynkarze grupa II r-g 0,18 9,04680
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 70,36400
Piasek do zapraw m3 0,005 0,25130
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,11057
Woda m3 0,0064 0,32166
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,50260
2.50 ORGB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2 171,78

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 13,74240
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 37,79160
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,34356
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,51534

2.51 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku m2 171,78

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1366 23,46515
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1366 23,46515
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 577,18080
Woda m3 0,00218 0,37448
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,68712
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,56687
Wyciąg m-g 0,02 3,43560

2.52 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków ścian m2 171,78

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,0793 13,62215
Monter płyt gipsowych III r-g 0,0793 13,62215
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 360,73800
Woda m3 0,00137 0,23534
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,002 0,34356
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,34356
Wyciąg m-g 0,014 2,40492
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2.53 KNNR 2/1902/11 Montaż narożników na ścianach m 21,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 6,74100
Materiały

Klej do montażu narożników kg 0,33 6,93000
Listwa naroznikowa o wys. 150 cm do szpitali mb 1,1 23,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,21000
2.54 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 

Farba posiadające właściwości autosterylne do pomieszczeń 
medycznych m2 46,96

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 5,08577
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 3,16041
Materiały

Farba posiadająca właściwości autosterylne do szpitali dm3 0,276 12,96096
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01409
2.55 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 

Farba do pomieszczeń medycznych m2 124,82

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 13,51801
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 8,40039
Materiały

Farba lateksowa do pomiesczeń szpitalnych dm3 0,276 34,45032
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03745
2.56 KNRW 

202/923/1
Osłona korytarza folią

m2 18,40

Robocizna

Robotnicy r-g 0,213 3,91920
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00607
Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,3833 7,05272
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,13248
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,00920
2.57 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią - 2 razy
Krotność=2 m2 57,72

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 6,58008
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 41,21208
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.58 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane do Dd9 m2 2,05

Robocizna

Robotnicy r-g 1,75 3,58750
Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane z opaskami m2 1 2,05000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,15 0,30750
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 12,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,02050
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2.59 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 
1-skrzydłowe typ Dd9 m2 1,8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,91800
Materiały

Skrzydło pełne typ Dd9 z okuciami szt 0,55556 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,07200
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,03600

2.60 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne Ddp9a 
automatyczne m2 1,8

Robocizna

Robotnicy r-g 3,1 5,58000
Materiały

Drzwi przesuwne  Ddp9a z systemem jezdnym automatyczne m2 1 1,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,14400
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,10800

2.61 KNR 401/920/32 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz szt 1,0

Robocizna

Stolarze grupa II r-g 1,12 1,12000
Materiały

Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
2.62 KNRW 

202/1039/2
Okna zabiegowe 1.0x1.15 stałe

m2 1,15

Robocizna

Robotnicy r-g 2,46 2,82900
Materiały

Okno zabiegowe stałe z nierdzewki oszklone o wym 1,0x1,15 m m2 1 1,15000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,11500
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,37950
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,11 7,02650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,03450
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04600

2.63 KNRW 
202/1040/1

Drzwi zabiegowe 1-skrzydłowe z nierdzewki Dz9ms
m2 6,24

Robocizna

Robotnicy r-g 3,64 22,71360
Materiały

Drzwi zabiegowe 1-skrzydłowe z nierdzewki z okienkiem wglądowym 
1,0x2,08 m2 1 6,24000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,62400
Pianka poliuretanowa kg 0,34 2,12160
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 31,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,31200
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,37440
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2.64 KNRW 
202/1040/1

Drzwi zabiegowe 1-skrzydłowe z nierdzewki Dzp9ms automatyczne
m2 2,08

Robocizna

Robotnicy r-g 3,64 7,57120
Materiały

Drzwi zabiegowe automatyczne (kontrola dostępu) 1-skrzydłowe z 
nierdzewki z okienkiem wglądowym 1,0x2,08 m2 1 2,08000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,20800
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,70720
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 10,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,10400
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,12480

2.65 KNR 401/920/32 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz szt 3,0

Robocizna

Stolarze grupa II r-g 1,12 3,36000
Materiały

Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
2.66 KNRW 

202/1019/4
Okna PCV , ponad 1.5˙m2 typ O1

m2 8,12

Robocizna

Robotnicy r-g 3,88 31,50560
Materiały

Okno zewnętrzne PCV ze stałym słupkiem z zamknięciem w klamce o 
wym 2,32x1,75 m wg PT m2 1 8,12000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 2,19240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,40600
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,48720

2.67 KNRW 
202/1039/3

Osłona wewn. okienna AL Oo1
m2 4,06

Robocizna

Robotnicy r-g 2,2 8,93200
Materiały

Osłona okienna szklona AL wewnętrzna w wykonaniu higienicznym o 
wym 232x175 cm wg PT m2 1 4,06000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,40600
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 24,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,20300
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,24360
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 61,73455

2. Cieśle grupa II r-g 12,50982

3. Dekarze grupa II r-g 6,9264

4. Malarze grupa II r-g 32,72432

5. Monter płyt gipsowych II r-g 41,05499

6. Monter płyt gipsowych III r-g 43,04121

7. Murarze grupa III r-g 65,36592

8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 98,04018

9. Posadzkarz-płytkarz III r-g 23,9078

10. Robocizna r-g 4,34

11. Robotnicy r-g 337,88454

12. Robotnicy grupa I r-g 472,50258

13. Robotnicy grupa II r-g 9,0023

14. Stolarze grupa II r-g 6,7072

15. Tynkarze grupa II r-g 44,67332

16. Tynkarze grupa III r-g 89,32481

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 349,7399

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Blachowkręty szt 81,09

2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 984,056

3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,15893

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 86,1472

5. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00607

6. Drewno opałowe kg 11,676

7. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe EI30+s200 o wym. 165x205 cm m2 3,38

8. Drzwi przesuwne  Ddp9a z systemem jezdnym automatyczne m2 1,8

9. Drzwi zabiegowe 1-skrzydłowe z nierdzewki z okienkiem wglądowym 1,0x2,08 m2 6,24

10. Drzwi zabiegowe automatyczne (kontrola dostępu) 1-skrzydłowe z nierdzewki z okienkiem 
wglądowym 1,0x2,08 m2 2,08

11. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 34,41172

12. Farba lateksowa do pomiesczeń szpitalnych dm3 34,45032

13. Farba posiadająca właściwości autosterylne do szpitali dm3 12,96096

14. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 48,2648

15. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 5,772

16. Gips budowlany szpachlowy kg 1 180,7032

17. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13248

18. Klej do montażu narożników kg 6,93

19. Klej do wykładzin PVC kg 61,589

20. Klej szybkowiążący dyspersyjny kg 8,9875

21. Kołki rozporowe plastykowe szt 99,8205

22. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 19,3662

23. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 8

24. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 9,7785

25. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 3,6252

26. Listwa naroznikowa o wys. 150 cm do szpitali mb 23,1

27. Listwy aluminiowe maskujące m 6,2192

28. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 35,9424

29. Łączniki rozporowe kpl. szt 217,6044

30. Masa asfaltowa izolacyjna kg 6,811

31. Masa tynkarska akrylowa wg istniejącej na obiekcie kg 12,96

32. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,691

33. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,96602

34. Nadproża prefabrykowane m 10,608

35. Okno zabiegowe stałe z nierdzewki oszklone o wym 1,0x1,15 m m2 1,15

36. Okno zewnętrzne PCV ze stałym słupkiem z zamknięciem w klamce o wym 2,32x1,75 m wg PT m2 8,12

37. Osłona okienna szklona AL wewnętrzna w wykonaniu higienicznym o wym 232x175 cm wg PT m2 4,06

38. Ościeżnice drzwiowe drewniane z opaskami m2 2,05
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39. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 66,378

40. Pianka poliuretanowa kg 4,2899

41. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,4999

42. Piasek do zapraw m3 1,78102

43. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 5,0085

44. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z 
okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm m2 4,536

45. Płytka gresowa nieszkliwiona, do szpitali o wym. 30x30 cm R10 m2 14,9223

46. Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm R10 m2 44,50125

47. Podkładowa masa tynkarska kg 1,296

48. Preparat gruntujący dm3 64,7388

49. Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 1,3659

50. Pustak ścienny  typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 szt 574,4398

51. Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 4

52. Siatka z włókna szklanego m2 4,9032

53. Skrzydło pełne typ Dd9 z okuciami szt 1

54. Strop podwieszany rastrowy Ecophon Hygiene Advance na C3 lub równoważny m2 18,3872

55. Strop podwieszany rastrowy Ecophon Meditec A na podkonstrukcji T24 lub równoważny m2 41,6416

56. Sucha zaprawa do spoinowania kg 25,7504

57. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) wysokiej klasy kg 1 411,254

58. Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania dm3 71,136

59. Taśma spoinowa m 10,79928

60. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,49139

61. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 38,6408

62. Woda m3 1,96522

63. Woda przemysłowa m3 0,0041

64. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa antystatyczna do szpitali m2 19,2712

65. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa do szpitali m2 30,3565

66. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa do szpitali na ścianę m2 39,1855

67. Wykonanie wyoblenia na ścianie pod wywinięcie wykładziny podłogowej m 43,4

68. Zaprawa cementowa m3 0,95191

69. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,042

70. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,25548

71. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,97505

72. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,30328

73. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 578,1415

74. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 51,948

75. Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,38993

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,4152

2. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 1,03068

3. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 11,919

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 4,06

5. Środek transportowy (1) m-g 9,28907

6. Wyciąg m-g 32,31829

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 5,0035

8. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,1525

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 65,18824
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont pomieszczeń istniejącej apteki szpitalnej na pracownię cytostatyków -  architektura i rozbiórki

1 Prace na poziomie -6,60

2 Prace na poziomie -3,30

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont pomieszczeń istniejącej apteki szpitalnej na pracownię cytostatyków -  architektura i rozbiórki netto


