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1 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego wraz z montazem i uruchomieni9em
windy przy budynku SCRU.
Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia
na budowe,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
- wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowang
dokumentacje,
- oddanie gotowego do uzytkowania obiektu wraz z dokumentacjg.
Zamoéwienie bedzie realizowane w nastepujgcych etapach i terminach:
I. Etap |
1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu
funkcjonalno-uzytkowego, w zakresach jak w Etapie Il w oparciu o dane z
PFU i dane z wizji lokalnej. Termin realizacji zadania — 14 dni od podpisania
umowy.
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) w zakresach jak w Etapie
Il. Termin realizacji zadania — 30 dni od zatwierdzenia koncepcji, z
wytgczeniem okresu niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe.
Il. Etap Il
Realizacja robét budowlanych w oparciu o przygotowang dokumentacje
projektowg w zakresach.
1. Roboty budowlane w obrebie budynku i szybu windowego
2. Montaz windy.
3. Uzyskanie niezbednych pozwolen i odbiory
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1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Winda 6-przystankowa, wejscia do windy z budynku
Winda linowa V=1,0 m/s, 180 jazd/h

Powierzchnia zabudowy 9,4 m?

Liczba kondygnacji 1 podziemna, 7 nadziemnych
Wysokos¢ szybu windowego 23m

Moc silnika 13 kW.

Powierzchnie okreslono na podstawie obmiarow szacunkowych z doktadnoscig

N o g bk~ wDdh =

do 1 m? Dopuszcza sie zmiany wielko$ci powierzchni poszczegélnych
pomieszczen na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej pod
warunkiem zachowania ich funkcjonalnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami.

str. 5



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Dobudowa szybu windowego do budynku Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A.

Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z0.0.”

1.1.2

1.

1.1.3

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek jest obiektem lezgcym na terenie pod opiekg gminnego konserwatora
zabytkow. Prace nalezy projektowac i prowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen

wynikajgcych z przepisow.

. Podczas realizacji robot nalezy uwzgledni¢ ciggte dziatanie oddziatow

szpitalnych i sanatoryjnych. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢ teren robot
przed dostepem o0soOb nieuprawnionych oraz zabezpieczy¢ prowadzone prace
w sposob minimalizujgcy ucigzliwosci dla pacjentow i pracownikéw szpitala

Nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach rob6t koniecznos¢ zachowania ciszy

nocnej

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

. W 2zwigzku z tym, ze obudowa windy (Sciany oraz stropodach) musi byc¢

wykonana w klasie odpornosci pozarowej REI 120 proponuje sie wykonanie
Scian oraz stropodachu w technologii zelbetowej REI 120 z dociepleniem wetng

mineralng.

2. Drzwi do windy nalezy wykonac w klasie EI 60.

Posadowienie szybu proponuje sie wykonaé¢ na ptycie fundamentowej na
poziomie posadowienia istniejgcych fundamentow w kottowni.
Przy wykonywaniu badan geologicznych nalezy rozwazy¢ wykonanie wykopu
w miejscu lokalizacji szybu co umozliwi zweryfikowanie poziomu posadowienia
istniejgcych fundamentow.
W zwigzku z dobudowg szybu windowego w istniejagcym budynku konieczne
beda do wykonania takie roboty jak:
e zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych, demontaz szyb, ram 7 szt
okien EI60 i ztozenie we wskazanym miejscu, demontaz 4 szt okien pcv
i 2 szt drewnianych - do utylizacji
e rozbiorka scian pod oknami (podokiennikow) celem wykonania otworu
umozliwiajgcego wyjscie /wejscie do windy.
e demontaz grzejnikow na 7 kondygnacjach kolidujgcych z drzwiami z
przeniesieniem grzejnikdw na 5 kondygnacjach (z pominieciem poziomu
0i+3)

e wykonanie zasilenia eN windy
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6.

e podtgczenie windy do SSP budynku
Szyb windy windowy nalezy wykonaé jako odrebng strefe pozarowg PM
(Qd<500MJ/m?) o pow. wewnetrznej ok 5,8 m2;

. Obudowa szybu nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi

do windy (szybu) wykonac¢ w klasie El 60.

Projektowany szyb windowy nie bedzie miat wptywu na warunki ochrony
przeciwpozarowe;j istniejgcego budynku; stanowigc odrebng strefe pozarowa.
Ponadto zgodnie z §210 [WT]; z uwagi na wydzielenie scianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu -moze by¢
traktowany jako odrebny budynek. W zwigzku z powyzszym nalezy potwierdzic;
ze ustalenia okreSlone w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej opracowanej dla czesci budynku: BUDYNEK SLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWEGO im. A. SZEBESTY —
CZESCIOWA | CZASOWA ZMIANA SPOSOBU KONDYGNACJI PRZYZIEMIA
ORAZ WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
SZPITALA; ul. DIETLA 5; 34 — 700 Rabka - Zdr¢j; zatwierdzonej
postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie
z dnia 24 lipca 2009r. sygn.. akt WZ.5595/175/09 pozostang nadal
obowigzujgce.

Prowadzone roboty zwigzane z dobudowg szybu windowego nie mogg
spowodowa¢ zmian prowadzacych do zatarcia cech charakterystycznych
obiektu oraz jego ekspozycji. Prowadzone dziatania w zaden sposob nie moga

przyczynic¢ sie do zniszczenia, uszkodzenia lub pogorszenia stanu zabytku.

10.Forma architektoniczna, skala, wyglad zewnetrzy, uzyte materiaty jak i rowniez

11.

kolorystyka wykonczenia projektowanej dobudowy szybu windowego muszg
zostaC zaprojektowane, tak aby chroni¢ wartosci zabytkowe obiektu i by
dobudowa wpisata sie w bryte budynku i otaczajgcy krajobraz w nawigzaniu do
cech i lokalnych tradycji budownictwa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na  doktadne  odtworzenie
charakterystycznych linii i podziatow podkreslajgcych wykonczenie elewaciji, tak
by czes$¢ projektowana nawigzywata w zakresie formy architektonicznej do
charakteru istniejgcego budynku i do lokalnych uwarunkowan naturalnych, a

takze waloréw kulturowych.
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12.Dobudowa dzwigu osobowego przyczyni sie do poprawy komfortu uzytkowania
obiektu i bezpieczenstwa jego uzytkownikow. Nie moze stanowi¢ zagrozenia

dla krajobrazu i musi wkomponowac sie neutralnie w otaczajgca przestrzen.
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1.1.4

1.

Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szyb windowy i winde wykonac w oparciu o koncepcje projektowg stanowigca
zatgcznik do PFU

Kolorystyka i wystroj wewnetrzny winna nawigzywac do charakteru budynku.
W windzie nalezy zamontowac lustro oraz panel informacyjny dla pacjentow z
opisem przystankow. Stosowac materiaty fatwe do utrzymania w czystosci, z
mozliwoscig dezynfekdiji.

Winda musi umozliwiac transport szpitalny pacjenta na t6zku szpitalnym
razem z osobg czuwajgcg nad pacjentem i dodatkowg aparaturg, w tym
transport priorytetowy/szpitalny (z pominieciem istniejgcych wezwan,

uruchamiany kluczykiem)

4. Winde wyposazy¢ w wentylacje uruchamiang z panelu sterujgcego

5. Przyciski oraz opis przystankéw wykona¢ zgodnie z zasadami dostepnosci dla

obiektéw ochrony zdrowia

6. Oswietlenie wewnetrzne kabiny energooszczedne

7. W kabinie zapewni¢ mozliwos¢ tta muzycznego oraz gtosowe informowanie o

9.

przystankach i kierunku jazdy
Przyciski w kasetach pietrowych i w kabinie dostosowane do uzywania przez
osoby poruszajgce sie na wozkach

Funkcja zjazdu na poziom 0 przy zaniku zasilania i przy sygnale pozarowym

10.Odbidr sygnatu alarmu z windy w serwisie i na portierni budynku Centrum.

11.Zapewnienie komunikacji gtosowej dwukierunkowej z portiernig na wypadek

alarmu
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1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Wymagania ogdine

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych) i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona
potwierdzenia bgdz weryfikacji dotychczasowych zatozenn i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowacC osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia oraz zweryfikuje wszystkie
przekazane przez Zamawiajgcego informacje.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budynki, budowle, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowg
eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Projekt powinien uwzgledniaC najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania roboét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng

terenu budowy, zatwierdzi jg i zdeponuje u inwestora.

1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca dla kazdego zakresu
opisanego w Etapie Il:
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. Koncepcje - okreslajgcg podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem

wybranych technologii oraz wyszczegolnieniem gtownych urzgdzen i instalacji
oraz wskazaniem Dostawcow (w celach informacyjnych dla potrzeb okreslenia
zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego).

Projekt budowlany w petnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym
z wymaganiami prawa i inne opracowania wymagane dla uzyskania
,Pozwolenia na budowe” lub zgtoszenia robdét budowlanych oraz uzyska
wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

Projekt techniczny dla celow realizacji Robot. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegodtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
w wymaganiach Zamawiajgcego. Zakres projektu technicznego moze zostac
ograniczony do zakresu niezbednego dla wuzyskania uzgodnien z
Zamawiajgcym

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

5. Instrukcje eksploataciji.

6. Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego

1.2.3

Pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub innych pozwolen.

Format dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres

dokumentag;ji

projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A3 — profil (wielokrotnos¢ A3, wysokos¢ 420mm)
A4 (210 mm x 297 mm)

A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos¢ 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione chyba, ze zostato

to uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf
oraz *.pdf;

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format plikdw tekstowych *.doc; format plikow
arkusza kalkulacyjnego *.xls;

e harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xIs.

Wersja cyfrowa Dokumentaciji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD.
Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
w wersji drukowanej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktora okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegolnych egzemplarzy Dokumentacji.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

e dwoch opieczetowanych kompletéw projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbiorke oraz jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykona¢ 4
egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego) dla robot
wymagajgcych pozwolenia na budowe

e czterech kompletow dokumentacji dla robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe wraz z kopig zgtoszenia robot budowlanych do odpowiedniego organu

e czterech kompletow dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jeden komplet w wersji elektronicznej,

e czterech kompletow dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jeden komplet w wersji elektronicznej,

e trzech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji oraz jeden
komplet w wersji elektroniczne;j.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnien.

1.2.4 Koncepcja

Koncepcja bedzie zawierac¢ co najmniej:
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Czes¢ opisowa:

okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizaciji,

opis lokalizacji inwestyciji,

obliczenia bilansowe,

obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie
maszyn i urzadzen,

informacji nt. zgodnosci rozwigzan z przepisami,

innych informacji istotnych dla wyjasnienia koncepciji.

wykaz stosowanych norm i przepisow.

Czesc¢ graficzna:

1.2.5

podktady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejacy
terenu,
zakres zmian (przebudowy, rozbudowy),

Co najmniej 1 wizualizacje (min. A3)

Projekt budowlany

Projekt budowlany Wykonawca wykona po zatwierdzeniu Koncepcji przez

Zamawiajgcego

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie

uzgodnienia i decyzje, w szczegolnosci w zakresie:

pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substanc;ji lub energii,

zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

zgodnosci z warunkami ochrony konserwatorskiej

zgodnosci z wymaganiami ergonomii, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia
i prawa pracy,

odstepstw od warunkdéw technicznych

zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o niezbedne pozwolenie na

budowe

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa

Budowlanego, w zakresie niezbednym do realizacji robot
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1.2.6 Projekt techniczny

Wykonawca wykona projekt techniczny po uzyskaniu wymaganych pozwolen lub
w celu ich uzyskania. Projekt wykonawczy obejmuje Rysunki i opisy wszystkich
elementow Robot. Projekt wykonawczy przedstawia¢ bedzie szczegotowe
usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robo6t, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen

i Materiatow

1.2.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja
powykonawcza moze by¢ sporzgdzona poprzez naniesienie zmian kolorem
czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
podpisana przez Kierownika Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru oraz oznakowana wyraznym napisem ,Dokumentacja Powykonawcza”.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach.
Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treS¢ odpowiadata wymaganiom

opisanym powyzej.

1.2.8 Instrukcje

Wykonawca dostarczy DTR/instrukcje w jezyku polskim.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu 1
egzemplarz w jezyku polskim Projektu (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.). Wykonawca winien rowniez przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia

wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp.
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wraz ze szczegotami dotyczgcymi budowy i ukohczenia obiektow. Dokumenty te

podlega¢ bedg przeglgdowi i zatwierdzeniu.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw —

autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

Budowlane. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

e kontrole zgodnosci wykonania Robo6t z trescig Dokumentacji projektowej
dokonywane przez projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac sie bedag
na kazdym waznym etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni.
Kazda kontrola projektantow — autoréw udokumentowana zostanie wpisem do
Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

o weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
oSwiadczenie projektantow — autoréw, =zatgczone do Dokumentacii
powykonawczej.

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest

zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat

technologii, zasad eksploataciji i obstugi urzadzen i instalacji.
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1.2.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.9.1 Czes¢ ogdina
a. Nazwa nadang zamowieniu przez zamawiajgcego

d.

e.

,Dobudowa szybu windowego do budynku Slgskiego Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju
Sp.z0.0.”"

Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Przedmiotem zadania jest dobudowa szybu windowego wraz z
montazem i uruchomieniem windy. Etapy realizacji zadania zostaty
opisane w niniejszym programie.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe:
- przygotowanie zaplecza placu budowy
- wykonanie tymczasowych przytgczy elektrycznych
Prace towarzyszace:
- dokumentacja powykonawcza
- odbiory UDT
Informacje o terenie budowy:
- Teren budowy znajduje sie w Rabce Zdroju przy ul. Dietla 5. W
strefie uzdrowiskowej A
- Teren budowy jest w dyspozycji Zamawiajgcego. Prace
charakteryzujgce sie duzym natezeniem hatasu nalezy prowadzi¢
wytgcznie w godzinach od 6 do 22.
- Podczas prac nalezy zachowaC szczegodlng ostroznos¢ aby nie
dopusci¢ do zakidcenia pracy innych dziatow Centrum.
- Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki pracy zgodne
z obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Brak jest zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do budowy zaplecza tymczasowego.
- Maksymalna wysokos¢ pojazdu na drodze dojazdowej 3,6 m z
uwagi na istniejgcg zabudowe (przewigzka nad drogg)
Nazwy i kody:

45000000-7 Roboty budowlane
71221000-Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
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f.

Powotfanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodno$¢ Roboét
z Normami

llekro¢ w tym PFU wymieniona jest podstawa prawna dziatan w postaci
tytutu dokumentu/dziennika urzedowego lub normy etc. nalezy przez nig
rozumie¢ aktualnie obowigzujgcy dokument regulujgcy okreslone w
przywotanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W tresci
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg
odnosniki do Norm. Normy te winny byc traktowane jako integralna czes¢
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych
Polskich Norm w tym w szczegolnosci Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, ktore majg zwigzek z wykonaniem prac objetych
umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w umowie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub
przepisu, ktére majg by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty
lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o
ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg
normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego
obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos$¢ z innymi przepisami, ktére
zapewniajg takg sama lub wyzszg jakoS¢ wykonania niz normy i przepisy
wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy bedzie miat wglagd w
takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow.
Roéznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana
alternatywg muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na
pismie i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwoch kopiach, na co najmniej
28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktorym Wykonawca chce, aby
Zamawiajgcy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje

i materiaty, ktdére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i
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wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest
niepraktyczne; woéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentac;ji i dokumentach
wysytkowych.
Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na piSmie nie wolno zamawiac
zadnych Materiatow ani ustug wedtug zamiennych norm.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, ze proponowane odstepstwa
od norm nie zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie
stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke
kosztow Robat.

g. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze
do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzgdzaniu Dokumentow
Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg umowy podane zostaty
w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

h. Przystgpienie do Robot
Rozpoczecie prac moze nastgpi¢c wylgcznie na podstawie projektow
(Projektéw Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych
przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych z Zamawiajgcym i
zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca jesli to
wymagane - wystgpi i uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego
upowaznienia, decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane
jest przepisami szczegotowymi.
Jedynie prace nie wymagajgce pozwolenia na budowe (demontaz ptytek,
armatury itp.) moga rozpoczynac sie wczesniej.
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Zgodnos¢ Robot z umowa

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw Iub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone
Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z umowg. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i
Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z umowag i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwioczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot
aktualne przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, a w

szczegolnosci:

. stosowac sie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska,
. stosowac sie do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:

. podjgc¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw
i norm zwigzanych z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem
Teren Budowy oraz aby unikngé szkod lub niedogodnosci dla osob,
przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wigczajgc
zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii.
Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczegodlng

uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, magazynéw, placow
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sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych.
Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz $rodki ochronne w celu
zapobiegania w trakcie transportu i budowy:
- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy
- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady
- hatasowi, wibracjom
- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym
zdarzeniom, zwigzanym ze Srodowiskiem, podczas wykonywania
robot
- zanieczyszczeniu wod podziemnych i zaktdcaniu stosunkow
wodnych na terenach sgsiednich
- zanieczyszczeniu drég dojazdowych (utrzymanie drog w

czystosci)

zanieczyszczeniu podtoza przez paliwa i smary
Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy przekaza¢ firmom
posiadajgcym  stosowne zezwolenia do ich odzysku lub
unieszkodliwiania

k. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng
nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na
ktore Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach
przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli nie ma
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na nigj
przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaC aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

|.  Fotograficzna dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robat.
Zdjecia nalezy wykonywac podczas fazy budowlanej w takich odstepach,
aby pokazac kluczowe fazy postepu Robdt w tym dokumentowac roboty
zanikowe.
Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach
dla kazdego z dwoch zestawow fotografii i pliki bgdz negatywy.

m. Bezpieczenstwo budowy
Uwagi ogdélne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w
szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania sciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz
tgcznosci,

- ochrone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i

dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
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ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Roboét wszystkich
Srodkow bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Teren budowy na czas trwania robot budowlanych bedzie chroniony, a
koszty poniesie wykonawca robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (teks jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w
Polsce normami dotyczagcymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujace
zagadnienia:
- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
- Witasciwe drabiny, podesty i ktadki
- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami,
linami, hakami itp.
- Drogi ewakuacyjne
- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i
procedury w razie wypadkow
- Witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb
pracownikow, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i
toaletami,
- Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdét i urzadzen Terenu
Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow
odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie umownej.
Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byC projektowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziataé w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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- uszkodzenia czesci budynkow, pofgczen lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukgiji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do
jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukgji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie
wptywac na przydatnos¢ uzytkows, trwatosc i wyglad konstrukcji,
jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to
rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia
czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia
budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow,
a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezel
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i
obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego
nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego

obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki
sposéb, aby nie stanowity =zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i

odpadow w postaci statej lub ciektej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca wykona instrukcje przeciwpozarows.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia
pozaru na terenie wykonywania Robot, w budynkach lub w ich poblizu, i
zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozarow, ktére
moga wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest
palenie Smieci lub odpadow.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
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- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
- o0znaczenia drog przeciwpozarowych,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w
szczegolnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref
zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw Ilub ich czesci w instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczgce drég pozarowych,
- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegodlnosci zasad
ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatdw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- dymotworczosci materiatdow budowlanych,
- toksyczno$ci produktéw rozktadu spalania materiatéw.
W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Rob6t istnieje
zagrozenie pozarem lub wybuchem spowodowane obecnos$cig
zbiornikow paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Zamawiajgcego o
wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi
zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz
lokalnych  wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowe;.
Wykonawca zapewni statg obecnosS¢ personelu wyszkolonego w
zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnos¢ urzgdzen p/poz. i bedzie

zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.
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Pierwsza pomoc
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia
wszelkie wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w
nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie
Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy jesli zdarzy sie
wypadek.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Zamawiajgcemu liste
swoich pracownikéw wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy
Postepowanie w razie nagtych koniecznosci
Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku
zaistnienia nagtych koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami
bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikdw poza normalnymi godzinami
pracy do przeprowadzenia Robo6t w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy
bedzie dysponowat lista numerdéw telefonicznych i nazwisk pracownikow
dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.
Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich
lokalnych ustaleniach odnos$nie postepowania w razie nagtych
konieczno$ci.

n. Teren Budowy
Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt jak i terenu
oczyszczalni oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét
wraz z Terenem Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w Cenie.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposéb
wystarczajgcy ~ wszystkie ~ obiekty  przed dostepem  0sob
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nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych
i materiatow przez caty czas trwania Kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor Robot, az
do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

- Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat Teren Budowy i
Roboty w sposob, ktéry zminimalizuje wptyw na uzytkowanie
pozostatych czesci Szpitala. Wszedzie tam, gdzie moze wystgpi¢
konflikt wymaganiami uzytkowania Szpitala Wykonawca =z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni powiadomi
Zamawiajgcego i Zamawiajgcego o tym fakcie oraz zaproponuje
sposob postepowania. Wykonawca bedzie w tym zakresie
stosowat sie do instrukcji Zamawiajgcego i Zamawiajgcego.

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

- Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robo6t poza Terenem
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.
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- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robo6t i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtagczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggow, itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zaktadu lub jego
czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj
program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za
posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbidérka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggéw i instalacji
bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do eksploatac;i.

Harmonogram ewentualnych wytgczen elementéw uktadu nalezy ustala¢
kazdorazowo z Zamawiajgcym. Zadne roboty tymczasowe ani trwate,
ktore bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych
urzadzen, nie bedg rozpoczynane bez wczesniejszego uzgodnienia i
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja Szpitala. W przypadku uszkodzenia
przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci Szpitala, co zagrazatoby ciggtosci
eksploatacji, Wykonawca niezwtocznie usunie takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh w ciggu 2 godzin,
Zamawiajgcy zleci wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod powierzchnig
ziemi.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji
na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem linii elektrycznych,
telefonicznych oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi

zwigzanego na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. W zakresie
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prac na obiektach istniejgcych niezbedna jest wizja lokalna, zapoznanie
sie z istniejgcg dokumentacjg obiektow oraz miejscowa inwentaryzacja.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami wszystkich urzgdzen, sieci i instalacji w trakcie trwania
Robdt.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji obiektowych
winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
byC przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien
spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji obcigzajg Wykonawce. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

0. Oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww rozporzgdzeniem.

p. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (o ile dotyczy) (na podstawie
wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caty czas trwania budowy i rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i

zajecia terenu.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie poditgczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura,
warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych
majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow
fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

1.2.9.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci
Materiaty i urzadzenia

Wszelkie urzgdzenia wykonywa¢ z materiatbw odpornych na korozje.

Urzadzenia narazone na dziatanie srodkdéw chemicznych winne by¢ wykonane

z materiatdbw odpornych na dziatanie tych srodkow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu

muszg by¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych)

spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materialu, posiadajgce
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje Iub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego,

nowe i nieuzywane.

muszg posiadac certyfikat CE

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa
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badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na Kkorozyjne
oddziatywanie srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na
dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno byc¢ takie, aby nie
zachodzito ryzyko wstgpienia korozji galwaniczne;j.
Za dobdr odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego (uzgodnionym z
Zamawiajgcym) wszystkich elementow stalowych potrzebnych do realizaciji
inwestycji jak i zwigzanych ze specyfikg pracy i otoczenia odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania materiatow i urzgdzen na terenie budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaC zgodnie z instrukcjami
producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i
zabezpieczeniem materiatow i urzgdzen uwaza sie za zawarte w umowie i z
tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe pfatnosci. Na teren
budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopdki nie bedg spetnione
nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania

materiatéw na terenie budowy;
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- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca sporzadzi liste materiatowag
zawierajgcg wszystkie pozycje gtownych urzadzen i materiatdw, ktore
Wykonawca zamierza zastosowal, wraz z ich charakterystykg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy. Lista
podlegaC bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
aktualizowat liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w
projektowaniu i w robotach wytgcznie urzadzenia i materialy zgodne z

zatwierdzong przez Zamawiajgcego listg materiatowa.

1.2.9.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoScia;
Zamawiajgcy nie wymaga szczegolnych wtasciwosci dla sprzetu i maszyn poza

obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez
przepisy odrebne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  umowy, zostanie przez  Zamawiajgcego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.2.9.4 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Zamawiajgcy nie wymaga szczegolnych wiasciwosci dla srodkéw transportu

poza obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez

przepisy odrebne. Ponadto, ze wzgledu na stan drog dojazdowych Wykonawca
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jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej i doboru srodkoéw transportu do
rzeczywistych warunkéw dojazdu do obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaC wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

1.2.9.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu wykorczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczeg6féw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne
Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na terenie budowy odpowiedniej

liczby wykwalifikowanych robotnikow i innego niezbednego personelu,
odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzagdowania niezbednego do
wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacC tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach

str. 34



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Dobudowa szybu windowego do budynku Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A.

Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z0.0.”

materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do

wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce

i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej

zadania:

Wykonawca jest zobowigzany do =zaprojektowania (w granicach
okreslonych w umowie), zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych
zgodnie z umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usunigcia
wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta
czes¢ byta zgodna z umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i
do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu

budowy wszelki ztom, odpady.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie przez niego

okreslonym. Jezeli ten warunek nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢
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zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone
przez Wykonawce.

Spotkania odbywac¢ sie bedg regularnie w odstepach od dwdéch do czterech
tygodni i przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego lub i na miejscu
inwestycji w zaleznos$ci od tego jak ustali Zamawiajgcy. Jezeli sytuacja bedzie
tego wymaga¢ Zamawiajgcy moze zarzgdzi¢ wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W
miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentow urzadzen, podwykonawcow itp.
zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Konstrukcje

Wymagania ogolne dotyczgce wytwarzania oraz wymagania w zakresie ciecia
i giecia, wykonywania otworow, wykonania powierzchni docisku, scalania i
montazu prébnego, oraz dopuszczalnych odchytek wytwarzania, zgodne z
rozdziatem 4 normy PN-B-6200:2002.

Wymagania ogolne w zakresie spawania oraz wymagania szczegolne
dotyczace planu spawania, przygotowania do spawania, wykonywania
spawania, wykonanie potgczen zgrzewanych, zgrzewania i przypawania
kotkow, zgodne zapisami rozdziatu 5 normy PN-B-06200:2002.

Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+A1,
a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarek oraz urzgdzen do spajania
kotkow uprawnienia wg PN-EN 1418.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym,
ktorego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci
okreslajg PN-87/M-69009 i PN-EN 719.

Wymagania ogdlne oraz wymagania szczegotowe dotyczgce potgczen na
Sruby, dokrecania srub, zgodne z zapisami rozdziatu 6 normy PN-B-
06200:2002.

Montaz konstrukcji powinien sie odbywac zgodnie zatwierdzonymi przez
Inzyniera projektami: konstrukcji i montazu. Wymagania dotyczace
opracowania projektu konstrukcji podano w punkcie.

Projekt montazu powinien zapewniaC statecznos¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robét.

Wymagania w zakresie montazu konstrukcji, a w szczegolnosci wykonania

podpor i zakotwien konstrukcji, wykonania prac montazowych, tolerancji
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usytuowania podpér, tolerancji montazu (stupdw, belek petnosciennych),
zgodne z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-B-06200:2002.

Wymagania w zakresie wykonanie potgczen stalowych z fundamentami zgodne
z PN-B-03215:1998.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozjg
powinny zosta¢ podane w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzglednia¢ zasady ochrony przed
korozjg wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania okreslone w punkcie 8.1
normy PN-B-06200:2002.

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozjg nalezy przyjac:
zastosowanie powtoki cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego
z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
12944-3. Oczekiwany okres trwato$ci do pierwszej wiekszej renowacji - ponad
15 lat (trwato$¢ wysoka wg PN-EN ISO 12944-1).

Pozostate wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami
rozdziatu 8 normy PN-B-06200:2002.

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozje zgodnie PN-EN 10088 nie
wymagajg ochrony przed korozjg.

Wszelkie dachowe konstrukcje wsporcze dla wurzadzen i instalacji
technologicznych wykonac jako ocynkowane.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez betonowe $ciany obiektdow budowlanych
(pompowni i budynkow) nalezy wykonywac jako szczelne i elastyczne w
specjalnych tulejach ochronnych dla przejs¢ szczelnych.

Urzadzenia technologiczne

Elementy stalowe urzgdzen technologicznych powinny by¢ wykonane ze stali
konstrukcyjnych zabezpieczonych przed korozjg odpowiednio do warunkéw
pracy uktadu lub innych materiatow posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Atesty
PZH.
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1.2.9.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
Przed zamontowaniem urzadzen lub elementéw, do ktorych dostep jest

utrudniony, a w szczegolnosci urzadzen i elementdw montowanych pod
powierzchnig ziemi Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
przedstawienia stosownych certyfikatéw lub atestow. Potwierdzenie zgodnosci

nastepuje przez wpis w ewidencji urzagdzen lub dzienniku budowy

1.2.9.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;
Ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczenia nie prowadzi sie obmiaru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji urzagdzen i elementow
posiadajgcych numery seryjne pozwalajgcej na ich pdzniejsze zlokalizowanie w
terenie. Ewidencja winna by¢ podpisana przez Wykonawce i Zamawiajgcego

po zamontowaniu urzgadzenia.

1.2.9.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych;
Roboty budowlane odbierane sg protokolarnie dla kazdego etapu okreslonego

w harmonogramie przez Wykonawce, a nastepnie dla catosci zadania.
Podstawg odbioru korncowego jest skuteczne przeprowadzenie rozruchu oraz

przedstawienie dokumentacji powykonawczej oraz odbioru UDT.

1.2.9.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg rozliczeniu i sg

prowadzone na wytgczny koszt Wykonawcy

1.2.9.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do
wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
Dokumentami odniesienia sg: projekt budowlany, projekty wykonawcze, normy

i aprobaty techniczne oraz notatki stuzbowe sporzgdzane w miare potrzeb

wspolnie z Zamawiajgcym
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2 Czes¢ informacyjna

1.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Normy:

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowei zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania ogolne.

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-B-03002.-1999: Konstrukcje murowe.

- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i
badania.

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przepieciowa.

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
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- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

- PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.

- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kablio napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 0,6/1kV

- PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe wymagania
techniczne.

- PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-82/H-93215  Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych

- PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
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- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

- PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i
blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola
wymiarowa robot

- PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru
budynkdw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

- PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewnatrz.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

- PN-92/N-01256.01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena
pracy (Zmiana A1)

- PN-93/N-01256.03/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i
higiena pracy (Zmiana Az2)
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PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
Srodki przeciwpozarowe (Zmiana Az1)

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterujgca procesami
przemystowymi

PN-EN 81-20:2020 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigow -- Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i
towardow -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe
PN-EN 81-21:2022 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigow -- Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i
towardw -- Czesc¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowo-osobowe w
istniejgcym budynku

PN-EN 81-70:2021 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigow -- Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych
i dzwigow towarowo-osobowych -- Czesc¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla
os6b, w tym os6b niepetnosprawnych

Inne aktualne PN (EN-PN)

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia, spetniajgc

wymagania okreslone w ponizszych dokumentach (z p6zniejszymi zmianami):

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej wraz z
przepisami wykonawczymi

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawie z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
Ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy —

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenébw — Dz.U.2010.109.719,

- Aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach;

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,
Zamawiajgcy nie dysponuje aktualng mapg zasadniczg do celéw
opiniodawczych oraz mapg do celow projektowych dla terenu na ktorym
bedzie realizowana inwestycja. Pozyskanie aktualnej mapy do celow
opiniodawczych oraz wykonanie pomiarow geodezyjnych i sporzgdzenie
mapy zasadniczej do celéw projektowych, w zakresie niezbednym dla
realizacji inwestycji, jest objete zakresem zamdwienia i bedzie ujete w cenie.

b) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej przed
przystgpieniem do przygotowania koncepcji. Wykonawca zapozna sie ze

stanem istniejgcym obiektu.
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