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STWIORB M.11.20.03 
WYKONANIE ŚCIANEK Z GRODZIC 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
ścianek szczelnych z grodzic przy obiekcie inżynierskim – tunelu drogowym pod linią kolejową nr 
3. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu ścianek szczelnych 
z grodzic i obejmują:  

- opracowanie dokumentacji Projektu Technologicznego zabezpieczenia wykopów 
ściankami szczelnymi z ewentualnymi rozporami z przedstawieniem do akceptacji przez 
Projektanta; 

- opracowanie dokumentacji odsunięcia/wyłączenia sieci trakcyjnej na czas wbijania i 
wyciągania grodzic; 

- wytyczenie ścianek; 
- dostarczenie sprzętu i materiałów; 
- przygotowanie podłoża pod pracę sprzętu; 
- wbicie grodzic do pozostawienia i tymczasowych; 
- przycięcie ścianki szczelnej przeznaczonej do pozostawienia, 
- wyciągniecie ścianek szczelnych tymczasowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i podanymi w 
ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania wykonania Robót podano w STWiORB M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Materiały do wykonania Robót 
Do wykonania Robót konieczne są materiały: 

− Ścianki szczelne: Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice walcowane 
na gorąco wg PN-EN 10248 [7] lub inne przekroje, oznakowane znakiem CE lub znakiem B. 
Grodzice powinny być wykonane ze stali o granicy plastyczności nie mniejszej niż 240 MPa. 
Wskaźnik wytrzymałości dla ściany o długości 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosić, co 
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najmniej 1600 cm3. Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta), długość ścianek oraz 
sposób zakotwienia grodzic określi Wykonawca w projekcie technologicznym, który opracuje 
na własny koszt. Grodzice, które były już wbijanie mogą być stosowane, jeżeli spełniają 
założenia projektu roboczego w odniesieniu do rodzaju, wymiaru i jakości grodzicy i gatunku 
stali. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 3.  
 
 
3.1. Sprzęt do wykonania Robót 
Sprzęt do pogrążania grodzic: 
Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania grodzic (kafarów, 
wibromłotów, urządzeń hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: 
▪ młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, 

▪ wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze 
zmiennym mimośrodem wirującej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w 
sposób ciągły mimośrodem (z ciągłą regulacją częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń 
rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) 

▪ urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia 
sąsiadujących z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na życzenie Inżyniera przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do 
wykonania robót.  
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii 
instalacji ścianki, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów 
itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 
prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami 
dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować 
prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
 
4.1.Transport grodzic: 
Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. 
Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesunięciem.  
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest 
częstą przyczyną trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub 
składowanie może być także przyczyną zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas 
ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym 
podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W 
przypadku, gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona ścianki 
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znajduje się na zbyt dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które umożliwiają 
połączenie zamków bez obecności osób na poziomie korony ścianki.  
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób, nie 
powodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W 
przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie, w co 
najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt 
zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania 
określonych przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób 
umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności ich wykorzystania.  
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 
oznakować.  
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą 
ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów.  
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między 
każdą grodzicą w stosie.  
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 
przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 
pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak 
szakle, przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności 
zamków. Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się 
niemetalowe zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli 
zdalnie sterowanych, ich niezawodne działanie należy sprawdzić przed użyciem. 
Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 
nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów, jeżeli nie są 
zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są 
w Załączniku A do PN-EN 12063:2001[2]. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Wbicie grodzic 
5.1.2. Projekt wbicia grodzic 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny wbicia i zakotwienia 
ścianek szczelnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
W projekcie tym winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu 
o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i określona głębokość wbicia ścianki.  
Projekt powinien określać: 
▪ sposób i jakość spawania; 
▪ metodę zaryglowania zamków; 
▪ metodę cięcia elementów stalowych; 
▪ metodę wspomagania zagłębiania brusów i głębokość do której może być zastosowana; 
▪ sposób wykonania rozparć lub zakotwień ścianki, wstępne sprężenie rozpór lub zakotwień w 

celu zmniejszenia przemieszczeń gruntu za ścianką szczelną (jeśli to konieczne); 
▪ ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapów wykonawstwa; 
▪ metody i poziomy obniżania zwierciadła wody gruntowej; 
▪ sposób zabezpieczania szczelności stalowych ścianek szczelnych; 
▪ wpływ wyrywania brusów na wytworzenie połączeń hydraulicznych między warstwami 

gruntów mających różne poziomy wodonośne. 
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Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty, które mogą znajdować się w strefie 
oddziaływania na nie wibracji i hałasu wywoływanych przez sprzęt budowlany w trakcie 
pogrążania grodzic to projekt technologiczny powinien zawierać następujące informacje: 
▪ zasięg stref oddziaływania sprzętu do pogrążania grodzic; 
▪ wpływ pogrążania brusów na sąsiednie budynki, instalacje i urządzenia, na osiadanie 

powierzchni gruntu 
▪ zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgań na tych obiektach i rozmieszczeniu punktów 

pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartości przyspieszeń mierzonych 
na obiektach. 

 
5.1.3. Wbicie grodzic 

Etapowanie robót 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone przez Wykonawcę w 
harmonogramie robót na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia 
z jednego etapu do następnego.  
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

• poziomów zasypów i wykopów; 

• poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku 
prowadzenia odwodnienia; 

• charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 

• przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 

• ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót.  
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 
▪ wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
▪ wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i 

startowych; 
▪ ewentualne spawanie i cięcie grodzic zgodnie z PN-EN 12063 [2]. 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Zabiegi te wykonuje się w celu 
utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania 
grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają 
przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej 
mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. 
Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie 
podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika 
Budowy, Inżyniera oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 
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Pogrążanie grodzic 

a) metody pogrążania 

Metodę zagłębiania grodzic, sprzęt i metodę wspomagania zagłębiania Wykonawca powinien 
dobrać na podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach.  
W metodzie „ustawienie i pogrążenie” pojedyncza lub podwójna grodzica jest pogrążana na 
pełną głębokość przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma tę zaletę, że głowica brusa 
podnoszona jest ponad powierzchnię gruntu na wysokość równą długości grodzicy. Ponadto 
grodzice można ręcznie łatwo wprowadzić w zamek grodzicy już zagłębionej. 
Metody „pogrążania panelowego” i „naprzemiennego pogrążania panelowego” pozwalają na 
lepszą kontrolę położenia grodzic wzdłuż ścianki szczelnej, gdyż grodzice prowadzą się 
nawzajem w zamkach. Równocześnie minimalizowane jest niebezpieczeństwo rozejścia się 
zamków. 
W metodzie panelowej najpierw ustawia się w dwupoziomowej ramie prowadzącej panel 
połączonych ze sobą w zamkach grodzic, a następnie pogrąża grodzice w tak przygotowanym 
panelu jedna po drugiej, aż do osiągnięcia poziomu górnej ramy prowadzącej. W następnym 
etapie ustawia się drugi panel wykorzystując jako jedno z podparć ramy prowadzącej ostatnią 
grodzicę pierwszego panelu. Po pogrążeniu drugiego panelu powtarza się ponownie wszystkie 
operacje wymienione powyżej przy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w którym jedna ze 
stron ramy prowadzącej jest już zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu można 
pogrążyć na projektowaną głębokość grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje należy 
powtarzać przy pogrążaniu kolejnych paneli. 
W przypadku gdy w trakcie pogrążania natrafia się na trudne warunki gruntowe można 
zastosować tzw. naprzemienne pogrążanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione w 
panelu pogrąża naprzemiennie. 
Wadą metod panelowych jest to, że wzajemne połączenie zamków grodzic wymaga podniesienia 
grodzicy na wysokość równą jej podwójnej długości. Powoduje to także konieczność zapewnienia 
pracownikom dostępu do zamków łączonych grodzic, tak, aby je ze sobą połączyć. Zalecanym 
rozwiązanie jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego przyrządu - nanizacza. Nanizacz 
jest montowany do zamka znajdującego się od strony panelu przy podstawie grodzicy. Umożliwia 
on połączenie ze sobą grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziału człowieka.  
Należy dobrać taką metodę pogrążania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z 
placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
 
b) wykonanie robót 
Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami łączy 
się na terenie budowy przed instalacją. Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z 
zaciśniętymi zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć lub 
zespawać, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. Grodzice sparowane przez 
producenta charakteryzują się mniejszą zdolnością do obrotu w zamkach, co jest szczególnie 
istotne dla ścianek o skomplikowanej geometrii w planie. Zaleca się część grodzic (zwykle do 
10%) dostarczać na budowę jako pojedyncze i łączyć w miarę potrzeb w pary na placu budowy. 
Sparowane grodzice przywożone są pod kafar i podnoszone jako całość.  
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a 
nawet przez gruzowiska i słabe betony.  
W przypadku, gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic rozpoczyna 
się od narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące spawania grodzic 
wg p. 8.4 PN-EN 12063 [8]), pogrąża się bardzo starannie na taką głębokość, aby były należycie 
umocowane w gruncie. Kolejno pogrąża się następne pary lub pojedyncze grodzice na dalszym 
odcinku.  
Jeżeli grodzice podczas pogrążania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane 
jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z grodzicami.  
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Jeżeli ścianka z grodzic nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie jest 
zwieńczona oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość 
wskazane jest zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia 
współpracy grodzic przy zginaniu.  
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie 
dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 
b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy grodzicy.  

 Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania 

W trakcie pogrążania grodzic występuje pomiędzy grodzicą pogrążaną, a już pogrążoną w 
gruncie tarcie w zamkach. Jeżeli siły tarcia w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania 
może uwidocznić się jedno lub więcej wymienionych poniżej zjawisk.  
 

a) Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe 
działanie siły na grodzicę. Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 

▪ przemieszczenie osi uderzenia młota lub wibromłota, 
▪ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi 

środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do 
zamków), 

▪ pogrążanie grodzic z prowadzeniem, 
▪ pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, 
▪ przyłożenie siły przyciągającej lub odpychającej  
 
Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żądanego efektu to dopuszcza się wykonanie i 
pogrążenie specjalnego klinowego pala niwelującego pochylenie. Pal taki można przygotować z 
dwóch odpowiednio przyciętych grodzic połączonych ze sobą spoiną ciągłą  lub z blachy 
przyspawanej spoiną ciągłą do grodzicy. 
W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: 
ukosowanie, częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw 
po stronie wolnego zamka stalowych elementów mających za zadanie zrównoważenie oporów 
powstających w zamku, ponieważ takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków. 
 

c) Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy.  
W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może występować tak duże tarcie, że wraz z 
pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziałać 
temu można przez: 
▪ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 
▪ spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic, 
▪ zastosowanie specjalnych przenośnych szczęk zamocowanych na głowicach już 

pogrążonych grodzic, których zadaniem jest niedopuszczenie do wciągania w grunt grodzic 
już pogrążonych. 

 
d) Rozgrzewanie się zamków grodzic do bardzo wysokich temperatur.  

W skutek dużego tarcia w zamkach może dojść do rozgrzania ich do temperatury, w której stal 
staje się plastyczna, co może doprowadzić do wysprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu 
można przez: 
▪ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 
▪ pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas na oddanie ciepła. 
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Wpływ technologii pogrążania na otoczenie 
Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się na 
stosunkowo duże odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również na 
sąsiadujące z placem budowy obiekty. Drgania te mogą powodować uszkodzenia obiektów 
podatnych. Należy zachować specjalną ostrożność, jeżeli takie budynki posadowione są na 
luźnych piaskach, zwłaszcza, jeżeli są one nawodnione: piaski te są bowiem narażone na nagłe 
osiadania wywołane drganiami w gruncie. 
Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłożu gruntowym większe 
drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromłotów o dużej 
częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować niekorzystny wpływ drań na 
otaczające podłoże i budynki. 
Tam gdzie hałas lub drgania podlegają ograniczeniu, rozwiązaniem może stać się metoda 
statycznego wciskania grodzic. 
Zastosowanie w trakcie pogrążania grodzic zabiegu podpłukiwania zmniejsza mierzone 
przyspieszenia. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych. 
Ostatecznie wybrana technologia pogrążania ścianki szczelnej podlega akceptacji Inżyniera. 
 
Zakotwienie ścian z grodzic 

Zakotwienie ścian z grodzic i jego ewentualne sprężenie powinno być wykonane zgodnie z 
projektem technologicznym Wykonawcy.  

Wyrywanie grodzic  

W trakcie planowania wyrywania grodzic należy uwzględnić: 
▪ pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 
▪ możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

W trakcie wyrywania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni 
brusów, tworząc w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. 
Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliżu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakładów 
chemicznych, podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, 
podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie brusów należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością.  
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyrywania grodzic 
przewidzianych do usunięcia po uzgodnieniu tego z Projektantem. 

Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych 

Szczelność zamków można powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas 
wypełniających do wnętrza zamków. Środek uszczelniający powinien być dostarczony lub 
rekomendowany przez producenta grodzic. Można stosować inną metodę zwiększenia 
wodoszczelności grodzic wymienioną w Załączniku E do PN-EN 12063 [2].  

Inne roboty 

Inne roboty takie jak: 
▪ montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 
▪ montaż zakotwień ścianek; 

powinny być prowadzone zgodnie z projektem technologicznym wbicia ścianek dostarczonym 
przez Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.1. Kontrola wbicia ścianki szczelnej 
Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 

• poprawność wytyczenia osi ścianki; 

• ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

• przygotowanie platformy roboczej;  

• zgodność rzędnych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej; 

• sprzęt zgodnie z pkt. 3 niniejszej STWiORB  

• materiały zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWiORB. 
 
Inżynier  powinien prowadzić również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

• zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody 
gruntowej z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej; 

• zgodność z założeniami projektu technologicznego wykonania ścianki szczelnej w 
zakresie kolejności i metody wykonania robót; 

• zgodność z projektem technologicznym wykonania ścianki szczelnej w zakresie sposobu 
podparcia ściany, kleszczy i rozpór, ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności 
kotew na poszczególnych etapach robót; 

• dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 

• zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub 
podziemnych instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, 
które mogłyby być spowodowane wykonywanymi pracami; 

• jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według dokumentacji projektowej 
parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach 
czasu, aby otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

• głębokość wbicia ścianki. 
 
Należy okresowo rejestrować drgania i poziomy hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej 
narażonych budynkach. Zaleca się, aby takie pomiary były wykonywane zgodnie z miejscową 
praktyką w celu porównania wyników z kryteriami, które są odpowiednie dla tego rejonu. 
W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, 
okresowych pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w 
sposób pozwalający na ich porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w 
projekcie technologicznym wbicia ścianki szczelnej. 
Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na 
uszkodzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyżej należy wykonać co najmniej co najmniej: 

▪ pomiary przemieszczeń na wybranej głębokości; 
▪ pomiary osiadań budynków i instalacji. 

Tolerancje wykonania ścianki szczelnej 

Tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic stalowych wynoszą:  
▪ położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi 

ścianki:  

▪ na lądzie: e  75mm; 
- pochylenie grodzic od pionu: 

▪ na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m); 
Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, 
pod warunkiem, że zachowany zostanie warunek szczelności. Nie dopuszcza się natomiast 
możliwości rozejścia się zamków. 
Geometryczne odchyłki pogrążania powinny zostać uwzględnione w projekcie technologicznym 
wykonania ścianki szczelnej. Jeżeli określone odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać 
zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku 
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konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje 
Inżynier. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wbicia ścianki traconej z obcięciem w planie o 
danej długości. Nie dolicza się do użytej masy brusów, które uległy zniszczeniu z uwagi na 
niepoprawne wbijanie elementu. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania elementów z Dokumentacją 
Projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkich czynności i opracowań niezbędnych do wykonania 
przedmiotu specyfikacji, między innymi: 
– zakup, zapewnienie materiałów oraz wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera, 
– prace przygotowawcze i pomiarowe 
– wykonanie projektu technologicznego zabezpieczenia 
– wykonanie dokumentacji odsunięcia/wyłączenia sieci trakcyjnej 
– opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów 

poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, 
harmonogramy, itp.); 

– dostarczenie na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
– organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, 

rozładunek, przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
– montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
– wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub zleconych przez Inżyniera;  
– wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
– wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 
– pogrążanie i wyrywanie ścianki szczelnej; 
– usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
– wykonanie zakotwień lub rozparcia ścianki szczelnej, jeśli jest konieczne, 
– roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu 

korony wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 
– w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projektowej ucięcie grodzic do 

odpowiedniej rzędnej; 
– wyciągnięcie ścianki szczelnej 
– uporządkowanie terenu robót; 
– ubytki i odpady materiałowe wraz z ich wywozem i utylizacją, 
– wykonanie badań 
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– zapas na chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałowe powstałe w czasie 
pogrążania 

– przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót 
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie 
lub po wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi STWiORB Wykonawca 
będzie usuwać na własny koszt. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych. 
 
10. Uwagi 
 
Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie stosował aktualnie obowiązujące normy. 
 
11. Przepisy związane 

1. PN-EN 10248 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
2. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne 
3. PN-EN 1997  
4. PN-EN 1993                                      

Geotechnika 
Konstrukcje stalowe - Pale i ścianki szczelne 
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