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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejących okien szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1,72*5+1,65+1,74+1,15+1,66+1,29+0,85+1,14+2,08 m 20,160
RAZEM 20,160

1.2 Posadzki
4

d.1.2
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki m2

pom. biurowe 15,65 m2 15,650
schowek 1,79 m2 1,790
pom. gospo-
darcze

6,35 m2 6,350

zmywak 22,52 m2 22,520
kuchnia 59,58 m2 59,580
wydawka 5,79 m2 5,790
przedsionek 5,37 m2 5,370
pom.przygot 6,84 m2 6,840
pom. przygot 10,28 m2 10,280

RAZEM 134,170
5

d.1.2
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych m2

pom. biurowe 15,65 m2 15,650
schowek 1,79 m2 1,790
pom. gospo-
darcze

6,35 m2 6,350

zmywak 22,52 m2 22,520
kuchnia 59,58 m2 59,580
wydawka 5,79 m2 5,790
przedsionek 5,37 m2 5,370
pom.przygot 6,84 m2 6,840
pom. przygot 10,28 m2 10,280

RAZEM 134,170
6

d.1.2
KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

pom. biurowe 15,65 m2 15,650
schowek 1,79 m2 1,790
pom. gospo-
darcze

6,35 m2 6,350

zmywak 22,52 m2 22,520
kuchnia 59,58 m2 59,580
wydawka 5,79 m2 5,790
przedsionek 5,37 m2 5,370
pom.przygot 6,84 m2 6,840
pom. przygot 10,28 m2 10,280

RAZEM 134,170
1.3 Roboty murowe

7
d.1.3

KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

izolatka ((2,73*1,71)-(0,70*1,97))*0,12 m3 0,395
łazienka (2,73*1,50)*0,11+(1,0*2,0)*0,15 m3 0,750
kuchnia-do
pom. wydawki

((2,36*5,66)-(0,79*2,0+1,29*1,0+0,85*1,0+1,14*1,0))*0,16+((2,36*1,66)-(1,66*
1,0))*0,18

m3 1,766

z kuchni do
pom. przygo-
towawczych

((0,94*2,0+0,90*2,0)-(0,94*1,91+0,89*1,98))*0,13 m3 0,016

z pom.przy-
gotowawcze-
go do drugie-
go przygot.

((0,90*2,0)-(0,67*2,0))*0,19 m3 0,087

z kuchni do
pom.zmywa-
ka

((2,10*2,0)-(0,79*2,0))*0,18 m3 0,472

RAZEM 3,486
8

d.1.3
KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących szachtów m2

izolatka 2,73*(0,39+0,19) m2 1,583
łazienka 2,73*(0,14+0,29) m2 1,174
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zmywak 2,36*(0,13+0,42) m2 1,298
pom przygot. 2,36*(0,23+0,40) m2 1,487

RAZEM 5,542
1.4 Przebicia

9
d.1.4

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł gr.45cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.4

KNR 4-01
0333-21

Przebicia otworów w stropach na potrzeby przeprowadzenie proejktowanych insta-
lacji

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Tynki
11

d.1.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi-
lastrach

m2

pom. biurowe (2,73*16,36)-(0,90*2,0+0,70*1,97+1,50*1,40) m2 39,384
schowek (2,73*5,68)-(0,70*1,97) m2 14,127
pom. gospo-
darcze

(2,70*10,84)-(0,90*2,03) m2 27,441

zmywak (2,36*23,86)-(0,79*2,0+1,50*1,40+1,28*0,65+1,74*1,0+1,16*1,0+1,66*1,0) m2 47,238
kuchnia (2,36*35,11)-(0,79*2,0*2+1,52*2,36+0,79*1,92+0,89*1,98+0,94*1,91+1,50*1,40*

3+1,74*1,0+1,16*1,0+1,29*1,0+0,85*1,0+1,14*1,0)
m2 58,558

wydawka 2,36*(10,54+11,40)-(0,79*2,0+1,27*0,65*2+1,66*1,0+0,85*1,0+1,29*1,0+0,69*
1,99+2,58*2,37)

m2 37,260

przedsionek (2,36*9,82)-(0,69*1,99+1,32*0,62+1,52*2,36) m2 17,396
pom.przygot (2,36*10,97)-(0,94*1,91+1,50*1,40+2,08*1,0) m2 19,914
pom. przygot (2,36*13,25)-(0,89*1,98+0,82*1,99+2,08*1,0) m2 25,796

RAZEM 287,114
1.6 Pozostałe
12

d.1.6
Demontaż i ponowny montaż  istniejącego wyposażenia oraz montaż wyposażenia
projektowanego (założono)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Wywóz i utylizacja
13

d.1.7
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samocho-
dy samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie

m3

gruz z roze-
branych ścian

3,486 m3 3,486

tynki 287,115*0,05 m3 14,356
posadzki 134,17*0,10 m3 13,417
stolarka
okienna i
drzwiowa

(11*(1,50*1,50))*0,05 m3 1,238

podokienniki 20,16*0,30*0,05 m3 0,302
obudowa
szachtów

5,542*0,10 m3 0,554

przebicie w
ścianie/ stro-
pie

(0,45*0,60*0,65)+(1,25*1,09)*0,30 m3 0,584

RAZEM 33,937
14

d.1.7
KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

gruz z roze-
branych ścian

3,486 m3 3,486

tynki 287,115*0,05 m3 14,356
posadzki 134,17*0,10 m3 13,417
stolarka
okienna i
drzwiowa

(11*(1,50*1,50))*0,05 m3 1,238

podokienniki 20,16*0,30*0,05 m3 0,302
obudowa
szachtów

5,542*0,10 m3 0,554

przebicie w
ścianie/ stro-
pie

(0,45*0,60*0,65)+(1,25*1,09)*0,30 m3 0,584

RAZEM 33,937
15

d.1.7
KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dal-
szy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Krotność = 19

m3

gruz z roze-
branych ścian

3,486 m3 3,486

tynki 287,115*0,05 m3 14,356
posadzki 134,17*0,10 m3 13,417
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stolarka
okienna i
drzwiowa

(11*(1,50*1,50))*0,05 m3 1,238

podokienniki 20,16*0,30*0,05 m3 0,302
obudowa
szachtów

5,542*0,10 m3 0,554

przebicie w
ścianie/ stro-
pie

(0,45*0,60*0,65)+(1,25*1,09)*0,30 m3 0,584

RAZEM 33,937
16

d.1.7
Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składo-
wanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska

t

33,937*1,6 t 54,299
RAZEM 54,299

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
17

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych, strunobetonowych  o długości 120cm szt

3+2+2 szt 7,000
RAZEM 7,000

18
d.2.1

KNR K-44
0101-05

Montaż nadproży prefabrykowanych strunobetonowych  o długości 240cm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.2 Ściany działowe i obudowa szachtów/ windy goastronomicznej
19

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

S1-Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i gru-
bości 11,5cm z bloczków z betonu komórkowego, wzmocnione pretami stalowymi
w poziomie co 3 warstwę

m2

załozono
0,62kg/m prę-
ta (pręt
10mm)

(2,36*3,66)-(0,90*2,0+1,90*1,20+0,80*1,20) m2 3,598

policzono
łacznie
21,96m pręta

 

RAZEM 3,598
20

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-03

S2-Ściana w systemie szkieletowo-płytowym gr.7,5cm na profilach stalowych C50 m2

2,36*(2,12+2,12) m2 10,006
(2,36*2,11) m2 4,980

RAZEM 14,986
21

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-05

S3-Ściana w systemie szkieletowo-płytowym z wełną mineralną gr.12,5cm na pro-
filach stalowych C75

m2

ściana pomię-
dzy izolatką a
zmywakiem

(2,73*5,66) m2 15,452

obudowa win-
dy gastrono-
micznej

2,72*(1,25+1,09) m2 6,365

RAZEM 21,817
22

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-07

S4-Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwowym  z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.
6,0cm

m2

(2,73*1,20) m2 3,276
RAZEM 3,276

23
d.2.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów m2

izolatka 2,73*(0,39+0,19) m2 1,583
łazienka 2,73*(0,14+0,29) m2 1,174
zmywak 2,36*(0,13+0,42) m2 1,298
pom przygot. 2,36*(0,23+0,40) m2 1,487

RAZEM 5,542
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
24

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrównanie istniejącej posadzki betonowej) m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180
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A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350

RAZEM 135,000
2.4 Posadzki-wykończenie
25

d.2.4
KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z wywinięciem na
ścianę
Krotność = 1,1

m2

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
RAZEM 17,090

26
d.2.4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
RAZEM 17,090

27
d.2.4

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A8 Łazienka 6,35 m2 6,350
RAZEM 117,910

28
d.2.4

KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywinięciem na ścianę (pom. mokre)
Krotność = 1,1

m2

A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350

RAZEM 28,870
29

d.2.4
KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A8 Łazienka 6,35 m2 6,350
RAZEM 117,910

30
d.2.4

KNNR 4
2016-01

Montaż kratek ściekowych  w posadzce kratke

0.6 Pom.
przygotowaw-
cze

2 kratke 2,000

RAZEM 2,000
31

d.2.4
Odpływ liniowy w posadzce m

0.2 Kuchnia 4,20*2 m 8,400
RAZEM 8,400

2.5 Ściany-wykończenie
32

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża m2

A1 Przedsio-
nek

(2,36*8,30)-(1,32*0,62+0,69*1,99) m2 17,396

A2 Kuchnia (2,36*25,71)-(1,50*1,40*3+0,94*2,0+0,90*2,0*0,79*1,92+1,52*2,36) m2 46,178
A3 Wydawka 2,36*(3,66+11,40)-(1,27*0,65*2+0,69*1,99+2,58*2,37) m2 26,403
A4 Zmywak (2,36*18,24)-(1,50*1,40+1,28*0,65) m2 40,114
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,36*7,74)-(0,94*2,0+1,50*1,40) m2 14,286

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,36*10,15)-(0,90*2,0+0,82*1,99) m2 20,522
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A7 Izolatka (2,73*18,72)-(1,50*1,40+0,90*2,0*2) m2 45,406
A8 Łazienka (2,73*13,48)-(0,90*2,0) m2 35,000
0.7 Przedsio-
nek-uzupeł-
nienie tynku
przy windzie

(1,0*1,0) m2 1,000

0.10 Stołów-
ka-uzupełnie-
nie przy win-
dzie

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 247,305
33

d.2.5
KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cemento-
wo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym

m2

A1 Przedsio-
nek

(2,36*8,30)-(1,32*0,62+0,69*1,99) m2 17,396

A2 Kuchnia (2,36*25,71)-(1,50*1,40*3+0,94*2,0+0,90*2,0*0,79*1,92+1,52*2,36) m2 46,178
A3 Wydawka 2,36*(3,66+11,40)-(1,27*0,65*2+0,69*1,99+2,58*2,37) m2 26,403
A4 Zmywak (2,36*18,24)-(1,50*1,40+1,28*0,65) m2 40,114
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,36*7,74)-(0,94*2,0+1,50*1,40) m2 14,286

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,36*10,15)-(0,90*2,0+0,82*1,99) m2 20,522

A7 Izolatka (2,73*18,72)-(1,50*1,40+0,90*2,0*2) m2 45,406
A8 Łazienka (2,73*13,48)-(0,90*2,0) m2 35,000
0.7 Przedsio-
nek-uzupeł-
nienie tynku
przy windzie

(1,0*1,0) m2 1,000

0.10 Stołów-
ka-uzupełnie-
nie przy win-
dzie

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 247,305
34

d.2.5
KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach m2

A1 Przedsio-
nek

(0,36*8,30) m2 2,988

A2 Kuchnia (0,36*34,98)-(0,36*1,52) m2 12,046
A3 Wydawka 0,36*(11,40+11,26)-(0,36*2,58) m2 7,229
A4 Zmywak 0,36*(18,24+5,63) m2 8,593
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

0,36*(9,92+0,90) m2 3,895

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

0,36*(0,90+12,27) m2 4,741

A7 Izolatka (2,73*18,72)-(1,50*1,40+0,90*2,0*2) m2 45,406
A8 Łazienka (0,73*13,48) m2 9,840
0.7 Przedsio-
nek

(2,72*5,93)-(0,90*2,0+0,60*0,65) m2 13,940

0.10 Stołów-
ka

2,72*(1,25+1,09) m2 6,365

RAZEM 115,043
35

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.suche farba wodorozcieńczalna, od-
porna na zabrudzenia)

m2

A1 Przedsio-
nek

(0,36*8,30) m2 2,988

A2 Kuchnia (0,36*34,98)-(0,36*1,52) m2 12,046
A3 Wydawka 0,36*(11,40+11,26)-(0,36*2,58) m2 7,229
A4 Zmywak 0,36*(18,24+5,63) m2 8,593
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

0,36*(9,92+0,90) m2 3,895

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

0,36*(0,90+12,27) m2 4,741

0.7 Przedsio-
nek

(2,72*5,93)-(0,90*2,0+0,60*0,65) m2 13,940

0.10 Stołów-
ka

(2,72*10,90) m2 29,648

RAZEM 83,080
36

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.mokre farba do pomieszczeń mo-
krych, odporna na szorowanie i przemywanie środkami dezynfekującymi)

m2

A7 Izolatka (2,73*18,72)-(1,50*1,40+0,90*2,0*2) m2 45,406
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A8 Łazienka (0,73*13,48) m2 9,840

RAZEM 55,246
37

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

A1 Przedsio-
nek

(2,0*8,30)-(0,69*1,99+1,32*0,62) m2 14,408

A2 Kuchnia (2,0*34,98)-(2,10*2,0+1,40*1,20+1,90*1,20+0,80*1,20+1,52*2,0+0,79*1,92+
0,90*2,0+0,94*2,0+1,50*1,40*3)

m2 46,303

A3 Wydawka 2,0*(11,40+11,26)-(0,90*2,0+1,90*1,20+0,80*1,20+1,27*0,65*2+0,69*1,99+2,58*
2,0)

m2 32,096

A4 Zmywak 2,0*(18,24+5,63)-(1,50*1,40+2,10*2,0+1,40*1,20+1,28*0,65) m2 38,928
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,0*9,92)-(0,94*2,0+1,50*1,40+2,10*1,20) m2 13,340

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,0*12,27)-(0,90*2,0+2,10*1,20+0,82*1,99) m2 18,588

A8 Łazienka (2,0*13,48)-(0,90*2,0) m2 25,160
RAZEM 188,823

38
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami m2

A1 Przedsio-
nek

(2,0*8,30)-(0,69*1,99+1,32*0,62) m2 14,408

A2 Kuchnia (2,0*34,98)-(2,10*2,0+1,40*1,20+1,90*1,20+0,80*1,20+1,52*2,0+0,79*1,92+
0,90*2,0+0,94*2,0+1,50*1,40*3)

m2 46,303

A3 Wydawka 2,0*(11,40+11,26)-(0,90*2,0+1,90*1,20+0,80*1,20+1,27*0,65*2+0,69*1,99+2,58*
2,0)

m2 32,096

A4 Zmywak 2,0*(18,24+5,63)-(1,50*1,40+2,10*2,0+1,40*1,20+1,28*0,65) m2 38,928
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,0*9,92)-(0,94*2,0+1,50*1,40+2,10*1,20) m2 13,340

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

(2,0*12,27)-(0,90*2,0+2,10*1,20+0,82*1,99) m2 18,588

A8 Łazienka (2,0*13,48)-(0,90*2,0) m2 25,160
RAZEM 188,823

2.6 Sufity
39

d.2.6
KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na sufitach m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350
0.7 Przedsio-
nek

2,09 m2 2,090

0.10 Stołów-
ka

5,22 m2 5,220

RAZEM 142,310
40

d.2.6
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350
0.7 Przedsio-
nek

2,09 m2 2,090

0.10 Stołów-
ka

5,22 m2 5,220
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RAZEM 142,310

41
d.2.6

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350

RAZEM 135,000
42

d.2.6
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.mokre farba do pomieszczeń mo-
krych, odporna na szorowanie i przemywanie środkami dezynfekującymi)

m2

A7 Izolatka 17,09 m2 17,090
A8 Łazienka 6,35 m2 6,350

RAZEM 23,440
43

d.2.6
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.suche farba wodorozcieńczalna, od-
porna na zabrudzenia)

m2

A1 Przedsio-
nek

5,37 m2 5,370

A2 Kuchnia 58,93 m2 58,930
A3 Wydawka 7,28 m2 7,280
A4 Zmywak 22,52 m2 22,520
A5 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

7,18 m2 7,180

A6 Pomiesz-
czenie przy-
gotowawcze

10,28 m2 10,280

0.7 Przedsio-
nek

2,09 m2 2,090

0.10 Stołów-
ka

5,22 m2 5,220

RAZEM 118,870
2.7 Stolarka/ślusarka
44

d.2.7
KNR 0-19
1023-07

O1 - Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieralnych z PCV o wym.140x120cm,
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2

(1,40*1,20)*1 m2 1,680
RAZEM 1,680

45
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O2 - Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieralnych z PCV o wym.190x120cm,
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2

(1,90*1,20)*1 m2 2,280
RAZEM 2,280

46
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O3- Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieralnych z PCV o wym.80x120cm,
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2

(0,80*1,20)*1 m2 0,960
RAZEM 0,960

47
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O4- Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieralnych z PCV o wym.210x120cm,
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2

(2,10*1,20)*1 m2 2,520
RAZEM 2,520

48
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

D1-Drzwi płytowe,wykończenie-okładzina laminatowa o wym.100x205cm (drzwi z
podcięciem wentylacyjnym do łazienki)

m2

(1,0*2,05)*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

49
d.2.7

KNR-W 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne z PCV- dostawa i montaż m

1,72*5+1,65+1,40+1,90+0,80+2,10 m 16,450
RAZEM 16,450

50
d.2.7

Dostawa i montaż rolet okiennych, zaciemniajcych (pom. kuchenne) m2

(1,40*1,50)*5 m2 10,500
RAZEM 10,500

51
d.2.7

Umywalka/ zlew o wym. 33x40cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomieszczenia piwnicy
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
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52

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3.1

KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 zsyp
żywności (za-
łożono w ob-
rębie wymie-
nianego bro-
dzika)

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 35,030
54

d.3.1
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 zsyp
żywności (za-
łożono w ob-
rębie wymie-
nianego bro-
dzika)

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 35,030
55

d.3.1
KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 zsyp
żywności (za-
łożono w ob-
rębie wymie-
nianego bro-
dzika)

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 35,030
56

d.3.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi-
lastrach

m2

-1.23 Pom.
techniczne

2,59*(4,17+4,17+2,67+2,67)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 32,854

-1.11 Pom.
techniczne

2,57*(4,05+4,05+5,66+5,66)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 47,332

-1.17 Zsyp
żywności

(2,56*6,11)-(0,90*2,0)+(1,35*4,70)-(0,75*1,40)+1,79*(3,64+3,64) m2 32,168

-1.15 Maga-
zyn

(2,57*5,44)-(1,65*0,61) m2 12,974

RAZEM 125,328
57

d.3.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności

12,26 m2 12,260

-1.15 Maga-
zyn

5,93 m2 5,930

RAZEM 52,220
58

d.3.1
KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł gr.56cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.1

KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

-1.17 Zsyp
żywności (po-
szerzenie
otworu
drzwiowego)

(2,56*0,30*0,10) m3 0,077
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murowany
brodzik (zało-
żono h-40cm)

(0,40*(0,35+0,60))*0,08 m3 0,030

RAZEM 0,107
60

d.3.1
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic m3

Tynki z roz-
biórek

(112,354+52,22)*0,05 m3 8,229

posadzki 35,03*0,10 m3 3,503
stolarka 4*((0,80*1,97)*0,10) m3 0,630
gruz z wyku-
tego otworu w
ścianie

(0,56*0,66*0,60) m3 0,222

gruz z roz-
biórki brodzi-
ka i poszerze-
nia otworu
drzwiowego -
pom. 1.17

0,107 m3 0,107

RAZEM 12,691
61

d.3.1
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samocho-
dy samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie

m3

Tynki z roz-
biórek

(112,354+52,22)*0,05 m3 8,229

posadzki 35,03*0,10 m3 3,503
stolarka 4*((0,80*1,97)*0,10) m3 0,630
gruz z wyku-
tego otworu w
ścianie

(0,56*0,66*0,60) m3 0,222

gruz z roz-
biórki brodzi-
ka i poszerze-
nia otworu
drzwiowego -
pom. 1.17

0,107 m3 0,107

RAZEM 12,691
62

d.3.1
KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

Tynki z roz-
biórek

(112,354+52,22)*0,05 m3 8,229

posadzki 35,03*0,10 m3 3,503
stolarka 4*((0,80*1,97)*0,10) m3 0,630
gruz z wyku-
tego otworu w
ścianie

(0,56*0,66*0,60) m3 0,222

gruz z roz-
biórki brodzi-
ka i poszerze-
nia otworu
drzwiowego -
pom. 1.17

0,107 m3 0,107

RAZEM 12,691
63

d.3.1
KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dal-
szy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Krotność = 19

m3

Tynki z roz-
biórek

(112,354+52,22)*0,05 m3 8,229

posadzki 35,03*0,10 m3 3,503
stolarka 4*((0,80*1,97)*0,10) m3 0,630
gruz z wyku-
tego otworu w
ścianie

(0,56*0,66*0,60) m3 0,222

gruz z roz-
biórki brodzi-
ka i poszerze-
nia otworu
drzwiowego -
pom. 1.17

0,107 m3 0,107

RAZEM 12,691
64

d.3.1
Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składo-
wanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska

t

12,691*1,6 t 20,306
RAZEM 20,306

3.2 Architektura
3.2.1 Stolarka/ślusarka
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65

d.3.
2.1

KNR 2-02s
1017-02

D2-Drzwi płytowe,wykończenie-okładzina laminatowa o wym.90x200cm m2

(0,90*2,0)*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

3.2.2 Posadzki
66

d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1104-02

Wylewka betonowa gr.2,0cm m2

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności-
uzupełnienie

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 23,900
67

d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Wylewka betonowa- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Krotność = 8

m2

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności-
uzupełnienie

(1,0*1,0) m2 1,000

RAZEM 23,900
68

d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1104-02

Wylewka betonowa, szczelna  gr.2,0cm m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13+(0,30*0,50)*4 m2 11,730

próg (0,15*0,90) m2 0,135
RAZEM 11,865

69
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Wylewka betonowa, szczelna - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 8

m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13+(0,30*0,50)*4 m2 11,730

próg (0,15*0,90) m2 0,135
RAZEM 11,865

70
d.3.
2.2

KNNR 4
2016-01

Montaż kratek ściekowych  w posadzce kratke

-1.17 Zsyp
żywności

1 kratke 1,000

RAZEM 1,000
3.2.3 Zabudowy/ ścianki

71
d.3.
2.3

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki w systemie szkieletowo-płytowym na profilach C50 gr.7,5cm (obudowa
windy gastronomicznej)

m2

-1.15 Maga-
zyn

2,57*(1,09+1,08) m2 5,577

RAZEM 5,577
72

d.3.
2.3

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki w systemie szkieletowo-płytowym (przy powiększanym i przesuwanym
otworze drzwiowym w pom. a17)

m2

-1.17 zsyp
żywności

2,56*0,10 m2 0,256

RAZEM 0,256
3.2.4 Ściany-wykończenie

73
d.3.
2.4

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża m2

-1.23 Pom.
techniczne

2,59*(4,17+4,17+2,67+2,67)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 32,854

-1.11 Pom.
techniczne

2,57*(4,05+4,05+5,66+5,66)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 47,332

-1.17 Zsyp
żywności

(2,56*6,11)-(1,20*2,0)+(1,35*4,70)-(0,75*1,40)+1,79*(3,64+3,64) m2 31,568

-1.15 Maga-
zyn

2,57*(1,39+1,89)-(1,65*0,61) m2 7,423

RAZEM 119,177
74

d.3.
2.4

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cemento-
wo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym

m2

-1.23 Pom.
techniczne

2,59*(4,17+4,17+2,67+2,67)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 32,854
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-1.11 Pom.
techniczne

2,57*(4,05+4,05+5,66+5,66)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 47,332

-1.17 Zsyp
żywności

(2,56*6,11)-(1,20*2,0)+(1,35*4,70)-(0,75*1,40)+1,79*(3,64+3,64) m2 31,568

-1.15 Maga-
zyn

2,57*(1,39+1,89)-(1,65*0,61) m2 7,423

RAZEM 119,177
75

d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach m2

-1.23 Pom.
techniczne

2,59*(4,17+4,17+2,67+2,67)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 32,854

-1.11 Pom.
techniczne

2,57*(4,05+4,05+5,66+5,66)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 47,332

-1.17 Zsyp
żywności

(2,56*6,11)-(1,20*2,0)+(1,35*4,70)-(0,75*1,40)+1,79*(3,64+3,64) m2 31,568

-1.15 Maga-
zyn

(2,57*5,44)-(1,65*0,61) m2 12,974

RAZEM 124,728
76

d.3.
2.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.suche farba wodorozcieńczalna, od-
porna na zabrudzenia)

m2

-1.23 Pom.
techniczne

2,59*(4,17+4,17+2,67+2,67)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 32,854

-1.11 Pom.
techniczne

2,57*(4,05+4,05+5,66+5,66)-(0,80*1,95+1,59*0,64) m2 47,332

-1.17 Zsyp
żywności

(2,56*6,11)-(1,20*2,0)+(1,35*4,70)-(0,75*1,40)+1,79*(3,64+3,64) m2 31,568

-1.15 Maga-
zyn

(2,57*5,44)-(1,65*0,61) m2 12,974

RAZEM 124,728
3.2.5 Sufity-wykończenie

77
d.3.
2.5

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności

12,26 m2 12,260

-1.15 Maga-
zyn

5,93-(1,09*1,08) m2 4,753

RAZEM 51,043
78

d.3.
2.5

KNR 9-03
0306-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cemento-
wo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym

m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności

12,26 m2 12,260

-1.15 Maga-
zyn

5,93-(1,09*1,08) m2 4,753

RAZEM 51,043
79

d.3.
2.5

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900

-1.17 Zsyp
żywności

12,26 m2 12,260

-1.15 Maga-
zyn

5,93-(1,09*1,08) m2 4,753

RAZEM 51,043
80

d.3.
2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.suche farba wodorozcieńczalna, od-
porna na zabrudzenia)

m2

-1.23 Pom.
techniczne

11,13 m2 11,130

-1.11 Pom.
techniczne

22,90 m2 22,900
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1.17 Zsyp
żywności

12,26 m2 12,260

-1.15 Maga-
zyn

5,93-(1,09*1,08) m2 4,753

RAZEM 51,043
3.2.6 Inne

81
d.3.
2.6

KNNR 4
0232-02

Montaż brodzika (basenu) stalowego o wym. 60x60cm kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3.
2.6

KNNR-W 2
1105-03

Wymiana klapy służącej do transportu żywności o wym. 75x140cm m2

(0,75*1,40)*1 m2 1,050
RAZEM 1,050

- 13 -
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Stolarka/Ślusarka

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1,16 r-g/szt
r-g 4,640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejących okien
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1,16 r-g/szt
r-g 8,120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 20,160 m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,68 r-g/m
r-g 13,709

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Posadzki
4

d.1.2
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki
obmiar  = 134,170 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,51 r-g/m2
r-g 68,427

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych
obmiar  = 134,170 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,49 r-g/m2
r-g 65,743

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych
obmiar  = 134,170 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,31 r-g/m2
r-g 41,593

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty murowe
7

d.1.3
KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, ko-
lumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 3,486 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

7,3 r-g/m3
r-g 25,448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.3

KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących szachtów
obmiar  = 5,542 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,252 r-g/m2
r-g 1,397

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

6 %(od R)
% 6,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 16 -
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Przebicia
9

d.1.4
KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł gr.45cm
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.II

0,17 r-g/szt
r-g 0,170

2* Robotnicy gr.I
2,01 r-g/szt

r-g 2,010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.4

KNR 4-01
0333-21

Przebicia otworów w stropach na potrzeby prze-
prowadzenie proejktowanych instalacji
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.II

0,17 r-g/szt
r-g 0,170

2* Robotnicy gr.I
0,4 r-g/szt

r-g 0,400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebicia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Tynki
11

d.1.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni po-
nad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach
obmiar  = 287,114 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,33 r-g/m2
r-g 94,748

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2021



2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Pozostałe
12

d.1.6
Demontaż i ponowny montaż  istniejącego wypo-
sażenia oraz montaż wyposażenia projektowane-
go (założono)
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Demontaż istniejącego wyposażenia (założono)

1 kpl/kpl
kpl 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Wywóz i utylizacja
13

d.1.7
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego
koparko-ładowarką na samochody samowyładow-
cze i mechaniczne wyładowanie
obmiar  = 33,937 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 4,853

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.7

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i wyładowanego
obmiar  = 33,937 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 6,007

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.7

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniają-
ce na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km od-
ległości
Krotność = 19
obmiar  = 33,937 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*19=0,703 m-g/m3
m-g 23,858

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.7

Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za ko-
rzystanie ze środowiska i za składowanie odpa-
dów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Mi-
nistra Środowiska
obmiar  = 54,299 t

t

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
17

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych, strunobeto-
nowych  o długości 120cm
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/szt
r-g 1,540

-- M --
2* Nadproża strunobetonowe  dł.120cm

1 szt/szt
szt 7,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,024 m-g/szt
m-g 0,168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

KNR K-44
0101-05

Montaż nadproży prefabrykowanych strunobeto-
nowych  o długości 240cm
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,43 r-g/szt
r-g 0,860

-- M --
2* Nadproża strunobetonowe dł.240cm

1 szt/szt
szt 2,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,048 m-g/szt
m-g 0,096

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Ściany działowe i obudowa szachtów/ windy goastronomicznej
19

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

S1-Ścianki działowe budynków jednokondygna-
cyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm z
bloczków z betonu komórkowego, wzmocnione
pretami stalowymi w poziomie co 3 warstwę
obmiar  = 3,598 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0,69 r-g/m2
r-g 2,483

2* Cieśle gr.II
0,1 r-g/m2

r-g 0,360

3* Robotnicy gr.I
0,25 r-g/m2

r-g 0,900

-- M --
4* Bloczki YTONG 60x20x11,5cm gładkie

8,54 szt/m2
szt 30,727

5* Zaprawa murarska YTONG
2,03 kg/m2

kg 7,304

6* Pręty stalowe
13,62 kg

kg 13,620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-03

S2-Ściana w systemie szkieletowo-płytowym gr.
7,5cm na profilach stalowych C50
obmiar  = 14,986 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,27 r-g/m2
r-g 34,018

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

2,06 m2/m2
m2 30,871

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 11,389

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 30,721

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 60,843

6* Blachowkręty
27,76 szt/m2

szt 416,011

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,029

8* Taśma
3,626 mb/m2

mb 54,339

9* Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,019

10* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
11* Wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,599

12* Środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-05

S3-Ściana w systemie szkieletowo-płytowym z
wełną mineralną gr.12,5cm na profilach stalo-
wych C75
obmiar  = 21,817 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,78 r-g/m2
r-g 60,651

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

4,12 m2/m2
m2 89,886

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 16,581

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 44,725

5* Kołki do wstrzeliwania z nabojem
4,06 szt/m2

szt 88,577

6* Blachowkręty
44,42 szt/m2

szt 969,111

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,062

8* Płyty z wełny mineralnej gr.8,0cm
1,03 m2/m2

m2 22,472

9* Taśma
3,626 mb/m2

mb 79,108

10* Woda
0,00183 m3/m2

m3 0,040

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,0672 m-g/m2
m-g 1,466

13* Środek transportowy
0,0514 m-g/m2

m-g 1,121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-07

S4-Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym  z wypełnieniem z wełny
mineralnej gr.6,0cm
obmiar  = 3,276 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,54 r-g/m2
r-g 5,045

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 3,374

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 2,490

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 6,716

5* Kołki do wstrzeliwania z nabojem
4,06 szt/m2

szt 13,301

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 45,471

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2

t 0,003

8* Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm
1,03 m2/m2

m2 3,374

9* Taśma
1,813 mb/m2

mb 5,939

10* Woda
0,00064 m3/m2

m3 0,002

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,067

13* Środek transportowy
0,015 m-g/m2

m-g 0,049

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów
obmiar  = 5,542 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,84 r-g/m2
r-g 10,197

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 5,819
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 4,212

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 11,361

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 22,501

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 76,923

7* Gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 7,315

8* Płyty z wełny mineralnej gr.4,0cm
1,03 m2/m2

m2 5,708

9* Taśma
2,264 mb/m2

mb 12,547

10* Woda
0,00086 m3/m2

m3 0,005

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,114

13* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,089

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe i obudowa szachtów/ windy goastronomicznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
24

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrównanie istnieją-
cej posadzki betonowej)
obmiar  = 135,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,6 r-g/m2
r-g 81,000

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca

33,3 kg/m2
kg 4 495,500

3* Piasek kwarcowy
1,5 kg/m2

kg 202,500

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000

-- S --
5* Wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 8,100

6* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 8,100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.4 Posadzki-wykończenie
25

d.2.4
KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych wraz z wywinięciem na ścianę
Krotność = 1,1
obmiar  = 17,090 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0,399*1,1=0,4389 r-g/m2
r-g 7,501

2* Robotnicy gr.I
0,0297*1,1=0,03267 r-g/m2

r-g 0,558

-- M --
3* Wykładzina PCV

1,09*1,1=1,199 m2/m2
m2 20,491

4* Klej winylowy Polacet
0,8*1,1=0,88 kg/m2

kg 15,039

5* Pasta podłogowa
0,1*1,1=0,11 kg/m2

kg 1,880

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg

0,0058*1,1=0,00638 m-g/m2
m-g 0,109

8* Środek transportowy
0,0063*1,1=0,00693 m-g/m2

m-g 0,118

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 17,090 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0,1261 r-g/m2
r-g 2,155

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 0,513

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.4

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek
układanych na klej
obmiar  = 117,910 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,1644 r-g/m2
r-g 19,384

2* Robotnicy gr.I
0,0548 r-g/m2

r-g 6,461

-- M --
3* Zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 560,072

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 1,097

6* Środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.4

KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywinięciem na
ścianę (pom. mokre)
Krotność = 1,1
obmiar  = 28,870 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy
0,22*1,1=0,242 r-g/m2

r-g 6,987

-- M --
2* Folia w płynie

1,50*1,1=1,65 kg/m2
kg 47,636

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500

-- S --
4* Samochód dostawczy 0,9t

0,001*1,1=0,0011 m-g/m2
m-g 0,032

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej
metodą zwykłą
obmiar  = 117,910 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,7617 r-g/m2
r-g 89,812

2* Robotnicy gr.I
0,1904 r-g/m2

r-g 22,450

-- M --
3* Płytki gresowe o wym. 30x30cm

1,02 m2/m2
m2 120,268

4* Zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 560,072

5* Zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 47,164

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 3,714

8* Środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 3,184

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.4

KNNR 4
2016-01

Montaż kratek ściekowych  w posadzce
obmiar  = 2,000 kratke

krat-
ke

-- R --
1* Robotnicy

1,46 r-g/kratke
r-g 2,920

-- M --
2* Kratki ściekowe prostokątne z ramą

1 szt/kratke
szt 2,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.4

Odpływ liniowy w posadzce
obmiar  = 8,400 m

m

-- M --
1* Odpływ liniowy w posadzce

1 m/m
m 8,400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2.5 Ściany-wykończenie
32

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża
obmiar  = 247,305 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 8,161

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 86,557

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,00057 m-g/m2

m-g 0,141

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,092

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.5

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości
15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne
wykonywane na ścianach sposobem maszyno-
wym
obmiar  = 247,305 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,331 r-g/m2
r-g 81,858

-- M --
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa-

pienny i cementowy
22,25 kg/m2

kg 5 502,536

3* Woda
0,0053 m3/m2

m3 1,311

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Środek transportowy

0,0147 m-g/m2
m-g 3,635

6* Agregat tynkarski z pompą
0,0331 m-g/m2

m-g 8,186

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
obmiar  = 115,043 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,509 r-g/m2
r-g 58,557

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,288

3* Gips budowlany - zwykły
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,173

4* Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa
podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m2

szt 4,947

5* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,311

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,0029 m-g/m2

m-g 0,334
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8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0043 m-g/m2

m-g 0,495

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.su-
che farba wodorozcieńczalna, odporna na zabru-
dzenia)
obmiar  = 83,080 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 24,858

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa, wodororozcieńczal-

na, odporna na zabrudzenia
0,292 dm3/m2

dm3 24,259

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 20,770

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.mo-
kre farba do pomieszczeń mokrych, odporna na
szorowanie i przemywanie środkami dezynfekują-
cymi)
obmiar  = 55,246 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 16,530

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na

szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 16,132

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 13,812

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,017

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.5

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków
gruntujących
obmiar  = 188,823 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 6,231

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 66,088

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5t
0,00057 m-g/m2

m-g 0,108

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,070
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 188,823 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,03*1,50=1,545 r-g/m2
r-g 291,732

-- M --
2* Płytki ścianne, glazura

1,05 m2/m2
m2 198,264

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
2,84 kg/m2

kg 536,257

4* Zaprawa do spoinowania - fuga
0,5 kg/m2

kg 94,412

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5t
0,0435 m-g/m2

m-g 8,214

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 6,968

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.6 Sufity
39

d.2.6
KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na sufitach
obmiar  = 142,310 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0,25 r-g/m2
r-g 35,578

2* Robotnicy gr.II
0,04 r-g/m2

r-g 5,692

3* Robotnicy gr.I
0,08 r-g/m2

r-g 11,385

-- M --
4* Materiały pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)
% 1,500

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5t
0,01 m-g/m2

m-g 1,423

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.6

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków
gruntujących
obmiar  = 142,310 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 4,696

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 49,808

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5t
0,00057 m-g/m2

m-g 0,081

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.6

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
obmiar  = 135,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 73,170

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,338

3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,202

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,364

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,0029 m-g/m2

m-g 0,392

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,526

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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42
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.mo-
kre farba do pomieszczeń mokrych, odporna na
szorowanie i przemywanie środkami dezynfekują-
cymi)
obmiar  = 23,440 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 7,013

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na

szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 6,844

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 5,860

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.su-
che farba wodorozcieńczalna, odporna na zabru-
dzenia)
obmiar  = 118,870 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 35,566

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa, wodororozcieńczal-

na, odporna na zabrudzenia
0,292 dm3/m2

dm3 34,710

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 29,718

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 Stolarka/ślusarka
44

d.2.7
KNR 0-19
1023-07

O1 - Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieral-
nych z PCV o wym.140x120cm, wyposażonych
zgodnie z zestawieniem
obmiar  = 1,680 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3,63 r-g/m2
r-g 6,098

-- M --
2* O1-Okna z PCW o wym. 140x120cm

1 m2/m2
m2 1,680

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 8,064

4* Pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,554

5* Silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,101

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 3,931

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,084

9* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,101

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O2 - Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieral-
nych z PCV o wym.190x120cm, wyposażonych
zgodnie z zestawieniem
obmiar  = 2,280 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3,63 r-g/m2
r-g 8,276

-- M --
2* O2-Okna z PCW o wym. 190x120cm

1 m2/m2
m2 2,280

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 10,944

4* Pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,752

5* Silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,137

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 5,335

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,114

9* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,137

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O3- Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieral-
nych z PCV o wym.80x120cm, wyposażonych
zgodnie z zestawieniem
obmiar  = 0,960 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3,63 r-g/m2
r-g 3,485

-- M --
2* O3-Okna z PCW o wym. 80x120cm

1 m2/m2
m2 0,960
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3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 4,608

4* Pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,317

5* Silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,058

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 2,246

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,048

9* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.7

KNR 0-19
1023-07

O4- Dostawa i montaż okien stałych, nieotwieral-
nych z PCV o wym.210x120cm, wyposażonych
zgodnie z zestawieniem
obmiar  = 2,520 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3,63 r-g/m2
r-g 9,148

-- M --
2* O4-Okna z PCW o wym. 210x120cm

1 m2/m2
m2 2,520

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 12,096

4* Pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,832

5* Silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,151

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 5,897

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,126

9* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,151

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

D1-Drzwi płytowe,wykończenie-okładzina lamina-
towa o wym.100x205cm (drzwi z podcięciem
wentylacyjnym do łazienki)
obmiar  = 2,050 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 0,554

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,205

-- M --
3* D1-Drzwi płytowe Wykończenie-okładzina lami-

natowa o wym.90x200cm
1 m2/m2

m2 2,050

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,020

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
49

d.2.7
KNR-W 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne z PCV- dostawa i montaż
obmiar  = 16,450 m

m

-- R --
1* Robotnicy

1,3 r-g/m
r-g 21,385

-- M --
2* Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 30cm,

okleinowany
1*0,30=0,3 m2/m

m2 4,935

3* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12
0,0035 m3/m

m3 0,058

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,002 m-g/m
m-g 0,033

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.7

Dostawa i montaż rolet okiennych, zaciemniaj-
cych (pom. kuchenne)
obmiar  = 10,500 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż rolet okiennych, zaciemniaj-

cych
1 m2/m2

m2 10,500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.7

Umywalka/ zlew o wym. 33x40cm
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Umywalka/ zlew o wym. 33x40cm

1 szt/szt
szt 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Pomieszczenia piwnicy
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
52

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1,16 r-g/szt
r-g 4,640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.3.1

KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki
obmiar  = 35,030 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,51 r-g/m2
r-g 17,865

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.3.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych
obmiar  = 35,030 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,49 r-g/m2
r-g 17,165

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.3.1

KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych
obmiar  = 35,030 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,31 r-g/m2
r-g 10,859

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.3.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni po-
nad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach
obmiar  = 125,328 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,33 r-g/m2
r-g 41,358

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.3.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni po-
nad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 52,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,54 r-g/m2
r-g 28,199

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.3.1

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł gr.56cm
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.II

0,17 r-g/szt
r-g 0,170

2* Robotnicy gr.I
2,01 r-g/szt

r-g 2,010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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59
d.3.1

KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, ko-
lumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 0,107 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

7,3 r-g/m3
r-g 0,781

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.3.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu
na kategorię z piwnic
obmiar  = 12,691 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

5,91 r-g/m3
r-g 75,004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.3.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego
koparko-ładowarką na samochody samowyładow-
cze i mechaniczne wyładowanie
obmiar  = 12,691 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 1,815

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.3.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i wyładowanego
obmiar  = 12,691 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 2,246

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.3.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniają-
ce na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km od-
ległości
Krotność = 19
obmiar  = 12,691 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*19=0,703 m-g/m3
m-g 8,922

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.3.1

Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za ko-
rzystanie ze środowiska i za składowanie odpa-
dów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Mi-
nistra Środowiska
obmiar  = 20,306 t

t

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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3.2 Architektura
3.2.1 Stolarka/ślusarka

65
d.3.2.

1

KNR 2-02s
1017-02

D2-Drzwi płytowe,wykończenie-okładzina lamina-
towa o wym.90x200cm
obmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720

-- M --
3* D2-Drzwi płytowe Wykończenie-okładzina lami-

natowa o wym.90x200cm
1 m2/m2

m2 7,200

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.2 Posadzki
66

d.3.2.
2

KNR-W 2-02
1104-02

Wylewka betonowa gr.2,0cm
obmiar  = 23,900 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,659 r-g/m2
r-g 15,750

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-

20)
0,0206 m3/m2

m3 0,492

3* Cement portlandzki 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,007

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0313 m-g/m2
m-g 0,748

6* Samochód dostaw.do 0.9t
0,007 m-g/m2

m-g 0,167

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.3.2.

2

KNR-W 2-02
1104-03

Wylewka betonowa- dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm
Krotność = 8
obmiar  = 23,900 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0716*8=0,5728 r-g/m2
r-g 13,690

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-

20)
0,0105*8=0,084 m3/m2

m3 2,008

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0158*8=0,1264 m-g/m2
m-g 3,021

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.3.2.

2

KNR-W 2-02
1104-02

Wylewka betonowa, szczelna  gr.2,0cm
obmiar  = 11,865 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,659 r-g/m2
r-g 7,819

-- M --
2* Beton wodoszczelny W8 (B-50)

0,0206 m3/m2
m3 0,244

3* Cement portlandzki 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,004

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0313 m-g/m2
m-g 0,371

6* Samochód dostaw.do 0.9t
0,007 m-g/m2

m-g 0,083

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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69
d.3.2.

2

KNR-W 2-02
1104-03

Wylewka betonowa, szczelna - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10mm
Krotność = 8
obmiar  = 11,865 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0716*8=0,5728 r-g/m2
r-g 6,796

-- M --
2* Beton wodoszczelny W8 (B-50)

0,0105*8=0,084 m3/m2
m3 0,997

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

0,0158*8=0,1264 m-g/m2
m-g 1,500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.3.2.

2

KNNR 4
2016-01

Montaż kratek ściekowych  w posadzce
obmiar  = 1,000 kratke

krat-
ke

-- R --
1* Robotnicy

1,46 r-g/kratke
r-g 1,460

-- M --
2* Kratki ściekowe prostokątne z ramą

1 szt/kratke
szt 1,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.3 Zabudowy/ ścianki
71

d.3.2.
3

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki w systemie szkieletowo-płytowym na pro-
filach C50 gr.7,5cm (obudowa windy gastrono-
micznej)
obmiar  = 5,577 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,27 r-g/m2
r-g 12,660

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

2,06 m2/m2
m2 11,489

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 4,239

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 11,433

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 22,643

6* Blachowkręty
27,76 szt/m2

szt 154,818

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,011

8* Taśma
3,626 mb/m2

mb 20,222

9* Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,007

10* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
11* Wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,223

12* Środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,161

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.3.2.

3

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki w systemie szkieletowo-płytowym (przy
powiększanym i przesuwanym otworze drzwio-
wym w pom. a17)
obmiar  = 0,256 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,13 r-g/m2
r-g 0,545

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

2,06 m2/m2
m2 0,527

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 0,195

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 0,525

5* Kołki do wstrzeliwania z nabojem
4,06 szt/m2

szt 1,039

6* Blachowkręty
27,76 szt/m2

szt 7,107

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,001

8* Płyty z wełny mineralnej gr.8,0cm
1,03 m2/m2

m2 0,264

9* Taśma
3,626 mb/m2

mb 0,928

10* Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,000

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 0,009

13* Środek transportowy
0,028 m-g/m2

m-g 0,007

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabudowy/ ścianki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.4 Ściany-wykończenie
73

d.3.2.
4

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża
obmiar  = 119,177 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 3,933

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 41,712

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,00057 m-g/m2

m-g 0,068

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.3.2.

4

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości
15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne
wykonywane na ścianach sposobem maszyno-
wym
obmiar  = 119,177 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,331 r-g/m2
r-g 39,448

-- M --
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa-

pienny i cementowy
22,25 kg/m2

kg 2 651,688

3* Woda
0,0053 m3/m2

m3 0,632

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Środek transportowy

0,0147 m-g/m2
m-g 1,752

6* Agregat tynkarski z pompą
0,0331 m-g/m2

m-g 3,945

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.3.2.

4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
obmiar  = 124,728 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,509 r-g/m2
r-g 63,487

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,312

3* Gips budowlany - zwykły
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,187

4* Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa
podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m2

szt 5,363

5* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,337

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
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R M S

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,50 t
0,0029 m-g/m2

m-g 0,362

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0043 m-g/m2

m-g 0,536

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.3.2.

4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.su-
che farba wodorozcieńczalna, odporna na zabru-
dzenia)
obmiar  = 124,728 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 37,319

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa, wodororozcieńczal-

na, odporna na zabrudzenia
0,292 dm3/m2

dm3 36,421

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 31,182

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,037

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3.2.5 Sufity-wykończenie
77

d.3.2.
5

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża
obmiar  = 51,043 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 1,684

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 17,865

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,00057 m-g/m2

m-g 0,029

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,019

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.3.2.

5

KNR 9-03
0306-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości
15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne
wykonywane na stropach sposobem maszyno-
wym
obmiar  = 51,043 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,419 r-g/m2
r-g 21,387

-- M --
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa-

pienny i cementowy
23,2 kg/m2

kg 1 184,198

3* Woda
0,0056 m3/m2

m3 0,286

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Środek transportowy

0,0153 m-g/m2
m-g 0,781

6* Agregat tynkarski z pompą
0,0362 m-g/m2

m-g 1,848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.3.2.

5

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
obmiar  = 51,043 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 27,665

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,128

3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,077

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,138

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,50 t
0,0029 m-g/m2

m-g 0,148
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R M S

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,199

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.3.2.

5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (pom.su-
che farba wodorozcieńczalna, odporna na zabru-
dzenia)
obmiar  = 51,043 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 15,272

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa, wodororozcieńczal-

na, odporna na zabrudzenia
0,292 dm3/m2

dm3 14,905

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 12,761

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2.6 Inne
81

d.3.2.
6

KNNR 4
0232-02

Montaż brodzika (basenu) stalowego o wym.
60x60cm
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,98 r-g/kpl
r-g 0,980

-- M --
2* Brodzik stalowy (basen) o wym. 60x60cm

1 szt/kpl
szt 1,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.3.2.

6

KNNR-W 2
1105-03

Wymiana klapy służącej do transportu żywności
o wym. 75x140cm
obmiar  = 1,050 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

5,2*1,5=7,8 r-g/m2
r-g 8,190

-- M --
2* Klapa stalowa, izolowana o wym. 75x140cm

1 m2/m2
m2 1,050

3* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,052

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000

-- S --
5* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,032

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2021



2021-07-180 Milo 7-Kuchnia i Izolatka oraz pom. piwnicy (1 Przedmiar).athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cieśle gr.II r-g 0,870
2. Monterzy gr.II r-g 27,007
3. Murarze gr.III r-g 2,483
4. Posadzkarze gr.II r-g 109,196
5. Posadzkarze gr.III r-g 9,656
6. Robotnicy r-g 1 138,685
7. Robotnicy gr.I r-g 538,243
8. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 0,925
9. Robotnicy gr.II r-g 5,692

10. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) r-g 2,498
11. Tynkarze gr.II r-g 35,578

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Beton wodoszczelny W8 (B-50) m3 1,241 1,241
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-

20)
m3 2,500 2,500

3. Blachowkręty szt 1 669,440 1 669,440
4. Bloczki YTONG 60x20x11,5cm gładkie szt 30,727 30,727
5. Brodzik stalowy (basen) o wym. 60x60cm szt 1,000 1,000
6. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,011 0,011
7. D1-Drzwi płytowe Wykończenie-okładzina lamina-

towa o wym.90x200cm
m2 2,050 2,050

8. D2-Drzwi płytowe Wykończenie-okładzina lamina-
towa o wym.90x200cm

m2 7,200 7,200

9. Demontaż istniejącego wyposażenia (założono) kpl 1,000 1,000
10. Dostawa i montaż rolet okiennych, zaciemniajcych m2 10,500 10,500
11. Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na

szorowanie
dm3 22,976 22,976

12. Farba wewnętrzna lateksowa,
wodororozcieńczalna, odporna na zabrudzenia

dm3 110,295 110,295

13. Folia w płynie kg 47,636 47,636
14. Gips budowlany - zwykły t 0,360 0,360
15. Gips budowlany szpachlowy kg 24,725 24,725
16. Gips budowlany szpachlowy t 1,449 1,449
17. Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa-

pienny i cementowy
kg 9 338,422 9 338,422

18. Klapa stalowa, izolowana o wym. 75x140cm m2 1,050 1,050
19. Klej winylowy Polacet kg 15,039 15,039
20. Kołki do wstrzeliwania szt 105,986 105,986
21. Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 102,917 102,917
22. Kotwy szt 35,712 35,712
23. Kratki ściekowe prostokątne z ramą szt 3,000 3,000
24. Kształtowniki stalowe profil C m 105,481 105,481
25. Kształtowniki stalowe profil U m 39,105 39,105
26. Nadproża strunobetonowe  dł.120cm szt 7,000 7,000
27. Nadproża strunobetonowe dł.240cm szt 2,000 2,000
28. O1-Okna z PCW o wym. 140x120cm m2 1,680 1,680
29. O2-Okna z PCW o wym. 190x120cm m2 2,280 2,280
30. O3-Okna z PCW o wym. 80x120cm m2 0,960 0,960
31. O4-Okna z PCW o wym. 210x120cm m2 2,520 2,520
32. Odpływ liniowy w posadzce m 8,400 8,400
33. Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 30cm, okle-

inowany
m2 4,935 4,935

34. Pasta podłogowa kg 1,880 1,880
35. Pianka poliuretanowa dm3 2,455 2,455
36. Pianka poliuretanowa kg 0,052 0,052
37. Piasek kwarcowy kg 202,500 202,500
38. Płytki gresowe o wym. 30x30cm m2 120,268 120,268
39. Płytki ścianne, glazura m2 198,264 198,264
40. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 141,967 141,967
41. Płyty z wełny mineralnej gr.4,0cm m2 5,708 5,708
42. Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm m2 3,374 3,374
43. Płyty z wełny mineralnej gr.8,0cm m2 22,735 22,735
44. Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,513 0,513
45. Pręty stalowe kg 13,620 13,620
46. Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa

podtynkowa o szer. 6-10 mm
szt 10,310 10,310

47. Silikon dm3 0,446 0,446
48. Środek gruntujący dm3 114,102 114,102
49. Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 262,030 262,030
50. Taśma mb 173,085 173,085
51. Umywalka/ zlew o wym. 33x40cm szt 1,000 1,000
52. Woda m3 2,301 2,301
53. Woda z rurociągów m3 1,150 1,150
54. Wykładzina PCV m2 20,491 20,491
55. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,058 0,058
56. Zaprawa do spoinowania - fuga kg 94,412 94,412
57. Zaprawa klejąca kg 1 120,145 1 120,145
58. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 536,257 536,257
59. Zaprawa murarska YTONG kg 7,304 7,304
60. Zaprawa samopoziomująca kg 4 495,500 4 495,500
61. Zaprawa spoinująca kg 47,164 47,164
62. Materiały pomocnicze (od M) zł
63. Materiały pomocnicze (od R) zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynkarski z pompą m-g 13,978
2. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 6,668
3. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 0,250
4. Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,032
5. Samochód dostawczy do 0,90 t m-g 0,414
6. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,789
7. Samochód samowyładowczy   5t m-g 41,033
8. Środek transportowy m-g 27,040
9. Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5,640

10. Wyciąg m-g 16,259
11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,473
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 9,826

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1.2 Posadzki
1.3 Roboty murowe
1.4 Przebicia
1.5 Tynki
1.6 Pozostałe
1.7 Wywóz i utylizacja

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
2.2 Ściany działowe i obudowa szachtów/

windy goastronomicznej
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
2.4 Posadzki-wykończenie
2.5 Ściany-wykończenie
2.6 Sufity
2.7 Stolarka/ślusarka

3 Pomieszczenia piwnicy
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3.2 Architektura

3.2.1 Stolarka/ślusarka
3.2.2 Posadzki
3.2.3 Zabudowy/ ścianki
3.2.4 Ściany-wykończenie
3.2.5 Sufity-wykończenie
3.2.6 Inne

RAZEM

Słownie:  
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