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Tabela elementow scalonych

Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne

Strona 2/15

Nr

Opis robot

Wartos¢

1.0.

Ilos¢

Wskaznik

1

.|Roboty rozbiérkowe

1.1.

Stolarka/Slusarka

1.2.

Posadzki

1.3

.|Roboty murowe

1.4.

Tynki i glazura

1.5.

Pozostate

1.6.

Wywoz i utylizacja

2.

Architektura

2.1.

Elementy konstrukcyjne

22

.|Sciany dziatowe i obudowa szachtow

2.3.

Warstwy podposadzkowe i wyrownawcze

2.4.

Posadzki-wykonczenie

2.5

.|Sciany-wykonczenie

2.6.

Sufity-wykonczenie

2.7.

Stolarka/$lusarka

2.8

.|Wyposazenie

Razem
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Tabela elementéw szczegélowa
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne

Strona 3/15

Nr

Opis robot

Robocizna

Materialty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogotem

1

.|Roboty rozbiérkowe

1.1.

Stolarka/Slusarka

1.2.

Posadzki

1.3

.|Roboty murowe

1.4.

Tynki i glazura

1.5.

Pozostate

1.6.

Wywoz i utylizacja

2.

Architektura

2.1.

Elementy konstrukcyjne

22

.| Sciany dziatowe i obudowa szachtow

2.3.

Warstwy podposadzkowe i wyrownawcze

2.4.

Posadzki-wykonczenie

2.5.|Sciany-wykonczenie
2.6.| Sufity-wykonczenie
2.7.|Stolarka/$lusarka
2.8.|Wyposazenie
Razem
Podatek VAT
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/15
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Stolarka/Slusarka
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontazem skrzydet
0354/04 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka CI 5 szt 5,000
Lazienka CII 5 szt 5,000
razem | szt 10,000
1.2. Posadzki
2 KNR 4-04 |Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzki
0501/05 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C I
CI-1 Umywalnia 20,51 m2 20,510
CI-2.WC z przedsionkiem 4,67 m2 4,670
CI-3 Pom. porzadkowe 3,29 m2 3,290
CI-4 Natryski 7,62 m2 7,620
Lazienka C II
CII-1 Umywalnia 21,31 m2 21,310
CII-2 WC z przedsionkiem 4,29 m2 4,290
CII-3 Pom porzadkowe 3,25 m2 3,250
CII-4 Natryski 8,69 m2 8,690
razem | m2 73,630
3 KNR 4-04 |Rozebranie warstw podposadzkowych
0504/01 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C I
CI-1 Umywalnia 20,51 m2 20,510
CI-2.WC z przedsionkiem 4,67 m2 4,670
CI-3 Pom. porzadkowe 3,29 m2 3,290
CI-4 Natryski 7,62 m2 7,620
Lazienka C II
CII-1 Umywalnia 21,31 m2 21,310
CII-2 WC z przedsionkiem 4,29 m2 4,290
CII-3 Pom porzadkowe 3,25 m2 3,250
CII-4 Natryski 8,69 m2 8,690
razem | m2 73,630
4 KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych
0519/06  |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C I
CI-1 Umywalnia 20,51 m2 20,510
CI-2.WC z przedsionkiem 4,67 m2 4,670
CI-3 Pom. porzadkowe 3,29 m2 3,290
CI-4 Natryski 7,62 m2 7,620
Lazienka C II
CII-1 Umywalnia 21,31 m2 21,310
CII-2 WC z przedsionkiem 4,29 m2 4,290
CII-3 Pom porzadkowe 3,25 m2 3,250
CII-4 Natryski 8,69 m2 8,690
razem | m2 73,630
1.3. Roboty murowe
5 KNR-W | Wykonanie przekué, rozebranie $cian, filaro6w, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
4-01 cementowo-wapiennej (rozbiorka $cian+poszerzenie otworow drzwiowych)
0348/02 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C I
(2,78%(1,02+1,02))*0,13 m3 0,737
(2,80%2,27)*0,18 m3 1,144
((2,79*3,96)-(0,70%1,96))*0,12 m3 1,161
((2,79*%1,73)~(0,69%2,07*2))*0,09 m3 0,177
((2,79*1,18))*0,05 m3 0,165
((2,73*1,88))*0,13+((2,73*1,81)~(0,70*1,96))*0,10 m3 1,024
poszerzenie otworéw drzwiowych  (0,07%2,0+0,08*2,0)*0,15 m3 0,045
Lazienka CII
(2,77%(1,0+1,0))*0,13 m3 0,720
(2,79%2,16)*0,19 m3 1,145
((2,79*3,32)~(0,70%1,96))*0,12 m3 0,947
((2,79*%0,44))*0,17 m3 0,209
((2,79*%1,66)-(0,69%2,07*2))*0,08 m3 0,142
((2,79*1,18))*0,08 m3 0,263
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/15
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
((2,73*%1,97))*0,13 m3 0,699
((2,73*%1,74))*0,10 m3 0,475
poszerzenie otwordw drzwiowych (0,14%2,0)*0,15 m3 0,042
razem | m3 9,095
6 KNR 9-29 |Rozebranie obudowy istniejacych szachtow i obudowy g-k
0103/04 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka Cl szachty (2,79*0,40)+(1,59*0,25) m2 1,514
Lazienka ClIlI szachty (1,59*0,63) m2 1,002
Lazienka Cl szachty (2,17*%1,20) m2 2,604
Lazienka CllI szachty (2,17*%1,20) m2 2,604
razem | m2 7,724
1.4. Tynki i glazura
7 KNP 4  |Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych
0907/03  |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C 1
CI-1 Umywalnia (1,60%21,39)-1,60%(0,81+0,70+0,79+0,70)-(0,80*1,66)+(1,66*4,90) m2 36,230
CI-2.WC z przedsionkiem 1,60%(6,42+4,07+4,08)-1,60%(0,69+0,69+0,69+0,69+0,70) m2 17,776
CI-3 Pom. porzadkowe (1,60*7,26)-(1,60*0,70) m2 10,496
CI-4 Natryski  (1,60*15,47)-(1,60*0,81)-(0,80*1,66) m2 22,128
Lazienka C II
CII-1 Umywalnia 1,60%(21,54+4,70)-1,60*(0,82+0,70+0,79+0,70)-(0,80*1,66) m2 35,840
CII-2 WC z przedsionkiem 1,60%(6,14+3,96+4,01)-1,60%(0,69+0,69+0,69+0,69+0,70) m2 17,040
CII-3 Pom porzadkowe (1,60%7,22)-(1,60*0,70) m2 10,432
CII-4 Natryski  (1,60*16,12)-(1,60*0,82)-(0,80*1,66) m2 23,152
razem | m2 173,094
8 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach
0701/05 |Nr ST: B-00.00.01
Lazienka C I
CI-1 Umywalnia 2,80%(4,90+21,39)-(1,66*1,83)-(0,81%2,18+0,70*1,96+0,79*1,97+0,70%1,96) m2 64,508
CI-2.WC z przedsionkiem 2,79%(6,42+4,07+4,08)-(0,69*2,07*4+0,70%1,96) m2 33,565
CI-3 Pom. porzadkowe (2,73*7,26)-(0,70*%1,96) m2 18,448
CI-4 Natryski  (2,78*15,47)-(0,81*2,18)-(1,66%1,83) m2 38,203
Lazienka C II
CII-1 Umywalnia 2,79%(21,54+4,70)-(1,66*1,83)-(0,82%2,17+0,70%*2,0+0,79%2,0+0,70%1,96) m2 64,040
CII-2 WC z przedsionkiem  2,79%(6,14+3,96+4,01)-(0,69%2,07*4+0,70*1,96) m2 32,282
CII-3 Pom porzadkowe (2,73*7,22)-(0,70*2,0) m2 18,311
CII-4 Natryski  (2,77*%16,12)-(1,66*1,83)-(0,82*2,17) m2 39,835
razem | m2 309,192
1.5. Pozostale
9 Kalkulacja |Demontaz urzadzen sanitarnych i o§wietlenia (zatozono)
indywidualn |Nr ST: B-00.00.01
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.6. Wywoz i utylizacja
10 | KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze
1103/01 |i mechaniczne wytadowanie
Nr ST: B-00.00.01
posadzki+warstwy  73,63*0,10 m3 7,363
stolarka drzwiowa (10*(0,90%2,0))*0,05 m3 0,900
gruz z rozebranych $cian 9,095 m3 9,095
obudowa szachtow 7,724*0,05 m3 0,386
tynki  309,192*0,05 m3 15,460
glazura 173,094*0,03 m3 5,193
razem | m3 38,397
11 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
Nr ST: B-00.00.01
posadzki+warstwy  73,63*0,10 m3 7,363
stolarka drzwiowa (10*(0,90%2,0))*0,05 m3 0,900
gruz z rozebranych $cian 9,095 m3 9,095
obudowa szachtow 7,724*0,05 m3 0,386
tynki  309,193*0,05 m3 15,460
glazura 173,094*0,03 m3 5,193
razem | m3 38,397
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/15
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
Nr ST: B-00.00.01
(doptata 19x)
posadzki+warstwy  73,63*0,10 m3 7,363
stolarka drzwiowa (10*(0,90%2,0))*0,05 m3 0,900
gruz z rozebranych $cian 9,095 m3 9,095
obudowa szachtow  7,724*0,05 m3 0,386
tynki  309,193*0,05 m3 15,460
glazura 173,094*0,03 m3 5,193
razem | m3 38,397
13 | Kalkulacja |Utylizacja materiatow z rozbiorki - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i za skladowanie odpadoéw na
indywidualn |wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-00.00.01
38,397*1,6 t 61,435
razem t 61,435
2. Architektura
2.1. Elementy konstrukcyjne
14 | KNR K-44 |Montaz nadprozy prefabrykowanych, strunobetonowych o dhugosci 120cm
0101/01  |Nr ST: B-01.02.03
Lazienka CI 8 szt 8,000
Lazienka CII 8 szt 8,000
razem | szt 16,000
2.2. Sciany dzialowe i obudowa szachtow
15 | KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 11,5¢m z
0155/01  |bloczkéw z betonu komorkowego, wzmocnione pretami stalowymi w poziomie co 3 warstwe
Nr ST: B-02.04.03
Lazienka C1 2,80%(5,39+3,0)-(0,80%2,0+0,90%*2,0) m2 20,092
Lazienka CIl 2,79*(5,36+3,04+0,08)-(0,90*2,0+0,80*2,0) m2 20,259
razem | m2 40,351
16 KNR-W |Sciana w systemie szkieletowo-plytowym gr.7,5¢cm na profilach stalowych C50
2-02 Nr ST: B-02.04.03
2003/03
analogia
Lazienka CI (2,73*2,30)-(0,80%*2,0*2)+(2,79*2,01)-(0,80%2,0*2) m2 5,487
Lazienka CII (2,73*2,30)-(0,80%*2,0*2)+(2,79*1,99)-(0,80%2,0*2) m2 5,431
razem | m2 10,918
17 KNR-W  |Obudowa w systemie szkieletowo-plytowym na profilach C50
2-02 Nr ST: B-02.04.03
2004/01
Lazienka C1 (2,73*%1,29)+(2,79*0,40) m2 4,638
Lazienka CII (2,73*%1,26)+(2,79*0,63) m2 5,198
razem | m2 9,836
18 | KNR 13-12 |Scianki systemowe z HPL (zabudowy wc) wraz z podkonstrukcja
0903/01  |Nr ST: B-02.04.03
CI 2,65%(1,18+0,95%2+1,21+1,34+0,96+2,74+0,76) m2 26,738
CIl 2,65%(1,18+0,95%2+2,55+0,96+2,55+0,74) m2 26,182
razem | m2 52,920
19 KNR-W |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym
2-02 jednowarstwowym (obudowy g-k w kabinach wc)
2003/07  |Nr ST: B-02.04.03
CI (2,73*2,35)+(2,79*2,30) m2 12,833
CIl (2,37*2,33)+(2,79*2,13) m2 11,465
razem | m2 24,298
2.3. Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
20 |KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca (Wyrownawcza)
0416/05 |Nr ST: B-01.02.03
analogia
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C I
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/15
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
2.4. Posadzki-wykonczenie
Izolacje i gruntowanie
21 | KNR K-32 |Izolacja podioza masa uszczelniajaca-posadzki z wywinigciem na $ciang
0102/04 |Nr ST: B-01.02.01
analogia
(doptata 1,1x)
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C I
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
22 | KNR K-13 |Gruntowanie posadzek betonowych
0201/01.1 |Nr ST: B-02.04.04
analogia
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C I
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
Posadzki z plytek gresowych
23 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01  |Nr ST: B-02.04.04
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C I
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
24 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08 |Nr ST: B-02.04.04

Lazienka C I
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/15
Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie-Pion C, Roboty Budowalne
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
25 KNR-W | Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej wys.10,0cm
2-02 1115/02|Nr ST: B-02.04.04
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 9,55-(0,80*4+0,90) m 5,450
CI-3 Pom. gosp. 5,55-0,80 m 4,750
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 9,54-(0,80%4+0,90) m 5,440
CII-3 Pom.gosp. 5,57-0,80 m 4,770
razem m 20,410
2.5. Sciany-wykonczenie
Tynki
26 | KNR K-32 |Izolacja podioza masa uszczelniajaca-Sciany
0102/04 |Nr ST: B-01.02.01
analogia
Lazienka C I
CI-2.1 Kabiny WC  2,79*1,75 m2 4,883
CI-2.2 Kabiny WC  2,73%2,34 m2 6,388
CI-4 Umywalnia 2,80%(1,87+7,12) m2 25,172
CI-5 Natrysk (2,78*8,10) m2 22,518
Lazienka C II
CII-2.1 Kabiny WC  2,79*1,66 m2 4,631
CII-2.2 Kabiny WC  2,73%2,32 m2 6,334
CIll-4 Umywalnia  2,79%(1,90+7,28) m2 25,612
CII- Natrysk  (2,77*8,61) m2 23,850
razem | m2 119,388
27 | KNR9-03 |Przygotowanie podioza - gruntowanie podtoza
0109/06.6 |Nr ST: B-02.04.01
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek  2,79*(2,46+2,75)-(0,90%2,0%2) m2 10,936
CI-2.1 Kabiny WC  2,79%(1,81+1,36) m2 8,844
CI-2.2 Kabiny WC  2,73*(1,16+0,48+0,28) m2 5,242
CI-3 Pom. gosp. (2,80%5,55)-(0,80%2,0) m2 13,940
CI-4 Umywalnia (2,80*17,08)-(0,90%2,0%¥2+0,80*2,0+1,66%1,83) m2 39,586
CI-5 Natrysk  (2,78*11,37)-(0,90%2,0+1,66*1,83) m2 26,771
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 2,79%(2,48+2,80)-(0,90%2,0*2) m2 11,131
CII-2.1 Kabiny WC  2,79%(1,45+1,47) m2 8,147
CII-2.2 Kabiny WC = 2,73*(1,18+0,37+0,42) m2 5,378
CII-3 Pom.gosp.  (2,79*5,57)-(0,80%2,0) m2 13,940
CIll-4 Umywalnia (2,79*17,30)-(0,90%2,0%¥2+0,80*2,0+1,66*1,83) m2 40,029
CII- Natrysk  (2,77*%12,13)-(0,90%2,0+1,66*1,83) m2 28,762
razem | m2 212,706
28 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne
0106/01.1 |wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
Nr ST: B-02.04.01
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek  2,79*(2,46+2,75)-(0,90%2,0*2) m2 10,936
CI-2.1 Kabiny WC  2,79%(1,81+1,36) m2 8,844
CI-2.2 Kabiny WC  2,73%(1,16+0,48+0,28) m2 5,242
CI-3 Pom. gosp. (2,80%5,55)-(0,80%2,0) m2 13,940
CI-4 Umywalnia (2,80*17,08)-(0,90%2,0%¥2+0,80*2,0+1,66%1,83) m2 39,586
CI-5 Natrysk  (2,78*11,37)-(0,90%2,0+1,66*1,83) m2 26,771




Rodos 7.0.7.6 [L154457]
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek  2,79%(2,48+2,80)-(0,90%2,0*2) m2 11,131
CII-2.1 Kabiny WC  2,79%(1,45+1,47) m2 8,147
CII-2.2 Kabiny WC = 2,73%(1,18+0,37+0,42) m2 5,378
CII-3 Pom.gosp.  (2,79*5,57)-(0,80%2,0) m2 13,940
CIll-4 Umywalnia (2,79*17,30)-(0,90%2,0%¥2+0,80*2,0+1,66%1,83) m2 40,029
CII- Natrysk  (2,77*%12,13)-(0,90%2,0+1,66*1,83) m2 28,762
razem | m2 212,706
29 KNR-W |GladzZ gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
2-02 Nr ST: B-02.04.01
0830/04
Lazienka C 1
CI-1 Przedsionek  2,79*(2,46+2,75+2,30+2,01)-(0,90%2,0*2+0,80%2,0*4) m2 16,561
CI-2.1 Kabiny WC  0,79%(3,0+2,33)+(2,79-2,65)*2,30 m2 4,533
CI-2.2 Kabiny WC  0,73%(3,36+2,12)+(2,73-2,65)*2,35 m2 4,188
CI-3 Pom. gosp. (2,80%5,55)-(0,80%2,0) m2 13,940
CI-4 Umywalnia  (0,80%17,08)-(0,63*1,66) m2 12,618
CI-5 Natrysk  (0,78*11,37)-(0,63*1,66) m2 7,823
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek = 2,79%(2,48+2,80+2,30+1,99)-(0,90%2,0%2+0,80%2,0%4) m2 16,700
CII-2.1 Kabiny WC  0,79%(2,83+2,49)+(2,79-2,65)*2,13 m2 4,501
CII-2.2 Kabiny WC  0,73%(3,35+2,12)+(2,73-2,65)*2,33 m2 4,180
CII-3 Pom.gosp.  (2,79*5,57)-(0,80%2,0) m2 13,940
Cll-4 Umywalnia  (0,79*17,30)-(0,63*1,66) m2 12,621
CII- Natrysk  (0,77*%12,13)-(0,63*1,66) m2 8,294
razem | m2 119,899
30 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba wodorozcienczalna, lateksowa, matowa)
0201/02.3 |Nr ST: B-02.04.02
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek = 2,79*(2,46+2,75+2,30+2,01)-(0,90%2,0*2+0,80%2,0*4) m2 16,561
CI-2.1 Kabiny WC  0,79%(3,0+2,33)+(2,79-2,65)*2,30 m2 4,533
CI-2.2 Kabiny WC  0,73%(3,36+2,12)+(2,73-2,65)*2,35 m2 4,188
CI-3 Pom. gosp. (2,80%5,55)-(0,80%2,0) m2 13,940
CI-4 Umywalnia  (0,80%17,08)-(0,63*1,66) m2 12,618
CI-5 Natrysk  (0,78*11,37)-(0,63*1,66) m2 7,823
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek = 2,79*(2,48+2,80+2,30+1,99)-(0,90%2,0%2+0,80%2,0%4) m2 16,700
CII-2.1 Kabiny WC  0,79%(2,83+2,49)+(2,79-2,65)*2,13 m2 4,501
CII-2.2 Kabiny WC  0,73%(3,35+2,12)+(2,73-2,65)*2,33 m2 4,180
CII-3 Pom.gosp.  (2,79*5,57)-(0,80%2,0) m2 13,940
CIll-4 Umywalnia  (0,79*17,30)-(0,63*1,66) m2 12,621
CII- Natrysk  (0,77*12,13)-(0,63*1,66) m2 8,294
razem | m2 119,899
Licowanie Scian plytkami do wys.2,0m
31 | KNR9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6 |Nr ST: B-02.04.04
Lazienka C I
CI-2.1 Kabiny WC  2,0%(3,0+2,33)-(0,80*2,0%2) m2 7,460
CI-2.2 Kabiny WC  2,0*%(3,36+2,12)-(0,80%2,0%2) m2 7,760
CI-4 Umywalnia (2,0%17,08)-(0,90%2,0%¥2+0,80%2,0+1,66*1,20) m2 26,968
CI-5 Natrysk  (2,0¥11,37)-(0,90*2,0+1,66%1,20) m2 18,948
Lazienka C II
CII-2.1 Kabiny WC = 2,0%(2,83+2,49)-(0,80%2,0%2) m2 7,440
CII-2.2 Kabiny WC  2,0%(3,35+2,12)-(0,80%2,0%2) m2 7,740
Cll-4 Umywalnia  (2,0%17,30)-(0,90%2,0%2+0,80%2,0+1,66*1,20) m2 27,408
CII- Natrysk  (2,0¥12,13)-(0,90%2,0+1,66*1,20) m2 20,468
razem | m2 124,192
32 KNR-W |Licowanie $cian ptytkami
2-02 Nr ST: B-02.04.04
0840/06
analogia
Lazienka C 1
CI-2.1 Kabiny WC  2,0%(3,0+2,33)-(0,80*2,0%2) m2 7,460
CI-2.2 Kabiny WC  2,0*%(3,36+2,12)-(0,80%2,0%2) m2 7,760
CI-4 Umywalnia (2,0*%17,08)-(0,90%2,0%¥2+0,80%2,0+1,66*1,20) m2 26,968
CI-5 Natrysk  (2,0¥11,37)-(0,90*2,0+1,66%1,20) m2 18,948
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Lazienka C II
CII-2.1 Kabiny WC  2,0%(2,83+2,49)-(0,80%2,0*2) m2 7,440
CII-2.2 Kabiny WC  2,0%(3,35+2,12)-(0,80%2,0*2) m2 7,740
CII-4 Umywalnia (2,0¥17,30)-(0,90%2,0%2+0,80*2,0+1,66%1,20) m2 27,408
CII- Natrysk  (2,0*%12,13)-(0,90*2,0+1,66*1,20) m2 20,468
razem | m2 124,192
2.6. Sufity-wykonczenie
33 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na sufitach
0713/01.1 |Nr ST: B-02.04.01
analogia
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
ClII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
34 | KNR9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6 |Nr ST: B-02.04.01
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
35 KNR-W |Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
2-02 Nr ST: B-02.04.01
0830/06
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C II
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
36 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba wodorozcienczalna, lateksowa, matowa)
0201/02.3 |Nr ST: B-02.04.02
Lazienka C I
CI-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CI-2.1 Kabiny WC 3,61 m2 3,610
CI-2.2 Kabiny WC 2,97 m2 2,970
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
CI-3 Pom. gosp. 1,78 m2 1,780
CI-4 Umywalnia 14,52 m2 14,520
CI-5 Natrysk 7,87 m2 7,870
Lazienka C I
CII-1 Przedsionek 5,49 m2 5,490
CII-2.1 Kabiny WC 3,47 m2 3,470
CII-2.2 Kabiny WC 3,0 m2 3,000
CII-3 Pom.gosp. 1,81 m2 1,810
CII-4 Umywalnia 15,0 m2 15,000
CII- Natrysk 8,96 m2 8,960
razem | m2 73,970
2.7. Stolarka/§lusarka
Stolarka drzwiowa w czesci C
37 | KNR 2-02s |D1-Drzwi ptytowe,wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm wyposazone zgodnie z
1017/02  |zestwieniem (kratka nawiewna)
Nr ST: B-02.02.01
(0,95%2,02)*2 m2 3,838
razem | m2 3,838
38 | KNR 2-02s |D2-Drzwi ptytowe,wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.80x200cm wyposazone zgodnie z
1017/02 | zestwieniem (kratka nawiewna)
Nr ST: B-02.02.01
(0,85%2,02)*8 m2 13,736
razem | m2 13,736
39 | KNR 2-02s |D3-Drzwi ptytowe z bulajem ,wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm,wyposazone
1017/02  |zgodnie z zestwieniem (kratka nawiewna)
Nr ST: B-02.02.01
(0,95%2,02)*4 m2 7,676
razem | m2 7,676
40 | KNR 2-02s |D4-Drzwi ptytowe,wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.80x200cm wyposazone zgodnie z
1017/02 | zestwieniem (kratka nawiewna)
Nr ST: B-02.02.01
(0,85%2,02)*2 m2 3,434
razem | m2 3,434
Wyposazenie dodatkowe
41 | Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiwnikow higrosterowalnych (wyposazenie istaniejcych okien)
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
2.8. Wyposazenie
Pomieszczenia prysznicow
42 | Kalkulacja |Kotary z PCV (zastonki prysznicowe)
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 4 kpl 4,000
cn 4 kpl 4,000
razem | kpl 8,000
43 | Kalkulacja |Wieszak
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 1 szt. 1,000
ClI 1 szt. 1,000
razem | Szt. 2,000
Pomieszczenie toalet
44 KNNR 4 |Montaz miski ustepowej wraz z zestawem podtynkowym
0233/03  |Nr ST: B-02.05.01
Cl 4 kpl 4,000
cn 4 kpl 4,000
razem | kpl 8,000
45 | Kalkulacja |Dozownik na papier toaletowy
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 4 szt 4,000
cn 4 szt 4,000
razem | szt 8,000
46 | Kalkulacja [Kosz na $mieci
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01

a
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Cl 4 szt 4,000
cn 4 szt 4,000
razem | szt 8,000
47 | Kalkulacja |Wieszak-toaleta
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 4 szt. 4,000
cn 4 szt. 4,000
razem | Szt. 8,000
Pomieszczenie tazienek
48 | Kalkulacja |Dozownik na mydto w ptynie
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 2 szt 2,000
cn o2 szt 2,000
razem | szt 4,000
49 | Kalkulacja |Pojemnik na reczniki papierowe
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 2 szt 2,000
cn o2 szt 2,000
razem | szt 4,000
50 | Kalkulacja |Kosz na $mieci
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
ClI 1 szt 1,000
ClI 1 szt 1,000
razem | szt 2,000
51 | Kalkulacja |Suszarka do rak
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
Cl 2 szt 2,000
cn o2 szt 2,000
razem | szt 4,000
52 |KNKRB 4t1 |Montaz umywalek porcelanowych, pojedynczych z bateria umywalkowa i mieszaczem
0116/01  |Nr ST: B-02.05.01
Cl 8 kpl 8,000
cn 8 kpl 8,000
razem | kpl 16,000
53 | Kalkulacja |Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
ClI 0,87*%(1,87+6,83) m2 7,569
Cll  0,87%(1,91+6,97) m2 7,726
razem | m2 15,295
54 | Kalkulacja |Dostawa i montaz potek pod lustra w umywalniach
indywidualn |Nr ST: B-02.05.01
a
CI (1,87+6,83) m 8,700
Cll (1,9146,97) m 8,880
razem m 17,580
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciesle gr.Il r-g 4,035
2 |Malarze gr.Ill r-g 134,417
3 [Murarze gr.Ill r-g 29,959
4 |Posadzkarze gr.Il r-g 68,504
5  |Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 8,368
6  |Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 2,869
7  |Robotnicy gr.Il r-g 2,959
8  |Robotnicy gr.I r-g 355,872
9 |Robotnicy r-g 774,884
10 [Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 7,745
11 [Stolarze gr.III r-g 45,511
12 |Tynkarze gr.Il r-g 18,493

Razem

1.453,616
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Baterie umywalkowe z mieszaczem szt 16,000
2 |Blachowkrety szt 776,864
3 |Bloczki z betonu komérkowego 60x20x11,5cm gladkie szt 344,598
4 |Cokoliki z ptytek gresowych m2 2,041
5 |D1-Drzwi ptytowe Wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm m2 3,838
6  |D2-Drzwi plytowe Wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.80x200cm m2 13,736
7  |D3-Drzwi pltytowe z bulajem. Wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm | m2 7,676
8  |D4-Drzwi ptytowe Wykonczenie-oktadzina laminatowa o wym.80x200cm m2 3,434
9 |Demontaz urzadzen sanitarnych i o§wietlenia (zatozono) kpl 1,000
10  |Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany m2 15,295
11  |[Dostawa i montaz nawiwnikow higrosterowalnych (wyposazenie istniejacych okien) | kpl 4,000
12 |Dostawa i montaz potek pod lustra w tazienkach m 17,580
13 |Dozownik na mydto w plynie szt 4,000
14 |Dozownik na papier toaletowy szt 8,000
15 |Farba wewngtrzna lateksowa, wodororozcienczalna dm3 56,610
16 |Gips budowlany - zwyktly t 0,180
17  |Gips budowlany szpachlowy kg 12,984
18 |Gips budowlany szpachlowy t 0,641
19 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 4.732,709

20 |Kosz na $mieci, poj. 271 - dostawa i montaz szt 8,000

21 |Kosz na $mieci szt 2,000

22 |Kotary z PCV (zastonki prysznicowe) kpl 8,000

23 |Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 98,650

24 |Kolki do wstrzeliwania szt 84,261

25 |Ksztattowniki stalowe profil C m 92,357

26  |Ksztattowniki stalowe profil U m 34,239

27 |Masa uszczelniajaca kg 401,510

28 |Miska ustepowa wraz z zestawem podtynkowym szt 8,000

29  |Nadproza strunobetonowe dt.120cm szt 16,000

30 |Piasek kwarcowy kg 110,955

31 |Pojemnik na reczniki papierowe szt 4,000

32 |Profil aluminiowy do tynkow, dt. 250 cm - listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm szt 5,156

33 |Prety stalowe kg 83,400

34  |Plytki gresowe o wym. 30x30cm m2 75,449

35  |Plytki $cianne, glazura m2 130,402

36 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 57,846

37  |Plyty z welny mineralnej gr.4,0cm m2 10,131

38 |Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 0,980

39  |Suszarka do rak szt 4,000

40 |Syfony umywalkowe mosi¢zne ze spustem i rurg odptywowa 32mm szt 16,000

41 |Tas$ma mb 105,910

42 |Umywalki porcelanowe szt 16,000

43 |Wieszak toaleta szt 8,000

44 |Wieszak szt 2,000

45 |Woda z rurociagdw m3 0,524

46 |Woda m3 1,165

47 |Zaprawa do spoinowania - fuga kg 62,096

48 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 366,686

49 |Zaprawa klejaca kg 702,716
50 |Zaprawa murarska YTONG kg 81,913
51 |Zaprawa samopoziomujaca kg 2.463,201
52 |Zaprawa spoinujaca kg 29,588
53 |Scianki ustepowe z ptyt HPL m2 52,920
54 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 143,803
55 |Srodek gruntujacy do posadzek betonowych kg 18,493
56  |Srodek gruntujacy dm3 48,468

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski z pompa m-g 7,041
2 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 5,491
3 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,403
4 |Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,826
5 |Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,210
6 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 33,789
7  |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,727
8  |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 6,255
9 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 5,292
10 |Wyciag m-g 9,263
11 [Srodek transportowy m-g 15,562

Razem

86,859




