
RG.271.8.2022  

Lipusz, dnia 11.10.2022 r.  

GMINA LIPUSZ ul. 

Wybickiego 27  

83-424 Lipusz  

Do   

Wszystkich WYKONAWCÓW  
  

MODYFIKACJA TREŚCI   

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1             

w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w nw. zakresie:  

 

W SWZ było: 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część I zamówienia –Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, 
Bałachy oraz Nowe Karpno. Modernizacja odcinka kanalizacji, poprawa drożności przepływu ścieków na odcinku 
sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w 
celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. 517/10, 518 i 519/1, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Lipusz, ul. Żurawinowa, ul. Spacerowa) 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17 141,4 m 

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 1 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U 200x5,9 mm SN8 145 m. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 2 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 
1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 97,8 m, 



Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 118,7 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 6 szt. 

Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 217,6 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 7 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 12/8, 12/9, 13, 16, 17, 59/3, 77/1, 77/5, obr. 
Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bytowska, Miła, Pogodna) 

 

 

Długość sieci PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17- 391,0 m 

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 2 szt. + 1 do montażu na istniejącej sieci 

Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. + 3 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. + 4 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 293,2 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 177,5 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 482/9, 
1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Łąkowa) 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 181,5 m, 

 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt. .+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci Liczba 
hydrantów nadziemnych - 2 szt.+ 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 175,9 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Liczba studzienek do przebudowy: 



 

1 szt. (w zakresie adaptacji kinety) - studzienka włączeniowa, 

1 szt. (w zakresie zmiany zagłębienia) - studzienka istn. + kaskada do wykonania 

Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z przełączeniem istniejącego rurociągu tłocznego PE Ø110 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 127/2, 127/10, obr. Lipusz, gm. 
Lipusz (ul. Polna) 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 220,5 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. (przy hydrantach) 
 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 3 szt. (w węzłach rozdzielczych) + 1 na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

Istniejący hydrant - przebudowa węzła (trójnik redukcyjny 100/80) 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8- 127,5 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PP DN200 SN 16 - 77 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 

Kaskada kanalizacyjna na studzience PVC- - 2 szt. 
 

Zabezpieczenie przewodu teletechnicznego krzyżującego się z proj. przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym - 
rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 238, 240/1, 240/5, 267, obr. 
Lipusz, gm. Lipusz (ul. Targowa) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 191 m, 
 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt. 

Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 173,2 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb o szerokości zmiennej 5-6m (620m2) 

 



Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję 

nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 

 

- 8 cm kostka betonowa 

 

- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 

 

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 

kruszywem C90/3 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 22/4, 28/19, 30, 33, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bukowa i Lubiszewo) 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 294,3 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 (3 szt. (przy hydrantach) + 2 szt. w węzłach rozdzielczych) 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. (w węzłach rozdzielczych) 
 

Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 261,5 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
 

Zabezpieczenie przewodu elektroenergetycznego krzyżującego się w wykopie otwartym z proj. Przewodem 
kanalizacyjnym - rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Lipusz, ul. Wybickiego 
Długość sieci kanalizacyjnej 180 m. 
 

Ułożenie rurociągu kanalizacyjnego fi 200 mm wraz ze studzienkami zgodnie z profilem podłużnym DP, 
Przełączenie istniejących przyłączy i dopływów kanalizacyjnych, 
 

Odtworzenie podbudowy (dwuwarstwowo) (0,25 m + 0,15 m) stabilizowanej mechanicznie wraz z 
uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia i nawierzchni komunikacyjnych: 
 

- asfaltowej (beton asfaltowy) 

- warstwa wiążąca - 5 cm, 

- warstwa ścieralna - 4 cm, 

- chodników - kostka 6 cm 



- zjazdów - kostka 8 cm. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (prowadzenie przez tereny 

zamknięte oraz lokalizacja w zbliżeniu do obszaru kolejowego i osi toru) 

dz. nr 523/5, obr. Lipusz w km 54+195, linia nr 211 oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (ul. 

Bohaterów, Spacerowa - Lipusz, Jagodowa – N. Karpno), dz. nr 93, 94, 100, 101/14, 351/5, 524, 1467, 1476, obr. 

Lipusz. 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 1145,1 m. 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 10,9 m. 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 165,1 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 158 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 2 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa i płyt drogowych. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz (ul. 
Stolema) 

 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 125 m 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. 
 

Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna  PVC-U Ø200 mm – 101,3m 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt. 

Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -4 szt. 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna] 

 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 328,1 m 
 



Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 
 

Liczba hydranty podziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 

 

Długość sieci PVC-U Ø200 mm – 287,5 m 
 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 3 szt. 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Derdowskiego Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 71,9 m 

Długość sieci wodociągowej PE 90x5,4 mm PE100-RC – 57,6 m 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 2 szt. 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 3 szt. 

Liczba hydranty nadziemne - 2 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka) 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 540,5 
m Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 -107,2 m 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm- 6 szt.+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba hydranty nadziemne - 3 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 118/6, 118/9 obr. Lipusz, gm. Lipusz 
(ul. Partyzantów) 

 

Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17- 77,5 m 

Liczba zasuw sieciowych DN80 2 szt + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm –85 m 
Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -3 szt. 

 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt. 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 



Modernizacja odcinka sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska) 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm – 45 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z istniejącej kostki betonowej na odcinku 45 m.b. o szerokości zmiennej 4m 

(180m2) 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 

 

- 8 cm kostka betonowa 

 

- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 

 

- 25 cm warstwa podbudowy kruszywem 0-31,5 

 

Wymiana zaworów odpowietrzających JAtar 7020 DM50 na rurociągu tłocznym szt. - 2 

 

Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

1. Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz 
wodomierzem na sieci 110 w celu bilansowanie wody w poszczególnych rejonach – 7 szt. 

2. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie. 

3. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową 
w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie. 

4. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 

5. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową w 
ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 

6. Dostawa wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową w ilości – 

70 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”), stanowiących rezerwę w przypadku awarii. 

7. Montaż zaworu grzybkowego o średnicy DN 20 przed wodomierzem w ilości – 50 szt. 

8. Dostawa i montaż zaworów zwrotnych do każdego wodomierza -1500 szt. 

9. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 80 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym- 2szt. 

10. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 125 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym -2szt. 

11. Dostawa zestawu inkasenckich składających się z mobilnego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem 
do zdalnego odczytu danych wraz z układem nadawczo-odbiorczym dedykowanym oraz niezbędne akcesoria 
pozwalające na bezpieczne korzystanie z zestawu w samochodzie - bez względu na tryb pracy dostarczanego 
rozwiązania systemu zdalnego odczytu – stacjonarnego czy mobilnego – 1 kpl. 

12. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla księgowości celem sprawnej 
obsługi mieszkańców: 2 kpl - komputery stacjonarne, 2 kpl - komputerów typu laptop. 

13. Dostawa urządzenia przenośnego umożliwiającego mobilny lub bezprzewodowy dostęp do rejestracji 
wodomierzy typu smartfon – 5 szt. 



Dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz z 
kamerą samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zabudowanej w studiu inspekcyjnym 
na pojeździe typu furgon dla Gminy Lipusz. 

1. System zdalnego odczytu 

2. Kamera samojezdna 

3. Studio inspekcyjne 

4. Zadymiarka kanałowa 

5. Urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów 

6. Pojazd 

 

Uwaga w celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz 
wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 

1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ; 

1.c) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( budowa studni wodomierzowych z możliwością 
zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan). 

1.d) Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego 
odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan) 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ. 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

Część II zamówienia – Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową 
urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE. 

 

Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do 
przetwarzania osadów ściekowych w systemie zaprojektuj wybuduj. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z 
budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE w systemie zaprojektuj wybuduj 
w następującym zakresie: 

 

• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów: 

− Agregat prądotwórczy stacjonarny (wyposażenie oczyszczalni w elektryczny agregat stacjonarny - 
prądotwórczy (agregat w obudowie szczelnej wyciszonej 100kVA, 0,4kV) wraz z wykonanie niezbędnej instalacji do 
podłączenia agregatu prądotwórczego (tzn. umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń Oczyszczalni z agregatu 
podczas braku głównego zasilania).Wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L (zbiornik należy dostarczyć wraz z 
paliwem) 

− Budowa instalacji Fotowoltaicznych (według odrębnego PFU) 



 

• Przebudowa istniejących obiektów: 
 

− Krata gęsta Ob. 2 – docieplenia stanowisko do mechanicznego usuwania skratek oraz piasku konstrukcja 
stalowa pomieszczenie zamknięte zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i 
docieplenie. 

 

• Remont istniejących obiektów: 

-Reaktora biologicznego Ob. 3: 

- Komory beztlenowej Ob. 3.1 

- Komory predenitryfikacji Ob. 3.2 

- Komór nitryfikacji Ob. 3.3 

- Komór denitryfikacji Ob. 3.4 

- Osadników końcowych Ob. 3.5 

- Komór stabilizacji tlenowej osadu Ob. 3.6 

- Filtrów żwirowych Ob. 

- Budynku oczyszczalni 

 

polegającego na: 

- wypompowanie i oczyszczenie komory beztlenowej, predenitrifikacji i piaskownika, 

- wypompowanie i wyczyszczenie reaktorów biologicznych nr.1 , komory nitryfikacji, denitryfikacji, 

- wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacji 

- wymiana membran na dewuzorach w reaktorze nr.1 - 90 szt 

- wyczyszczenie osadników wtórnych reaktora nr.1, 

- wypompowanie i wyczyszczenie komór stabilizacji tlenowej nr.1 i 2 z wymianą membran na dewuzorach - 36 szt 

- wypompowanie i wyczyszczenie komory płukania filtrów 

-wymian złoża filtracyjnego w filtrach nr.1 z mocowaniem opasek rusztu zruszające złoże filtracyjne (zakup złoża 

filtracyjnego) 

- montaż prowadnic dla pomp recylkulacji wewnętrznej i stop sprzęglających reaktor nr 1 nr 2 

        - zainstalowanie na przewodach powietrza dodatkowych 4 szt. przepustnic z napędami elektrycznymi 

- wyposażenie pomp w osadnikach wtórnych w falowniki umożliwiające płynną regulację przepływu osadu 

recyrkulowanego/nadmiernego. 

- wyposażenie pomp recylkulacji wewnętrznej w falowniki dla płynnej regulacji stopnia recyrkulacji, 

- wymiana stopnia sprężającego w dmuchawie nr. 3 

- przebudowa przebiegu rurociągów osadu nadmiernego i recyrkulowanego oraz wyniesienie do poziomu pomostu 

roboczego rurociągów tłocznych wewnątrz każdego osadnika 

- zamontowanie na rurociągach osadu recyrkulowanego i nadmiernego dodatkowych 2 szt. przepustnic odcinających 

z napędami elektrycznym. 



-zainstalowanie dodatkowych dwóch sond mierzących stężenie tlenu rozpuszczonego w komorach stabilizacji 

tlenowej osadu. 

- wymiana istniejącej przepustnicy auma nr 1 z napedem elektrycznym przy dmuchawach 

- montaż przełączników Auto-Reczny w rozdzielnicy głównej sterująca praca dmuchaw napowietrzających 3 szt. 

- montaż czujników ciśnienia powietrza z możliwością kalibracji na rurociągach powietrznych z zaworami 

odcinającymi 2 szt. 

– przegląd i remont rozdzielnicy głównej; wymiana styczników od załączania pomp mieszadeł itp. 

- montaż UPS zasilającego awaryjnie 3 komputery w dyspozytorni 

- instalacja klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej sterującej oczyszczalnią 

- wymiana urządzeń w reaktorze biologicznym, 

- wymiana sprzętu pomiarowego i zakup nowego, 

- wprowadzenie zasuw z napędami elektrycznymi na rurociągach osadu nadmiernego w celu optymalizacji 

sterowania odprowadzeniem osadu.  

- modernizacja kraty gęstej polegająca na wymianie izolacji termicznej wraz z instalacją odwadniania i 

odprowadzania skratek na instalację z izolacją przystosowaną do pracy w trudniejszych warunkach pogodowych, 

konstrukcja stalowa zabudowa z płyt warstwowych, dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i docieplenie 

- modernizacja punktu zlewnego polegająca na instalacji nowego układu pomiaru odczynu   

- modernizacja szafy sterującej punktem zlewnym 

- wyłożenie ścian pomieszczenia magazynu i odwadniania osadu płytkami ceramicznym (92 m2) demontaż 

istniejących płytek 

  - przebudowa schodów zewnętrznych na gruncie wraz z ciągiem komunikacyjnym między schodami, odmalowanie 

barierek ochronnych przy reaktorach biologicznych, schodach wejściowych, odmalowanie bramy, furtki wjazdowej 

na teren oczyszczalni. 

- modyfikacja oprogramowania w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków z wymianą sterownika 

głównego i stacji operatorskiej (dostawa niezbędnego komputera dla potrzeb obsługi oczyszczalni oraz wymiana 

komputera od wizualizacji oczyszczalni ścieków,) 

- docieplenie całej elewacji oczyszczalni styropianem λd ≤ 0,031 o grubości 10 cm (310m2) wraz pomalowaniem 

podbitki zadaszenia, siatka podwójna zbrojona, tynk silikonowy biały 

- odmalowanie, usunięcie ubytków ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeń oczyszczalni 

- wymiana oświetlenia na całym obiekcie na oprawy typu LED + dodatkowy montaż 3 opraw zewnętrznych. 

 

• dostawa 2 agregatów prądotwórczego przenośnych o mocy min 8 kW każdy wraz ze zbiornikiem na paliwo 
min 2000L- dwu płaszczowe z dystrybutorem (zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem) 

 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 
 

- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,0 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie 
jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w 
ramach zgłoszenia do gestora sieci (szczegółowy opis PFU) 

 



Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym: 

Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt. 

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt. 

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1szt. 

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt. 

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt. 

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt. 

Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt. 

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt. 

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt. 

 

Dostawa żurawi ze stali nierdzewnej wraz z podstawą - 3 szt.: 

 

Wykonanie stal nierdzewna, min udźwig 220 kg min wysięg 1 m, min udźwig na wysięgu 1m 175 kg linka nierdzewna 
długość linki min 14 m zakończone kuszą i szeklą. 

Dostawa pompy tłocznej - 1szt: 

pompa tłoczna wielostopniową odśrodkową typ. CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 7,5 kW 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 

1) Program Funkcjonalno Użytkowy (Modernizacja Oczyszczalni) - załącznik nr 1f do SWZ; 

1.a) Załącznik nr 1e do SWZ– PFU (fotowoltaika) 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

W SWZ jest: 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część I zamówienia –Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, 
Bałachy oraz Nowe Karpno. Modernizacja odcinka kanalizacji, poprawa drożności przepływu ścieków na odcinku 
sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w 
celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. 517/10, 518 i 519/1, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Lipusz, ul. Żurawinowa, ul. Spacerowa) 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17 141,4 m 

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 1 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. 



Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U 200x5,9 mm SN8 145 m. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 2 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 
1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 97,8 m, 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 118,7 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 6 szt. 

Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 217,6 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 7 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 12/8, 12/9, 13, 16, 17, 59/3, 77/1, 77/5, obr. 
Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bytowska, Miła, Pogodna) 

 

Długość sieci PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17- 391,0 m 

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 2 szt. + 1 do montażu na istniejącej sieci 

Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. + 3 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. + 4 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 293,2 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 177,5 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 482/9, 
1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Łąkowa) 

 



Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 181,5 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt. .+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci Liczba 
hydrantów nadziemnych - 2 szt.+ 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 175,9 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Liczba studzienek do przebudowy: 

1 szt. (w zakresie adaptacji kinety) - studzienka włączeniowa, 

1 szt. (w zakresie zmiany zagłębienia) - studzienka istn. + kaskada do wykonania 

Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z przełączeniem istniejącego rurociągu tłocznego PE Ø110 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 127/2, 127/10, obr. Lipusz, gm. 
Lipusz (ul. Polna) 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 220,5 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. (przy hydrantach) 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 3 szt. (w węzłach rozdzielczych) + 1 na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

Istniejący hydrant - przebudowa węzła (trójnik redukcyjny 100/80) 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8- 127,5 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PP DN200 SN 16 - 77 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 

Kaskada kanalizacyjna na studzience PVC- - 2 szt. 
 

Zabezpieczenie przewodu teletechnicznego krzyżującego się z proj. przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym - 
rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 238, 240/1, 240/5, 267, obr. 
Lipusz, gm. Lipusz (ul. Targowa) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 191 m, 
 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt. 

Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 173,2 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 



Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb o szerokości zmiennej 5-6m (620m2) 

 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję 

nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 

- 8 cm kostka betonowa 

- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 

kruszywem C90/3 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 22/4, 28/19, 30, 33, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bukowa i Lubiszewo) 

 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 294,3 m, 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 (3 szt. (przy hydrantach) + 2 szt. w węzłach rozdzielczych) 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. (w węzłach rozdzielczych) 

Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 

Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Lipusz, ul. Wybickiego 
Długość sieci kanalizacyjnej 180 m. 

Ułożenie rurociągu kanalizacyjnego fi 200 mm wraz ze studzienkami zgodnie z profilem podłużnym DP, 
Przełączenie istniejących przyłączy i dopływów kanalizacyjnych, 

Odtworzenie podbudowy (dwuwarstwowo) (0,25 m + 0,15 m) stabilizowanej mechanicznie wraz z 
uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia i nawierzchni komunikacyjnych: 

- asfaltowej (beton asfaltowy) 

- warstwa wiążąca - 5 cm, 

- warstwa ścieralna - 4 cm, 

- chodników - kostka 6 cm 

- zjazdów - kostka 8 cm. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (prowadzenie przez tereny 

zamknięte oraz lokalizacja w zbliżeniu do obszaru kolejowego i osi toru) 

dz. nr 523/5, obr. Lipusz w km 54+195, linia nr 211 oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (ul. 

Bohaterów, Spacerowa - Lipusz, Jagodowa – N. Karpno), dz. nr 93, 94, 100, 101/14, 351/5, 524, 1467, 1476, obr. 



Lipusz. 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 1145,1 m. 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 10,9 m. 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 165,1 m 

Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 158 m 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 2 szt. 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 

Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa i płyt drogowych. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz (ul. 
Stolema) 

 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 125 m 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. 

Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna  PVC-U Ø200 mm – 101,3m 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt. 

Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -4 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna] 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 328,1 m 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 

Liczba hydranty podziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 

Długość sieci PVC-U Ø200 mm – 287,5 m 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 3 szt. 

Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -5 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 

Rozbudowa sieci wodociągowej Derdowskiego Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 71,9 m 

Długość sieci wodociągowej PE 90x5,4 mm PE100-RC – 57,6 m 



Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 2 szt. 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 3 szt. 

Liczba hydranty nadziemne - 2 szt. 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka) 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 540,5 
m Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 -107,2 m 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm- 6 szt.+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba hydranty nadziemne - 3 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 118/6, 118/9 obr. Lipusz, gm. Lipusz 
(ul. Partyzantów) 

Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17- 77,5 m 

Liczba zasuw sieciowych DN80 2 szt + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska) 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm – 45 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z istniejącej kostki betonowej na odcinku 45 m.b. o szerokości zmiennej 4m 

(180m2) 

 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 

- 8 cm kostka betonowa 

- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 

- 25 cm warstwa podbudowy kruszywem 0-31,5 

 

Wymiana zaworów odpowietrzających JAtar 7020 DM50 na rurociągu tłocznym szt. - 2 

 

Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

1. Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan 
wraz wodomierzem na sieci 110 w celu bilansowanie wody w poszczególnych rejonach – 7 szt. 

2. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką 
radiową i antenką w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie. 

3. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką 
radiową w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie. 



4. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką 
radiową i antenką w ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 

5. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką 
radiową w ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 

 

6. Dostawa wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową w 
ilości – 

70 zt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”), stanowiących rezerwę w przypadku awarii. 
7. Montaż zaworu grzybkowego o średnicy DN 20 przed wodomierzem w ilości – 50 szt. 
8. Dostawa i montaż zaworów zwrotnych do każdego wodomierza -1500 szt. 

9. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 80 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym- 2szt. 

10. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 125 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym -
2szt. 

11. Dostawa zestawu inkasenckich składających się z mobilnego urządzenia z zainstalowanym 
oprogramowaniem do zdalnego odczytu danych wraz z układem nadawczo-odbiorczym dedykowanym oraz 
niezbędne akcesoria pozwalające na bezpieczne korzystanie z zestawu w samochodzie - bez względu na 
tryb pracy dostarczanego rozwiązania systemu zdalnego odczytu – stacjonarnego czy mobilnego – 1 kpl. 

12. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla księgowości celem sprawnej 
obsługi mieszkańców: 2 kpl - komputery stacjonarne, 2 kpl - komputerów typu laptop. 

13. Dostawa urządzenia przenośnego umożliwiającego mobilny lub bezprzewodowy dostęp do 
rejestracji wodomierzy typu smartfon – 5 szt. 

 

Dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz z 
kamerą samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zabudowanej w studiu inspekcyjnym 
na pojeździe typu furgon dla Gminy Lipusz. 

1. System zdalnego odczytu 
2. Kamera samojezdna 

3. Studio inspekcyjne 

4. Zadymiarka kanałowa 

5. Urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów 

6. Pojazd 

Uwaga w celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz 
wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 

1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ; 

1.c) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( budowa studni wodomierzowych z możliwością 
zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan). 

1.d) Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego 
odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan) 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ. 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 



 

Część II zamówienia – Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową 
urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE. 

Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do 
przetwarzania osadów ściekowych w systemie zaprojektuj wybuduj. 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z 
budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE w systemie zaprojektuj wybuduj 
w następującym zakresie: 

• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów: 

− Agregat prądotwórczy stacjonarny (wyposażenie oczyszczalni w elektryczny agregat stacjonarny - 
prądotwórczy (agregat w obudowie szczelnej wyciszonej 100kVA, 0,4kV) wraz z wykonanie niezbędnej instalacji do 
podłączenia agregatu prądotwórczego (tzn. umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń Oczyszczalni z agregatu 
podczas braku głównego zasilania).Wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L (zbiornik należy dostarczyć wraz z 
paliwem) 

− Budowa instalacji Fotowoltaicznych (według odrębnego PFU) 

• Przebudowa istniejących obiektów: 
 

− Krata gęsta Ob. 2 – docieplenia stanowisko do mechanicznego usuwania skratek oraz piasku konstrukcja 
stalowa pomieszczenie zamknięte zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i 
docieplenie. 

• Remont istniejących obiektów: 

-Reaktora biologicznego Ob. 3: 

- Komory beztlenowej Ob. 3.1 

- Komory predenitryfikacji Ob. 3.2 

- Komór nitryfikacji Ob. 3.3 

- Komór denitryfikacji Ob. 3.4 

- Osadników końcowych Ob. 3.5 

- Komór stabilizacji tlenowej osadu Ob. 3.6 

- Filtrów żwirowych Ob. 

- Budynku oczyszczalni 

 

polegającego na: 

- wypompowanie i oczyszczenie komory beztlenowej, predenitrifikacji i piaskownika, 

- wypompowanie i wyczyszczenie reaktorów biologicznych nr.1 , komory nitryfikacji, denitryfikacji, 

- wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacji 

- wymiana membran na dewuzorach w reaktorze nr.1 - 90 szt 

- wyczyszczenie osadników wtórnych reaktora nr.1, 

- wypompowanie i wyczyszczenie komór stabilizacji tlenowej nr.1 i 2 z wymianą membran na dewuzorach - 36 szt 

- wypompowanie i wyczyszczenie komory płukania filtrów 

-wymian złoża filtracyjnego w filtrach nr.1 z mocowaniem opasek rusztu zruszające złoże filtracyjne (zakup złoża 

filtracyjnego) 



- montaż prowadnic dla pomp recylkulacji wewnętrznej i stop sprzęglających reaktor nr 1 nr 2 

zainstalowanie na przewodach powietrza dodatkowych 4 szt. przepustnic z napędami elektrycznymi 

- wyposażenie pomp w osadnikach wtórnych w falowniki umożliwiające płynną regulację przepływu osadu 

recyrkulowanego/nadmiernego. 

- wyposażenie pomp recylkulacji wewnętrznej w falowniki dla płynnej regulacji stopnia recyrkulacji, 

- wymiana stopnia sprężającego w dmuchawie nr. 3 

- przebudowa przebiegu rurociągów osadu nadmiernego i recyrkulowanego oraz wyniesienie do poziomu pomostu 

roboczego rurociągów tłocznych wewnątrz każdego osadnika 

- zamontowanie na rurociągach osadu recyrkulowanego i nadmiernego dodatkowych 2 szt. przepustnic odcinających 

z napędami elektrycznym. 

-zainstalowanie dodatkowych dwóch sond mierzących stężenie tlenu rozpuszczonego w komorach stabilizacji 

tlenowej osadu. 

- wymiana istniejącej przepustnicy auma nr 1 z napedem elektrycznym przy dmuchawach 

- montaż przełączników Auto-Reczny w rozdzielnicy głównej sterująca praca dmuchaw napowietrzających 3 szt. 

- montaż czujników ciśnienia powietrza z możliwością kalibracji na rurociągach powietrznych z zaworami 

odcinającymi 2 szt. 

– przegląd i remont rozdzielnicy głównej; wymiana styczników od załączania pomp mieszadeł itp. 

- montaż UPS zasilającego awaryjnie 3 komputery w dyspozytorni 

- instalacja klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej sterującej oczyszczalnią 

- wymiana urządzeń w reaktorze biologicznym, 

- wymiana sprzętu pomiarowego i zakup nowego, 

- wprowadzenie zasuw z napędami elektrycznymi na rurociągach osadu nadmiernego w celu optymalizacji 

sterowania odprowadzeniem osadu.  

- modernizacja kraty gęstej polegająca na wymianie izolacji termicznej wraz z instalacją odwadniania i 

odprowadzania skratek na instalację z izolacją przystosowaną do pracy w trudniejszych warunkach pogodowych, 

konstrukcja stalowa zabudowa z płyt warstwowych, dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i docieplenie 

- modernizacja punktu zlewnego polegająca na instalacji nowego układu pomiaru odczynu   

- modernizacja szafy sterującej punktem zlewnym 

- wyłożenie ścian pomieszczenia magazynu i odwadniania osadu płytkami ceramicznym (92 m2) demontaż 

istniejących płytek 

  - przebudowa schodów zewnętrznych na gruncie wraz z ciągiem komunikacyjnym między schodami, odmalowanie 

barierek ochronnych przy reaktorach biologicznych, schodach wejściowych, odmalowanie bramy, furtki wjazdowej 

na teren oczyszczalni. 

- modyfikacja oprogramowania w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków z wymianą sterownika 

głównego i stacji operatorskiej (dostawa niezbędnego komputera dla potrzeb obsługi oczyszczalni oraz wymiana 

komputera od wizualizacji oczyszczalni ścieków,) 

- docieplenie całej elewacji oczyszczalni styropianem λd ≤ 0,031 o grubości 10 cm (310m2) wraz pomalowaniem 

podbitki zadaszenia, siatka podwójna zbrojona, tynk silikonowy biały 

- odmalowanie, usunięcie ubytków ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeń oczyszczalni 



- wymiana oświetlenia na całym obiekcie na oprawy typu LED + dodatkowy montaż 3 opraw zewnętrznych. 

• dostawa 2 agregatów prądotwórczego przenośnych o mocy min 8 kW każdy wraz ze zbiornikiem na paliwo 
min 2000L- dwu płaszczowe z dystrybutorem (zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem) 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 

- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,0 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie 
jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach 
zgłoszenia do gestora sieci (szczegółowy opis PFU) 

Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym: 

Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt. 

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt. 

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1szt. 

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt. 

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt. 

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt. 

Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt. 

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt. 

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt. 

Dostawa żurawi ze stali nierdzewnej wraz z podstawą - 3 szt.: 

Wykonanie stal nierdzewna, min udźwig 220 kg min wysięg 1 m, min udźwig na wysięgu 1m 175 kg linka nierdzewna 
długość linki min 14 m zakończone kuszą i szeklą. 

Dostawa pompy tłocznej - 1szt: 

pompa tłoczna wielostopniową odśrodkową typ. CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 7,5 kW 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 

1) Program Funkcjonalno Użytkowy (Modernizacja Oczyszczalni) - załącznik nr 1f do SWZ; 

1.a) Załącznik nr 1e do SWZ– PFU (fotowoltaika) 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

Zmienia się w SWZ:  

Załącznik nr 1a – dokumentacja techniczna (sieć wod-kan) 
Załącznik nr 9 – projekt umowy dla części I zamówienia i części II zamówienia 
 
Zatwierdził i podpisał dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  Wójt 

Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski  
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