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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

  
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Specyfikacja STWiOR D-M-00.00.00 –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla robót  
objętych  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  dla poszczególnych zakresów 
zadania w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla  drogowa  –  obiekt  budowlany, nie  będący  budynkiem, stanowiący  całość techniczno-
użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik  –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  pieszych  wraz  z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.3. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w umowie [wyznaczona przez zamawiającego o której 
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca], odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
1.4.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
1.4.6. Konstrukcja chodnika – układ warstw chodnika wraz ze sposobem ich połączenia  
1.4.7. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
1.4.9. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.10. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.11. Kosztorys  ofertowy  –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości [przedmiarem] w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
1.4.12. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy wraz 
z kompletem dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów.  



4 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
  - Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą [techniczną] i zostaną przekazane Wykonawcy.  
  -  Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  powykonawczej,  którą  Wykonawca opracuje 
w ramach oferty.  
Dokumentacja Projektowa zawiera:  
a)  Część opisową  
b)  Specyfikacje Techniczne  
c)  Część rysunkową  
d)  Część kosztorysową  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR  
Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych Warunkach Umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej  i  w STWiOR  będą  
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  wykazywać  zgodność z  
określonymi  wymaganiami, a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją projektową  lub  
STWiOR  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania umowy  aż  do  
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i będzie  utrzymywać  
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  sygnały  i znaki  ostrzegawcze  oraz  
wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody społeczności i innych. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w 
cenę ofertową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   
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Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa  
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  
pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania,  jeżeli  wymagają  tego  
odpowiednie  przepisy  Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  
właściwych  organów  administracji państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  
otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne,  
takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na  
terenie  budowy  i  powiadomić  Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze rozpoczęcia  robót.  
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  
Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi współpracował  dostarczając  wszelkiej  
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego działania  uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy transporcie  
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał  Zamawiającego.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie  Terenu  Budowy  i  Wykonawca  będzie  
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem  wymagań  
określonych  powyżej  nie  podlegają  zapłacie  i  są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego  powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie parVi materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane przez  
Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty przed  
rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty  z  
badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę wydobycia i selekcji.  
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
STWiOR lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, w  przypadku  braku  
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie  
przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i  
uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków  umowy,  
zostaną  przez  Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do robót. 
 
4.  TRANSPORT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową.  
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu  
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych parametrów technicznych.  
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Zamawiającego będą  
usunięte  z  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, wszelkie  
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy oraz  za  
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie wysokości  
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i wyznaczeniu  
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Zamawiający,  poprawione  przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i elementów robót  będą  
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie, dokumentacji  projektowej  i  w STWiOR, a 
także w normach i wytycznych.  
Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwesVę.  
Polecenie  Zamawiającego  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie określonym przez 
Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora  Nadzoru  może  zażądać  od Wykonawcy  
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST, normach  i  
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych  
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone przez  
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwesVonowane  materiały  nie zostaną  
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy.  
Inspektor Nadzoru może także zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty  powtórnych  lub  
dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez Wykonawcę. 
6.6. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i harmonogramów 
robót,  
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw w robotach,  
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,  
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant  
nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów  
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie faktycznego  postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia  o  
jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją 
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym kosztorysie  lub  
gdzie  indziej  w  STWiOR  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu miesięcznej  
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli  STWiOR  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w  formie  
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  STWiOR,  roboty  podlegają  następującym etapom odbioru:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  Oceny pod względem jakości  i  ilości  dokona  
Inwestor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w  
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  (m.in.  obmiary  geodezyjne),  w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego w obecności  
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące dokumenty:  
1.  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3.  recepty i ustalenia technologiczne,  
4.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  STWiOR i ew. PZJ,  
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z STWiOR i 
ew. PZJ,  
7.  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiOR i PZJ,  
8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  
9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  



12 
 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
11. Wszystkie pozostałe dokumenty opisane w umowie.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego, komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne  
Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za  wykonane  roboty  odbywało  się  będzie  na  podstawie zawartej 
umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.   
Protokół  częściowego  odbioru  robót  (jeśli  umowa  przewiduje  odbiory  częściowe) sporządzony  
będzie  przez  kierownika  budowy,  na  podstawie  elementów  zestawionych w harmonogramie  
rzeczowo  –  finansowym.  W  przypadku,  gdy  do  całkowitego  wykonania przedmiotu  zamówienia  
konieczne będzie  wykonanie  zamówień  dodatkowych,  którymi  będą roboty, których nie dało się 
przewidzieć na etapie projektowania, rozpoczęcie wykonywania tych robót  może  nastąpić  wyłącznie  
na  podstawie  protokołu  konieczności  zatwierdzonego  przez Zamawiającego i odrębnie zawartej 
umowy na wykonanie tych robót.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  STWiOR  D-
M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
9.3. Roboty nieprzewidziane  
Roboty  nieprzewidziane  są  to  roboty,  które  nie  można  było  przewidzieć  na  etapie projektowania 
oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.   
Rozliczenie  finansowe  za  roboty  nieprzewidziane  nastąpi  po  zakończeniu  zadania, na podstawie 
Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego 
przez Zamawiającego.   
Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o 
parametry określone w umowie. 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi  
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  
projektu  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,  
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
c)  opłaty/dzierżawy terenu,  
d)  przygotowanie terenu,  
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu,  
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
c)  Utrzymywanie w czystości przyległych ulic.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290).  
2.  Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 770). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 01.01.01a ROBOTY POMIAROWE 

  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są  wymagania 
dotyczące wyznaczenia trasy, które zostaną wykonane w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  
a) odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej wraz z wszystkimi obiektami, na długości w osi 
zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną    
b) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi  
c)  obmiary  poszczególnych  robót  zanikających  oraz  ulegających  zakryciu,  oraz pozostałych pozycji 
kosztorysowych  
d) obmiar ostateczny zakończonych prac  
e)  wznowienie  kamieni  granicznych  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  usunięcia  przez Wykonawcę. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Punkty główne trasy: 
- punkty załamania osi trasy,   
- punkty kierunkowe,  
- początkowe i końcowe punkty trasy.  
1.4.2. Inwentaryzacja  powykonawcza  –  pomiar  powykonawczy  wybudowanej  drogi  i sporządzenie 
związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
1.4.3. Określenia  podane  w  niniejszej  STWiOR  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz 
dokumentacją techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją  
Projektową,  STWiOR  i  poleceniami  Zamawiającego  Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w 
STWiOR D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wg zasad niniejszej 
STWiOR są: paliki drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 1,5 - 1,7 m oraz o średnicy 5 + 8 cm i 
długości 0,5 m. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  trasy  oraz roboczych  punktów  
będą wykonywane ręcznie. Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem powyższych  elementów  
trasy  wykonywane  będą  specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 
(dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów  głównych  
powinien  gwarantować  uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały (paliki drewniane) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
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Ogólne  warunki  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  STWiOR  D-M.00.00.00.  Prace pomiarowe  
powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  GUGiK.   
Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przekazania  Wykonawcy:  lokalizacji  punktów  głównych  osi trasy  
oraz  reperów. Za  wyniesienie  punktów  głównych  trasy  i  reperów  odpowiedzialny  jest Wykonawca. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich błędach 
wykrytych w  wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego.  
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji projektowej  są  
zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że rzeczywiste  rzędne  terenu  
istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić 
o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  
podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,  wynikające  
z różnic  rzędnych  terenu  podanych  w dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  
akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być zaopatrzone  
w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i położenie  tych  
punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich oznaczeń  w  
czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest  konieczne  do  dalszego  
prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,  
położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  
Maksymalna odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie płaskim  
powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z  wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,  
istniejących budowlach  wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych  w  gruncie  
w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru.  
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Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne  
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej  nie  
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne  niwelety  punktów  osi  trasy  należy wyznaczyć z dokładnością  
do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w dokumentacji projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz  w  miejscach  
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia  robót  i  w miejscach zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru.  
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów  
głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „ Wymagania ogólne". 
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych  
Sprawdzanie  robót  pomiarowych  należy  przeprowadzić  wg  następujących  zasad  oś drogi  należy  
sprawdzić  na  wszystkich  krzywiznach  w  poziomie,  wyznaczenie  jezdni  należy sprawdzić  taśmą  i  
szablonem  z  poziomicą  co  najmniej  w  5  miejscach  na  każdym  kilometrze oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr  wyniesionej 
i zastabilizowanej trasy i pomiaru powykonawczego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 
D-M-00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  Odbiór  robót  związanych  z odtworzeniem 
(wyznaczeniem) trasy w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00.   
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Płatności za 1 km (kilometr) należy przyjmować na podstawie pomiarów.  
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  roboty  związane  z  wyznaczeniem  osi  trasy obejmują roboty 
pomiarowe, które zostaną wykonane w ramach remontu drogi. 
Cena wykonania robót obejmuje :  
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,  
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
c) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
d) wykonanie obmiarów robót poszczególnych pozycji kosztorysowych  
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej  
f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]:  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne  
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  
-  krawężnik betonowy wraz z ławą betonową,  
-  obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,  
-  nawierzchni  z  kostki  betonowej,  płytek  betonowych,  brukowca,  płyt  betonowych  JOMB, kostki 
kamiennej, trylinki,  
-  podbudowy betonowej,  
-  podbudowy z kruszywa kamiennego  
-  nawierzchni bitumicznej,  
-  wszystkie pozostałe elementy rozbiórkowe z wywozem i utylizacją zgodnie z przedmiarem robót oraz 
projektem budowlanym. 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w STWiOR D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Utylizacja materiałów  
Materiał  pozyskany  z  rozbiórki  a  nie  przewidziany  do  ponownego  wbudowania  należy zutylizować  
z  okazaniem  dokumentu  z  utylizacji  wystawionego  przez  jednostkę  do  tego upoważnioną. Koszty 
utylizacją są po stronie Wykonawcy.   
2.3. Materiał do ponownego wbudowania 
Materiał  przeznaczony  do  ponownego  wbudowania  Wykonawca  zobowiązany  jest składować w 
sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i kradzieżą. Materiały sztukowe takie jak krawężniki czy 
płyty betonowe należy składować na paletech, natomiast kostki kamienne w pryzmach. Za materiał z 
rozbiórki odpowiada Wykonawca, aż do ponownego wbudowania.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg  może  być  wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:  
* spycharki,  
* ładowarki,  
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* żurawie samochodowe,  
* samochody ciężarowe,  
* zrywarki,  
* młoty pneumatyczne,  
* piły mechaniczne,  
* koparki. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich elementów  
wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w STWiOR 
lub przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić  
warunki  określone  w  STWiOR  D-05.03.11  „Frezowanie  nawierzchni  asfaltowych  na zimno”.  
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez 
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w  STWiOR lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.  
Elementy i materiały, które zgodnie z STWiOR należy zutylizować, powinny być usunięte z terenu 
budowy niezwłocznie.  
Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  należy wypełnić,  
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z  wymaganiami  
określonymi  w  STWiOR  D-02.03.01  „Wykonanie  nasypów”.  Koszt zasypania dołów po rozbiórce 
elementów drogowych leży po stronie Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót rozbiórkowych  
oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach nawierzchni  
powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  określone  w  STWiOR  D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  
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-  dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),  
-  dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych - m (metr),  
-  dla znaków drogowych - szt. (sztuka).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  
-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
-  rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
-  ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z  rozbiórki,  w  celu  ponownego  jego  użycia, z ułożeniem 
na poboczu,  
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
-  utylizacja materiału z rozbiórki,  
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
-  paletowanie materiału z rozbiórki nadającego się do ponownego wbudowania (zakup palet po stronie 
wykonawcy),   
b) dla rozbiórki krawężników kamiennych i betonowych, obrzeży i oporników:  
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem elementów 
przewidzianych do ponownego wbudowania,  
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  
-  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
-  utylizacja materiału z rozbiórki nie przewidzianego do ponownego wbudowania  
- zabezpieczenie materiału przewidzianego do ponownego wbudowania przed zniszczeniem i kradzieżą,  
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
c) dla rozbiórki ścieku:  
-  odsłonięcie ścieku,  
-  ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,  
-  ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z  rozbiórki,  w  celu  ponownego  jego  użycia, z ułożeniem 
na poboczu na uprzednio przygotowanych paletach,  
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
-  uzupełnienie i wyrównanie podłoża,  
-  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,  
-  utylizacja materiału nie przewidzianego do ponownego wbudowania,  
-  uporządkowanie terenu rozbiórki;  
d) dla rozbiórki chodników, zjazdów i zatok autobusowych:  
-  ręczne  wyjęcie  płyt  chodnikowych,  kostki  betonowej  lub  rozkucie  i  zerwanie  innych materiałów 
chodnikowych,  
-  ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z  rozbiórki  w  celu  ponownego  jego  użycia,  z ułożeniem 
na poboczu,  
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
-  utylizacja materiału  
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  
-  paletowanie materiału z rozbiórki nadającego się do ponownego wbudowania (zakup palet po stronie 
wykonawcy),   
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e) dla rozbiórki podbudowy z kostki kamiennej:  
- odkopanie kostki kamiennej wraz z wyjęciem i oczyszczeniem elementów przewidzianych do 
ponownego wbudowania,  
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
-  załadunek  i  wywiezienie  materiału  z  rozbiórki  nie  przewidzianego  do  ponownego wbudowania,  
-  utylizacja materiału z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania 
- zabezpieczenie materiału przewidzianego do ponownego wbudowania przed zniszczeniem i kradzieżą, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;;  
f) dla rozbiórki wiat przystankowych, koszy na śmieci, ławek:  
-  demontaż elementów,  
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego,  
-  uporządkowanie terenu rozbiórki;  
g) dla rozbiórki znaków drogowych:  
-  demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  
-  odkopanie i wydobycie słupków,  
-  zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12,  
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego,  
-  uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
2.  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
3.  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
4.  PN-H-74219  Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco ogólnego stosowania  
5.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
6.  PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
7.  PN-H-93402  Kątowniki  nierównoramienne  stalowe walcowane na gorąco  
8.  BN-87/5028-12  Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  
b) budowę nasypów drogowych,  
c)  zakup gruntu i jego transport. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi i skarpami 
rowów.   
1.4.3. Wysokość  nasypu  lub  głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.10. Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  
1.4.11. Grunt  nieskalisty  -  każdy  grunt  rodzimy,  nie  określony  w  punkcie  1.4.12  jako  grunt skalisty.  
1.4.12. Grunt  skalisty  -  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie  Rc   ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w  obrębie pasa robót 
drogowych.  
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych.  
1.4.15. Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych w czasie  
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  nasypów  oraz  innych  prac związanych 
z trasą drogową.  
1.4.16. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie:  

-  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12, 
(Mg/m3),  
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  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności optymalnej, 
zgodnie  z  PN-B-04481:1988,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.17.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie:  
d60   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

 
gdzie:  
E1   -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998,  
E2   -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej  warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998.  
Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w STWiOR D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod  względem przydatności do budowy nasypów podano w  STWiOR  D-02.03.01 pkt 
2.  
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane  w  
maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy nasypów mogą być  
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca  jest  
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiOR D-02.03.01 pkt 2.4, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę i zutylizowane. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
3.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
-  koparki, ładowarki,  
-  spycharki, równiarki, itp.,  
-  samochody samowyładowcze,  
-  walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport gruntów  
Wybór  środków  transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność  
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do wydajności sprzętu stosowanego 
do wydobywania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego,  w  wykopie  lub  nasypie,  od  osi  projektowanej  nie powinny  być  
większe  niż  +/-  10  cm.  Różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
Wykonawca powinien w trakcie prowadzonych prac ziemnych zapewnić odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Prace związane z odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych 
Wykonawca wykona na własny koszt.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich  długotrwałą  
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku podnoszenia się 
niwelety.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom  
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ  ód  z  wykopu.  O  ile  w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić  
ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów oraz  terminów  wykonywania  innych  
robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych.  
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody  opadowe  
i gruntowe należy odprowadzić poza teren  pasa  robót  ziemnych.  Powyższe prace Wykonawca wykona 
na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności   wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 STWiOR D-
02.01.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  do  odbioru  korpusu  ziemnego  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów  
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm.  
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm.  
6.3.5. Równość korony korpusu  
Nierówności  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łatą  3-metrową,  nie  mogą przekraczać 3 cm.  
6.3.6. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek  podłużny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez pomiar  
niwelatorem  rzędnych  wysokościowych,  nie  może  dawać  różnic,  w  stosunku  do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  
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6.3.7. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie z  BN-77/8931-12  powinien być zgodny  z  założonym  
dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu. W  przypadku  gruntów  dla  których  nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 7.  
7.2. Obmiar robót ziemnych  
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 8.  
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiOR D-02.01.01 pkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
2.  PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3.  PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
4.  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
5.  PN-ISO10318:1993  Geotekstylia – Terminologia  
6.  PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne  
7.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8.  BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
9.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  
2. Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych,  GDDP, Warszawa 1998.  
3. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM,  Warszawa 1997.  
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
wykopów  w  gruntach  nieskalistych w  ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie:  
- wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem urobku i jego utylizacją  
- wykopów z przerzutem poprzecznym zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem budowlanym.  
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał  występujący w  podłożu  wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne  zasady  prowadzenia  robót  podano  w STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  prowadzenia  
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności  do  
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Inspektora Nadzoru.  
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio wbudowane  w  
nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inspektor  Nadzoru  dopuści  czasowe składowanie  
odspojonych   gruntów,  należy  je  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  nadmiernym zawilgoceniem.  
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is ), podanego w tablicy 1.  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 
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Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić do wartości Is , 
podanych w tablicy 1.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez  
bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu ulepszenia  gruntu  
podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
Dodatkowo  można  sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2  zgodnie z PN-02205:1998. 
5.3. Ruch budowlany  
Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie  ruch  
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  Może odbywać  się  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót,  
- wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  na  nasyp  lub  z  utylizacja  gruntu,  obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  
-  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
-  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,  
-  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,   
-  zagęszczenie powierzchni wykopu,   
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
-  rozplantowanie urobku na odkładzie, 
-  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  
-  rekultywację terenu.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 03.02.01a REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  wykonaniem  regulacji  pionowej  włazów  studzienek kanalizacyjnych,  wpustów  
ulicznych,  pokryw  telekomunikacyjnych,  zaworów  wodociągowych, hydrantów oraz zaworów 
gazowych w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych z  
wykonaniem  i  odbiorem  regulacji  pionowej  urządzeń,  wymianą  na  nowe uszkodzonych  elementów  
studni  oraz  włazów  żeliwnych  (w  jezdniach  w  technologii  włazów pływających) zgodnie z 
przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Studzienka  kanalizacyjna  -  urządzenie  połączone  z  kanałem,  przeznaczone  do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału.  
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 
konserwacji i przewietrzania.  
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych  
z  powierzchni  i  odprowadzenia  poprzez  przykanalik  do  kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.  
1.4.4. Właz  studzienki  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego.  
1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.  
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
1.5.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją 
projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  miejsca  
prowadzonych  prac.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające  w  tym:  wygrodzenie  miejsca prowadzonych  prac,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  
oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszty  
zabezpieczenia  terenu  budowy  nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w 
cenę ofertową.   
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie  
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały  świadectwa  dopuszczenia,  
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
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Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.5.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś,  oraz ograniczeń  
tonażowych  na  przyległych  drogach  dojazdowych  przy  transporcie  materiałów  i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.   
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności    Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  
zatrudnionych  na  budowie  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa  
publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  
powyżej  nie  podlegają  zapłacie  i  są  uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za  wypełnienie  
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie 
świadectwa  badań  laboratoryjnych.  Zatwierdzenie  parVi  materiałów  z  danego  źródła  nie oznacza  
automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły odpowiadają stosownym wymaganiom.  
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej   
Do regulacji wysokościowej należy użyć następujących materiałów:  
-  betonowe pierścienie dystansowe,  
-  zalewowa  zaprawa  szybkowiążąca, 
-  masa bitumiczna o parametrach dostosowanych do konstrukcji jezdni,  
-  taśma  bitumiczna  do  połączeń  technologicznych  o  wym.  40x8  mm,  
-  emulsja asfaltowa. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie 
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt będący  
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany w dobrym  stanie  
i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej 
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  naprawy,  powinien  wykazać  się  możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
-  młot wyburzeniowy,  
-  sprężarki powietrza,  
-  szalunek wewnętrzny do uszczelniania pierścieni,  
-  szalunek  zewnętrzny  do  uzupełnienia  masą  bitumiczną  przy  regulacji  włazów pływających,  
-  urządzenie poziomujące do włazów,  
-  korek zabezpieczający przed wpadaniem gruzu do remontowanej studni, 
-  walce drogowe stalowe lub ogumione,  
-  zagęszczarka wibracyjna o masie od 160 do 200 kg,  
-  stopa wibracyjna,  
-  sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  
Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inżyniera,  w terminie  przewidzianym  umową.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  
Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzonych prac. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy oraz  za  
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny  za  
stosowane  metody  wykonywania  robót.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach sformułowanych  w  umowie,  
dokumentacji  projektowej  i  w  STWiOR,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące  przy  
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki badań  naukowych  oraz  
inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwesVę.  Polecenie  Inżyniera powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Wykonanie regulacji  
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  nie  przewiduje  inaczej,  to  wykonanie regulacji 
wysokościowej obejmuje następujące czynności: 
I. Regulacja włazu kołnierzowego (tradycyjnego) w istniejącej nawierzchni:  
1. Zdjęcie przykrycia i ułożenie korka zabezpieczającego przed wpadaniem gruzu do studni.  
2. Rozebranie nawierzchni wokół urządzenia:  
-  mechaniczna rozbiórka nawierzchni wokół włazu po obwodzie koła wokół istniejącego urządzenia,  
-  mechaniczna rozbiórka podbudowy włazu do płyty nastudziennej. 
3. Oczyszczenia  miejsca  wbudowania  oraz  ułożenie  pierścieni  dystansowych (z zachowaniem szczelin 
pomiędzy pierścieniami min. 5 mm).  
4. Montaż szalunku wewnętrznego w celu zalania ułożonych pierścieni dystansowych,  
5. Zalanie  przestrzeni  pomiędzy  szalunkiem,  a  krawędzią  rozebranej  nawierzchni zaprawami 
szybkowiążącymi zgodnymi z pkt. 2.2.  
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6. Regulacja włazu do niwelety górnej warstwy istniejącej nawierzchni zgodnie przy użyciu sprzętu 
zgodnego z pkt. 3.2.  
7. Opcjonalne przestawienie szalunku wewnętrznego (w zależności od wysokości komina studni).  
8. Zalanie  przestrzeni  pomiędzy  szalunkiem,  a krawędzią  rozebranej  nawierzchni  (górnej części)  
zaprawami  szybkowiążącymi  zgodnymi  z  pkt.  2.2.  do  wysokości  min.  4  cm powyżej podstawy włazu 
(kołnierza włazu).  
9.  Demontaż zastosowanych szalunków.  
10. Wykonanie sprysku na połączeniu wykonanej płaszczyzny z zapraw szybkowiążących z masą 
bitumiczną.  
11. Ułożenie taśmy bitumicznej na styku z istniejącą nawierzchnią.  
12. Uzupełnienie  przestrzeni  wokół  włazu  masą  bitumiczną  wraz  z  mechanicznym zagęszczeniem 
zgodnie z pkt. 3.2. 
II. Regulacja włazu samopoziomującego w istniejącej nawierzchni (rysunek nr 1): 
1.  Zdjęcie  przykrycia  i  ułożenie  korka  zabezpieczającego  przed  wpadaniem  gruzu  do studni.  
2.  Rozebranie nawierzchni wokół urządzenia:  
3. Mechaniczna  rozbiórka  nawierzchni  wokół  włazu  po  obwodzie  koła  wokół  istniejącego 
urządzenia,  
4.  Mechaniczna rozbiórka podbudowy włazu do płyty nastudziennej.  
5. Oczyszczenia  miejsca  wbudowania  oraz  ułożenie  pierścieni  dystansowych (z zachowaniem szczelin 
dystansowych  pomiędzy pierścieniami min. 5 mm).  
6.  Montaż szalunku wewnętrznego w celu zalania ułożonych pierścieni dystansowych,  
7. Zalanie  przestrzeni  pomiędzy  szalunkiem,  a  krawędzią  rozebranej  nawierzchni zaprawami 
szybkowiążącymi zgodnymi z pkt. 2.2.  
8. Montaż pierścienia prowadzącego przy użyciu zapraw szybkowiążących z zachowaniem szczelin  
dystansowych pomiędzy  pierścieniami  min.  5  mm.  Odległość  od  niwelety górnej warstwy 
nawierzchni do podstawy pierścienia zgodnie z wytycznymi producenta włazów,  
9.  Montaż szalunku zewnętrznego,  
10. Wykonanie sprysku na połączeniu wykonanej płaszczyzny z zapraw szybkowiążących z masą 
bitumiczną.  
11. Ułożenie taśmy bitumicznej na styku z istniejącą nawierzchnią.  
12. Uzupełnienie przestrzeni wokół włazu masą bitumiczną wraz z wstępnym mechanicznym 
zagęszczeniem zgodnie z pkt. 3.2.  
13.  Demontaż szalunku zewnętrznego.  
14. Montaż włazu samopoziomującego wraz z wprasowaniem i zagęszczeniem nawierzchni wokół 
włazu. 

Rysunek nr 1. 
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III.  Regulacja włazu samopoziomującego w nowobudowanej nawierzchni (rysunek nr 1):  
1.  Zdjęcie  przykrycia  i  ułożenie  korka  zabezpieczającego  przed  wpadaniem  gruzu  do studni.  
2.  Rozebranie nawierzchni wokół urządzenia:  
3.  Mechaniczna rozbiórka nawierzchni wokół włazu po obwodzie koła wokół istniejącego urządzenia,  
4.  Mechaniczna rozbiórka podbudowy włazu do płyty nastudziennej. 
5. Oczyszczenia  miejsca  wbudowania  oraz  ułożenie  pierścieni  dystansowych  (z zachowaniem szczelin 
dystansowych  pomiędzy pierścieniami min. 5 mm).  
6.  Montaż szalunku wewnętrznego w celu zalania ułożonych pierścieni dystansowych,  
7. Zalanie  przestrzeni  pomiędzy  szalunkiem,  a  krawędzią  rozebranej  nawierzchni zaprawami 
szybkowiążącymi zgodnymi z pkt. 2.2.  
8.  Montaż  pierścienia  prowadzącego  przy  użyciu  zapraw  szybkowiążących  z  zachowaniem  szczelin  
dystansowych pomiędzy  pierścieniami  min.  5  mm.  
Odległość od niwelety górnej warstwy nawierzchni do podstawy pierścienia zgodnie z wytycznymi 
producenta włazów,  
9. Wstępne  osadzenie  włazu  samopoziomującego  do  poziomu dolnych  warstw bitumicznych  z  
jednoczesnym  uzupełniniem  mieszanką  mineralno-bitumiczną przestrzeni wokół włazu,  
10. Zabezpieczenie  płytą  stalową  wstępnie  osadzonego  włazu  samopoziomującego przed 
wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni,  
11. Demontaż  wbudowanej  płyty  stalowej  przed  zagęszczeniem  wykonanej  warstwy ścieralnej,  a  
następnie  wyregulowanie  osadzonego  wcześniej  włazu samopoziomującego  do  poziomu  wykonanej  
warstwy  ścieralnej  z  uzupełnieniem mieszanki mineralno-bitumicznej wokół włazu,  
12. Wprasowanie  osadzonego  włazu  samopoziomującego  w  trakcie  zagęszczania wykonywanej 
warstwy ścieralnej nawierzchni.  
Regulację  pozostałych  elementów  infrastruktury  podziemnej  należy  przeprowadzić  w analogiczny 
sposób z zastosowaniem szybkowiążących mas zalewowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  i  wszystkie  urządzenia do przeprowadzenia 
niezbędnych  badań.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano poprawnie.  
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  zostaną  uzgodnione  z  Inżynierem.  
Wykonawca  na  żądanie  Inżyniera  dostarczy  świadectwa,  potwierdzające  że wszystkie stosowane  
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2. Badania wykonanych robót  
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:  
- wygląd zewnętrzny  wykonanej  regulacji w  zakresie  wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni,  
- poprawność  profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  otaczającej nawierzchni – 
obniżenie włazów, pokrywy itp. nie więcej niż 0,5 cm w stosunku do wykonanej nawierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją 
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za ustaloną jednostkę 
obmiarową. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone w STWiOR i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
-  odwodnienie terenu budowy podczas prowadzenia robót,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszty dostosowania do warunków umowy,  
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót,  
-  roboty rozbiórkowe,  
-  dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów (w tym regulowanych urządzeń),  
-  wykonanie  naprawy  studzienki  (w  razie  konieczności  zakup  i  wymiana  na  nowe uszkodzonych 
kręgów oraz płyty),   
-  wykonanie regulacji pionowej,  
-  wymiana ram oraz płyt nastudziennych (z zakupem materiału),  
-  zakup i wymiana uszkodzonych elementów żeliwnych na nowe,   
-  zakup  i  wymiana  elementów  żeliwnych  zlokalizowanych  w  jezdni  na  nowe  w technologii włazów 
pływających z remontem kominów studni,   
-  odwiezienie  nieprzydatnych  materiałów  rozbiórkowych  na  składowisko z ewentualną utylizacją,  
-  odwiezienie elementów stalowych i żeliwnych do magazynu Zamawiającego, 
-  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  wymaganych  w  niniejszej  specyfikacji technicznej,  
-  odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
3. PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Żwir i 
mieszanka.  
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
7. PN EN 124:2004 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego  
8. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  
9. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).  
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10. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.  
11. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.  
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
13. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
w ramach remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją 
techniczną oraz przedmiarem robót.   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 
3.  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a)  równiarek lub spycharek uniwersalnych  
b)  walców statycznych, walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża  
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża  jest  możliwe  
wyłącznie  za  zgodą  Zamawiającego,  w  korzystnych  warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może  odbywać  się  ruch  budowlany,  
niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu  umożliwiają  
uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca się, aby rzędne  terenu  przed  
profilowaniem  były  o  co  najmniej  5 cm  wyższe  niż  projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  dowieźć  
dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania obowiązujące  dla  górnej  warstwy  korpusu,  w  ilości  
koniecznej  do  uzyskania  wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tabeli poniżej.  
  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża [Is] 

 
Do profilowania należy  stosować  równiarki. Ścięty grunt powinien być  wykorzystany  w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Bezpośrednio po profilowaniu  
podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża  należy kontynuować  do  
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tabeli powyżej. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia przeprowadzenie  badania  
zagęszczenia  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy  określić  
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  wg.  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  
pierwotnego  modułu  odkształcenia  podłoża  nie  powinien przekraczać 2,2.4  
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże [koryto] po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on  
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem [np. folia]. Jeżeli wyprofilowane  i  zagęszczone  
podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić  
dopiero  po  jego  naturalnym  osuszeniu.  Po  osuszeniu podłoża  Zamawiający  oceni  jego  stan  i  
ewentualnie  zleci  wykonanie  niezbędnych  napraw. Jeżeli zaniedbania wystąpiły z winy Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i zagęszczania 
koryta i wyprofilowanego podłoża zgodnie z tab. poniżej. 

 
6.2.2. Szerokość koryta profilowanego podłoża  
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Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i – 0 cm.  
6.2.3. Równość koryta [profilowanego podłoża]  
Nierówności  podłużne  koryta  i  profilowanego  podłoża  należy  mierzyć  4-metrową  łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 5 cm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±10%.  
6.2.5. Ukształtowanie osi w planie  
Oś  w  planie  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o  więcej  niż ±10 cm.  
6.2.6. Zagęszczenie koryta [profilowanego podłoża] 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien  
być  mniejszy  od  podanego  w  tabeli  w  pkt.  5.3.  Jeśli  jako  kryterium  dobrego zagęszczenia  stosuje  
się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie  powinna  być  większa  od  2,6.  
Dopuszcza  się  badanie  zagęszczenia  koryta  płytą dynamiczną.  
6.2.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  [profilowanego podłoża]  
Wszystkie  powierzchnie, które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych od określonych  
w  punkcie  6.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co najmniej  10cm,  
wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne" pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wymaganiami Zamawiającego,  
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
- odwodnienie terenu robót,  
- profilowanie dna koryta lub podłoża,  
- zagęszczenie,  
- utrzymanie koryta lub podłoża,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiOR,  
- wywiezienie nadmiaru oraz zutylizowanie materiału. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
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3. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe. Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są  wymagania ogólne  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszyw  
stabilizowanych  mechanicznie  w  ramach  remontu drogi gminnej w m. Lubno.  
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych  z  
wykonywaniem  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wg  PN-S-06102    i  obejmują  
STWiOR  D-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
oraz  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.4 oraz  w  SST  
dotyczących  poszczególnych  rodzajów  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie: D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w STWiOR D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
STWiOR dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
2.3.1.1. Kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm – WT-4 
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2.3.1.2. Kruszywo łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm. Uziarnienie zgodnie z PN-B-11112. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  
Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności optymalnej,   
-  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
-  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  
-  zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających je  
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami, nadmiernym wysuszeniem i  
zawilgoceniem.  Transport  pozostałych  materiałów  powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  STWiOR  D-04.01.01 
„Profilowanie i zagęszczanie podłoża”.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy wytwarzać  
w  mieszarkach gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej mieszanki.  Ze  względu na konieczność  
zapewnienia  jednorodności nie dopuszcza się  wytwarzania  mieszanki  przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość pojedynczo  
układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych  wysokościowych.  
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda  II). Materiał  nadmiernie    
nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  
mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej  o  20%  jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć.  
5.5. Utrzymanie podbudowy   
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inwestora, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
STWiOR.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami pkt 6.1 
i 6.3 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość  oraz  zakres    badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 

 
6.3.2. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W  przypadku,  gdy  
przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na gruboziarniste kruszywo,  kontrolę  
zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-64/8931-02  i  nie  rzadziej  niż  
raz  na  1500  m2,  lub  według  zaleceń  Inspektora Nadzoru.  
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy stosunek 
wtórnego modułu E2  do pierwotnego modułu odkształcenia E1  jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
6.3.3. Właściwości kruszywa  
Badania  kruszywa  powinny  obejmować  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w  pkt 2.3.2.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy   
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w  tablicy 
3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość  podbudowy  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  +10 cm, -0 
cm. 
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6.4.3. Równość podbudowy   
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z  BN-68/8931-04.   
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.   
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
-  30 mm dla podbudowy zasadniczej,  
-  30 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją +/- 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy   
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 2 cm, -0 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niż +/- 5 
cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 5%.  
6.4.8. Nośność podbudowy  
Podczas  wbudowywania  kruszywa  należy  osiągnąć  następujące  parametry  nośności zgodnie z PN – 
84/S-96023 dla kategorii ruchu KR1-2:  
-  wtórny  moduł  statyczny  mierzony  aparatem VSS  z  płytą  o  średnicy  30  cm  E 2  ≥ 120 MPa  
-  ugięcie mierzone ugięciomierzem belkowym pod kołem 50 kN ≤ 1,40 mm.  
Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru badanie nośności płytą dynamiczną.  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  w  punkcie  
6.4  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy  na  
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione nowym  materiałem  
o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane  i  ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  
wyżej  podanych  zasad,  na  koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy   
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona wszelkie  roboty  
niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności,  zalecone  przez  Inspektora Nadzoru. Koszty  tych  
dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy zaniżenie  nośności  
podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót przez  Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” pkt 8.   
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2 podbudowy  z  kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w STWiOR: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
  1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
  2.  PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych  
  3.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
  4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
  5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
  6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
  7. PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
  8. PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
  9. PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
10.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
11.  PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek  
12.  PN-S-06102  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie  
13.  BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni drogowych  
14.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
15.  PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych  
16.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
17.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
18.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
19.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
20. PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
21. PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
22.  PN-B-06714-28  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki metodą bromową  
23.  PN-B-06714-37  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu krzemianowego  
10.2. Inne dokumenty   
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach remontu drogi gminnej 
w m. Lubno. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do budowy  
warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu niezbrojonego  
niebarwionego  lub  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2.  Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3.  Ściek  -  umocnione  zagłębienie,  poniżej  krawędzi  jezdni,  zbierające  i  odprowadzające wodę.  
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na  sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w STWiOR D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Betonowa kostka brukowa    
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa  kostka/płytka  brukowa  może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta:  
1.  odmianę:  
a) kostka/płytka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka/płytka dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2.  barwę:  
a) kostka/płytka szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka/płytka kolorowa, z betonu barwionego,  
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3. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej, oraz w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Szczegółowy zakres i rodzaj elementów nawierzchni przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarze robót.  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi.  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.  na  
nawierzchniach  wewnętrznych  nie  narażonych  na  kontakt  z  solą  odladzającą), wymagania wobec 
kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338.  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych,  światła  (w  tym  promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu,  
tlenek  tytanu,  tlenek  kobaltowo-glinowy  (nie  należy  stosować  do  barwienia:  sadz  i barwników 
organicznych).  
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Uwaga:  Naloty  wapienne  (wykwity  w  postaci  białych  plam)  mogą  pojawić  się  na powierzchni 
kostek  w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych  procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.  
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  ustala  inaczej,  to  należy  stosować  następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 
-  mieszankę  cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego  spełniającego wymagania  PN-
EN  13242:2004,  cementu  powszechnego  użytku  spełniającego wymagania  PN-EN  197-1:2002  i  
wody  odpowiadającej  wymaganiom   PN-EN 1008:2004,  
-  mieszankę cementu i piasku o Rm =5,0 MPa: 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej: 
-  piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004.  
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po dostarczeniu  na  
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Cement  w  workach,  co  najmniej  trzywarstwowych,  o  masie  np.  50  kg,  można przechowywać do: 
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
b) terminu  trwałości,  podanego  przez  producenta,  w  pomieszczeniach  o  szczelnym dachu  i  ścianach  
oraz  podłogach  suchych  i  czystych.  Cement  dostarczony  na  paletach magazynuje  się  razem  z  
paletami,  z  dopuszczalną  wysokością  3  szt.  palet.  Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie 
o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement  dostarczany  luzem  przechowuje  się  w  
magazynach  specjalnych  (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się  z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek  na  miejsce  
ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do  przycinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.  przycinarki, szlifierki z 
tarczą).  
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne (płytowe)  z  
wykładziną  elastomerową,  chroniące  kostki  przed  ścieraniem  i  wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych  
SST,  wymienionych  w  punkcie  5.4  lub  innym  dokumentom  (normom  PN  i  BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
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Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami 
transportowymi  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15 MPa.  
Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i 
uszkodzeniem.  
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plasVkowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła  od  1200  kg  do  1700  
kg.  Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były  wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu  kruszywa  powinny  
być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a  kruszywo  drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i  innymi  
środkami  transportu,  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzeń  opakowania.  Worki przewożone  na  
paletach  układa  się  po  5  warstw  worków,  po  4  szt.  w  warstwie.  Worki niespaletowane układa się 
na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie  zaleca  
się  wykonywać  za  pomocą  zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z  poprzednich  dostaw,  oraz  nie  powinien  ulegać  
zniszczeniom  podczas  transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 
do wyładowania cementu. 
Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować dowolnymi  
środkami  transportu  w  fabrycznie  zamkniętych  pojemnikach  lub  opakowaniach, chroniących je 
przed zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiOR D-04.01.01.    
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją.  
Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki brukowej na:  
a) cementowo-piaskowej oraz podbudowie.  
Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:  
1.  przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
2.  ułożenie kostek z ubiciem,  
3.  zamulenie kostki,  
4.  wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
5.  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podsypka 
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub STWiOR.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +/- 1 cm.  
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Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu  podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
-  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
-  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7  = 10 MPa, R28  = 14 MPa.  
W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu podsypki  w  dłoni  
podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po naciśnięciu  palcami  podsypka  
rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej powinno  wyprzedzać  układanie  
nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.  
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST,  a  w  przypadku  
braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie propozycje  do  zaakceptowania  
Inspektorowi  Nadzoru. Przed  ostatecznym  zaakceptowaniem kształtu,  koloru,  sposobu  układania  i  
wytwórni  kostek,  Inspektor  Nadzoru  może  polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  
5.5.2. Warunki atmosferyczne  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura  utrzymuje  się  w  granicach  od  0 oC  do  +5oC,  przy  czym  jeśli  w  nocy spodziewane  są  
przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć  materiałami o złym  przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  
5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej parVi materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza skomplikowanych  
pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej układanych deseni oraz  
różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie  kostek  powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z  wymaganą  
dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć  dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie  musi  być  dobrze  przesypana  
bardzo  drobnym  piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały do siebie. Układanie  mechaniczne  zawsze  
musi  być  wsparte  pracą  brukarzy,  którzy  uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
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Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można używać  elementy  
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających wszystkie  krawędzie  
równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o nietypowych  wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się zakończyć  
prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
5.5.5. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się,  aby  osie spoin  
pomiędzy  dłuższymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kąt  45°,  a  wierzchołek utworzonego  
kąta  prostego  pomiędzy  spoinami  miał  kierunek  odwrotny  do  kierunku  spadku podłużnego 
nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
a) piaskiem,  spełniającym  wymagania  punktu  2.3  c),  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce piaskowej,  
Wypełnienie  spoin  piaskiem  polega  na  rozsypaniu  warstwy  piasku  i  wmieceniu  go  w spoiny  na  
sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej  
wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0  cm  i utrzymywać  
ją  w  stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2  tygodni  (przy temperaturze  średniej  
otoczenia  nie  niższej  niż  15 oC)  do  3  tygodni  (w  porze  chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić 
z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
-  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego  
stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
-  wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 
2,  
-  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2.  
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 
6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  wykonanie podsypki pod nawierzchnię.  
Odbiór  tych  robót  powinien    być  zgodny  z  wymaganiami  pktu  8.2  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz STWiOR. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót,  
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,  
-  wykonanie podsypki,  
-  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
-  ułożenie i ubicie kostek,  
-  wypełnienie spoin,  
-  pielęgnację nawierzchni,  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
-  odwiezienie sprzętu.  
Cena  wykonania  1  m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie  obejmuje  robót towarzyszących  
(jak:  podbudowa,  obramowanie  itp.),  które  powinny  być  ujęte  w  innych pozycjach  kosztorysowych,  
a  których  zakres  jest  określony  przez  STWiOR  wymienione  w punktach 5.4 i 5.5. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje:  
-  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  
1. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
2.  PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
3. PN-EN 13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów 
stosowanych  w  obiektach  budowlanych  i  budownictwie  drogowym  (W okresie  przejściowym  
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można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek)  
4.  PN-EN 1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiOR  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników  betonowych  w ramach  remontu drogi gminnej w m. 
Lubno. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  ustawieniem  
krawężników  betonowych  15x30  cm,  15x22  cm,  oporników betonowych 12x25 cm na ławach 
betonowych w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:   
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,              
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,   
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.   
1.4.2.  Wymiar  nominalny – wymiar  krawężnika  określony  w  celu  jego  wykonania,  któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiOR D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej lub 
SST.  
2.2.2. Stosowane materiały  
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:  
–  krawężniki betonowe,  
–  piasek na podsypkę i do zapraw,  
–  cement do podsypki i do zapraw,  
–  wodę,  
–  mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,  
2.2.3. Krawężniki betonowe  
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  
–  krawężnik może być produkowany:  
a)  z jednego rodzaju betonu,  
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b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 
całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm),  
–  skośne  krawędzie  krawężnika  powyżej  2  mm  powinny  być  określone  jako  fazowane,  z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,  
– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu  wymiarów  nominalnych  krawężnika);  zalecana  długość  prostego  odcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm,  
– powierzchnia  krawężnika  może  być  obrabiana,  poddana  dodatkowej  obróbce  lub obróbce 
chemicznej,  
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie,  
–  krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,  
–  rozróżnia się dwa typy krawężników:  
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  
b) drogowe,  do  oddzielenia  powierzchni  znajdujących  się  na  tym  samym  poziomie  (np. jezdni i 
pobocza).  
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników  
Wymagania  techniczne  stawiane  krawężnikom  betonowym  określa  PN-EN  1340  w sposób 
przedstawiony w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340  do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 



59 
 

 
 



60 
 

W  przypadku  zastosowań  krawężników  betonowych  na  powierzchniach  innych  niż przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 
2.2.3.3. Składowanie krawężników  
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane na  składowiskach otwartych, posegregowane  
według  typów,  rodzajów,  kształtów,  cech  fizycznych  i  mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.  
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  nie  ustala  inaczej,  to  należy  stosować następujące 
materiały:  
a) na podsypkę piaskową: 
– piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
– piasek  łamany  (0,075÷2)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,075÷4) mm  albo  miał (0÷4) 
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,  
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw: 
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg  PN-B-
11113,  cementu  32,5  spełniającego  wymagania  PN-EN  197-1  i  wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250.  
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po dostarczeniu  na  
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.2.5. Materiały na ławy  
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:  
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1,  
b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111,  
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.  
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników  
Masa  zalewowa,  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  powinna  odpowiadać wymaganiom STWiOR 
D-05.03.04a. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
–  betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-piaskowej,  
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów  
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Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu  kruszywa  powinny  
być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a  kruszywo  drobne - przed rozpyleniem.  
Masę  zalewową  należy  pakować  w  bębny  blaszane  lub  beczki.  Transport  powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  SST. W przypadku  
braku  wystarczających  danych  można  korzystać  z  ustaleń  podanych  w  niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1.  roboty przygotowawcze,   
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawężników,  
4.  wypełnienie spoin,  
5.  roboty wykończeniowe.  
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru:  
– ustalić lokalizację robót,  
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego  wytyczenia  robót  oraz  ustalenia  danych wysokościowych,  
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.  
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.  
5.4. Wykonanie ławy  
5.4.1. Koryto pod ławę  
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.  
5.4.2. Ława betonowa  
Ławę  betonową  zwykłą  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie.  
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub  
bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
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5.5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników  
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla zabezpieczenia  
przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy.  
5.6. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Do robót  
wykończeniowych  należą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do istniejących 
warunków terenowych, takie jak:  
-  odtworzenie elementów czasowo usuniętych,   
-  roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
–  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego  
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  
–  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w punkcie 2 (tablicy 1),  
–  sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego krawężników  należy  przeprowadzić  na  podstawie oględzin  
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
5.4.1.  
6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową 
Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy,  
b) wymiary ław 
Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w  dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  każde  100  m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości  +/- 10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości  +/- 10% szerokości projektowanej,  
c)  równość górnej powierzchni ław 
Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na każde  
100  m  ławy,  trzymetrowej  łaty.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm,  
d) zagęszczenie ław z kruszyw 
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Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy,  
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  +/- 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy.  
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi +/- 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety projektowanej, 
które wynosi +/- 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch punktach  na  
każde  100  m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  wykonanie koryta pod ławę, 
-  wykonanie ławy,  
-  wykonanie podsypki.  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej STWiOR. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiOR  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:  
–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
–  oznakowanie robót,  
–  przygotowanie podłoża,  
–  dostarczenie materiałów i sprzętu,  
–  wykonanie koryta pod ławę,  
–  wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,  
–  wykonanie podsypki,  
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–  ustawienie  krawężników  z  wypełnieniem  spoin  i  zalaniem  szczelin  według  wymagań 
dokumentacji projektowej, STWiOR i zaleceń Inspektora Nadzoru,  
–  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
–  odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje:  
-  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiOR)  
1.  D-M-00.00.00  Wymagania ogólne  
10.2. Normy  
1. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
2.  PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
3.  PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
4.  PN-88/B-06250  Beton zwykły  
5.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  
6. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
7.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
8.  PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
9.  PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
10. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
10.3. Inne dokumenty  
1.  Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 


