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INFORMACJE UZYSKANE W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie informuje, że po zakończonym Dialogu 

Technicznym na dostawę podnośników hydraulicznych o wysokości ratowniczej min. 68, 

Zamawiający uwzględnił następujące informacje: 

 

Podjęto decyzję o zmianie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie: 

1. Zmodyfikowano wysokość ratowniczą w podnośnikach tj. wymaganie min. 68 m ze względów 

technicznych (mobilność pojazdu) i ekonomicznych. 

2. Doprecyzowano liczbę i rodzaj gniazd wtykowych zasilanych z przetwornicy.  

3. Doprecyzowano sposobu sprawiania podnośnika w trybie awaryjnym (ilość pomp i sposób 

zasilania).  

4. Doprecyzowano wymagania w zakresie napędu samochodu tj. 1+3. 

5. Ustalono sposób włączania oświetlenia podestu roboczego za pomocą włącznika w kabinie 

kierowcy. 

6. Zwiększono wymagania stopnia ochrony gniazd (IP). 

7. Uszczegółowiono zapisy dotyczące oświetlenia w koszu (oświetlenie pod koszem, moc 

świecenia). 

8. Określono długość szybkiego natarcia na 20 m. 

9. Zmieniono manometr przy działku wodnym na czujnik. 

10. Doprecyzowano sposób dystrybucji wody do nasad, szybkiego natarcia i działka. 

11. Usunięto wymagania w zakresie instalacji 24V w koszu. 

12. Zmieniono parametr agregatu na 5 kVA/400 V.   

13. Modyfikacja oświetlenia zamontowanego na koszu.  

14. Wprowadzono wymagania w zakresie dostarczenia kamery wideo z opcją termowizji.  

W przypadku wzoru umowy podjęto decyzję o zmianie zapisów w zakresie: 

1. Ujednolicenia nomenklatur umowy poprzez dodanie pojęcia „Pojazd” oraz dostosowanie 

pozostałych zapisów (zwrotów) w umowie. 

2. Zmodyfikowano wymagania w zakresie realizacji i udziału Zamawiającego/Odbiorców  

w inspekcji produkcyjnej, odbiorach i szkoleniu poprzez określenie m. in. warunków 

organizacji udziału, ilości osób oraz prowadzonych czynności, jak również czasu, miejsca  

i zasad szkoleń końcowych.  

3. Zmieniono zapis dotyczący miejsca odbioru faktycznego dostawy.  

4. Zmodyfikowano zakres czynności prowadzonych podczas odbioru techniczno-jakościowego 

z możliwością m. in. zakończenia odbioru z wadami możliwymi do usunięcia do dnia odbioru 

faktycznego dostawy.    
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5. W konsekwencji zmiany miejsca odbioru faktycznego dostawy usunięto zapisy dotyczące 

odbioru w siedzibie Wykonawcy oraz ewentualnego pozostawienia pojazdów na czas 

rejestracji, w tym również kosztów ich transportu do Użytkowników końcowych.   

6. Ograniczono zapisy umowne zobowiązujące Wykonawcę do pokrycia kosztów udziału 

Zamawiającego w odbiorach faktycznych i szkoleniu (następstwo zmiany miejsca odbiorów 

faktycznych).  

7. Rozszerzono zapis umożlwiający dostarczenie przez Wykonawców instrukcji obsługi na 

nośnikach.  

8. Doprecyzowano terminy rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi dla każdego pojazdu.  

9. Doprecyzowano warunki wykonania naprawy zastępczej pojazdów.  

10. Umożliwiono zawarcie cesji przez Wykonawcę na rzecz banku finansującego w przypadku 

takiej koniczności 

 


