

ZZ-2380-22/22

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę fabrycznie nowej nieoznakowanej przyczepy specjalnej (MSMW – Mobilny System Monitoringu Wizyjnego) dla KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 15.03.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Szanowni Państwo, w związku z aktualną, trudną do przewidzenia sytuacją na rynku komponentów i urządzeń, dotyczącą problemów z dostępnością oraz znaczących opóźnień w dostawach elementów, które miałyby być dostarczone w ramach niniejszego postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.04.2022r. Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu na zadawanie pytań do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert z dnia 29.03.2022 r. na dzień 15.04.2022 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 uPzp, Zamawiający przedłuża się termin składania i otwarcia ofert **do dnia 15.04.2022 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian) oraz zmianą w Rozdziale XIII pkt 3 dotyczącym wniesienia wadium.

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą **do dnia 13.07.2022 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 5 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Projekt „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo