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PROGRAM
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FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

Adres inwestycji:

ul. Stowikdw, Kormoranéw, Ptasia, Swierkowa, Sokotéw, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w Szatszy
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Zamawiajacy:
Gmina Zbrostawice
Ul. Oswiecimska 2

42-674 Zbrostawice

CPV:
- 71320000-7 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,
- 45236000-0 — oznakowanie drogowe.

-45112710-5 — roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
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ziemne.
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-45200000-9 - roboty budowlane
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1. CzeSC OPISOWA
1.1 Definicje, skroty
PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) - GMINA ZBROStAWICE,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice.

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamowienie publiczne, obejmujacy wszystkie
osoby fizyczne i podmioty zatrudnione
do realizacji Zamowienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu,

ekspertyz, konsultantow, itp.

Oferta — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpisana jest

Umowa na realizacje niniejszego zamowienia publicznego.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, ktére wykonajg projekt budowlany, projekty
wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukoriczenia

budowy i drogi z ciggiem pieszo-rowerowym do uzytku.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
na zaprojektowanie drogi z ciggiem pieszo-rowerowym,

wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamoéwienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ
oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.
Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamdwienia.
STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Szlak rowerowy (droga rowerowa)- (Ustawa o drogach publicznych) — droga
przeznaczona do ruchu rowerdéw albo rowerdw i pieszych, z ktérej moze korzystaé
kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wg ustawy o drogach publicznych: drogi, szlaki rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone
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do ruchu pojazddéw niezaliczone do zadnej kategorii drég publicznych i niezlokalizowane w

pasie drogowym tych drég sa drogami wewnetrznymi.

Droga — (ustawa o drogach publicznych) — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowsa,

przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym.

Droga — (ustawa prawo o ruchu drogowym) — wydzielony pas terenu skfadajacy sie z
jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tgcznie z torowiskiem
pojazddw szynowych znajdujacym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub

postoju pojazddw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat.

Droga dla roweréw - (ustawa prawo o ruchu drogowym) — droga lub jej czesé
przeznaczona do ruchu rowerdéw, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga dla
rowerdw jest oddzielona od innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za

pomoca urzadzen brd.

Trasa rowerowa — cigg komunikacyjny przeznaczony do ruchu roweréw, ktéry obejmuje:
drogi dla rowerdw, pasy dla roweréw (w tym kontrapasy), ciggi pieszo-rowerowe, drogi o

ruchu uspokojonym, drogi o matym natezeniu ruchu tgczniki rowerowe.

Projektowanie uniwersalne - zasada réwnosci i petnego uczestnictwa w Zzyciu
spotecznym oraz dostepnosci sfery publicznej, débr i ustug dla wszystkich oséb, niezaleznie

od ich stopnia sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowan.
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1.2 Lokalizacja inwestycji

Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji. (Zrédto: Open Street Map)
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1.3

Opis ogodiny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Szatszy".

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji oraz rozbuduje siec¢
wodociggowq wraz z przytgczami do posesji na podstawie dokumentacji projektowej
zrealizowanej przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z

PFU i obowigzujagcym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowe]j bedg odwotywac sie do niniejszego PFU i technologii jego wykonania.

1.4 0Ogdlny opis zakresu inwestycji

Przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane jest w granicach
administracyjnych gminy Zbrostawice, w miejscowosci Szatsza w sgsiedztwie drogi krajowej
nr 78 taczacej Gliwice z Tarnowskimi Gérami. Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest
sieci kanalizacji sanitarnej, a S$cieki komunalne odprowadzane sg do zbiornikéw
bezodptywowych — szamb zlokalizowanych na posesjach prywatnych, z ktérych okresowo
Scieki wywozone sg poprzez wozy asenizacyjne do oczyszczalni Sciekdw. W terenie inwestycji
znajduje sie sie¢ wodociggowa do ktorej przytgczono wiekszos$é posesji, jednakze w dalszym

ciggu czes¢ posesji czerpie wode ze studni przydomowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami do posesji oraz podtagczeniem w dwdch miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w miescie Gliwice i rozbudowie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
do posesji oraz odtworzeniu nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach

budowlanych.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uzbrojenie terenu w media

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, a Scieki
komunalne odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych — szamb zlokalizowanych na
posesjach prywatnych, z ktérych okresowo $cieki wywozone sg poprzez wozy asenizacyjne

do oczyszczalni Sciekdw.

W terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa do ktérej przytgczono wiekszosé

posesji, jednakze w dalszym ciggu czes¢ posesji czerpie wode ze studni przydomowych.

2.2 Obszar w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji.

W sasiedztwie ulicy Stowikéw, Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotéw, Skowronkdw,
Czapli, Jastrzebi w Szatszy wystepuje nieliczna zabudowa jednorodzinna. Do jezdni przylegaja
obszary zagospodarowane jako posesje prywatne. Przewazajgca ilos¢ posesji jest ogrodzona
oraz ma wybudowany zjazd. Pozostatg cze$¢ terendw przylegtych stanowig pola, faki i grunty

rolne.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie w zakresie opracowania wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierajgcej
Scieki komunalne ze zlewni ulic Stowikéw, Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotéw,
Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w Szatszy. Przewidziano rowniez wtgczenie do istniejgce;j sieci
kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice (dz. nr 448/16, obreb Zerniki) oraz odtworzenie

nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych.

3.2 Wodociag

Przewiduje sie w zakresie opracowania spiecie istniejgcych wodociggéw w ul. Ptasiej i
Stowikow, poprzez wybudowanie odcinka wodociggu w ul. Kormorandéw wraz z wykonaniem

przytaczy dla dwdch dziatek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormorandw.

Przewidziano réwniez odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych

robotach budowlanych.
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3.3 Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania przyjmuje sie jako lokalny.

3.4 Trwatosc rezultatow projektu

Gmina Zbrostawice dysponuje administracyjng, finansowg

i operacyjng zdolnosciag do utrzymania trwatosci rezultatow projektu.

4. KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA

Przewiduje sie w zakresie opracowania wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierajgcej
Scieki komunalne ze zlewni ulic Stowikéw, Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotéw,
Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w Szatszy. Przewidziano réwniez podtgczenie w dwéch
miejscach do istniejgce]j sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice oraz odtworzenie
nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych.

Przewiduje sie w zakresie opracowania spiecie istniejgcych wodociggéw w ul. Ptasiej i
Stowikow, poprzez wybudowanie odcinka wodociggu w ul. Kormorandéw wraz z wykonaniem

przytaczy dla dwdch dziatek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormorandw.

Przewidziano réwniez odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych
robotach budowlanych.
Wymaga sie zastosowania rur ostonowych dla projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscu prowadzenia sieci przez dziatki 1/43 obreb Szatsza oraz 448/16 obreb Zerniki.

4.1 Rury przewodowe PVCi PE.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, lite, SDR 34
klasy SN 8. Do taczenia rur i ksztattek przewiduje sie ztgcza wciskane na uszczelke gumowa
rodzaj,,P”. Rury o ztgczach ,,P” na jednym koricu posiadajg uformowany kielich z rowkiem na
uszczelke gumowg . Montaz / uktadanie / rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

podanymi przez producenta rur.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN10
Dz160x14,6mm. W ramach zadania przewidziano wykonanie przytgczy wodociggowych do
prywatnych posesji zakoriczonych zaslepkami, gdzie zastosowane zostang rury PE100 SDR11

PN10 Dz40x3,7. Wszystkie tagczenia przed wodomierzem nalezy wykona¢ metodg zgrzewania
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elektrooporowego. Trasy przewoddéw zaprojektowano bez zbednych zataman, zachowujac

przebieg prostoliniowy i w miare mozliwosci réownolegty do osi ulic.

4.2 Studnie

4.3

Zaplanowano zabudowe studni betonowych DN1000 na kanatach gtéwnych co ok. 50m
oraz na miejscach wtgczen odgatezien i zmianach kierunku utozenia rur kanalizacji. Przykrycie
studni stanowi ptyta nadstudzienna z otworem @ 600 mm dla osadzenia wtazu zeliwnego.. W
studni nalezy osadzi¢ mijankowo co 30 cm stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone przed
korozja. Studzienki od zewnatrz zabezpieczy¢ przed przeciwwilgociowo przez pomalowanie
dwukrotne Bitozolem. Ponadto na zakonczeniach przytaczy do posesji prywatnych
przewidziano zabudowe studzienek przytgczeniowych z tworzywa $400/425mm w granicy
przytaczanej dziatki z zastosowaniem wtazéw tworzywowych kl. A15. W przypadku zabudowy

studzienki w miejscu wjazdu na posesje nalezy przewidzie¢ wtaz kl. D400.

Préby szczelnosci

a) Kanalizacja sanitarna

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Rurociagi kanalizacyjne
przygotowane do préby szczelnosci powinny by¢ zastabilizowane poprzez wykonanie obsypki
piaskowej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijany warstwowo, z pozostawieniem
potgczen rur i potaczen ze studzienkami nie zasypanymi. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
kanatu na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki istniejgcej. Wode nalezy
doprowadzi¢ powoli z otwartego zbiornika. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony
wodg przez 1 godz. Na ztgczach kielichowych nie powinny pojawiac sie krople wody. Kanat
uwaza sie za szczelny jezeliilos¢ dopetnionej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienié, a probe

powtdrzy¢. Temperatura zewnetrzna podczas proby powinna by¢ wyzsza niz +5C.

b) Sie¢ wodociggowa

Po montazu sie¢ wodociggowg i przytgcze wody poddac prébie szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa, wyptukac i zdezynfekowaé. Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy
rurocigg napetni¢ woda i przeprowadzi¢ prébe cisnienia na 1,5 max. ciSnienia roboczego, lecz

mniej niz 1 MPa. Prébe szczelnosci wodociggu wykona¢ przed catkowitym zasypaniem
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zgodnie z PN-EN 805:2002 (Zatacznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Gtéwna préba szczelnosci). Po
wykonaniu préby szczelnosci wodociggu nalezy doktadnie przeptukaé az do momentu, kiedy
w probkach wody nie bedzie zanieczyszczen statych i zabarwien wody. Nastepnie wodociag
nalezy zdezynfekowac poprzez dawkowanie wody chlorowanej o zawartosci minimum 50 mg
Cl2/dm3 przy powolnym napetnianiu rurociggu. Po uptywie 24 godzin rurocigg ponownie
przeptukac czystg wodg. Po zakoriczeniu prac montazowych podczas zasypywania wykopéw
nalezy dokonaé oznakowan trasy prowadzenia wodociggu przez utozenie na wysokosci 0,50
m od gory wykopu tasmy znacznikowej z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg trwale
potgczong z elementami stalowymi armatury. Bezposrednio na wodociggu nalezy utozy¢ drut
lub linke miedziang 1,5mm?2 ktérej korice nalezy wyprowadzi¢ do najblizszych skrzynek

ulicznych zasuw i hydrantéw.

4.4 Roboty ziemne

Prowadzenie robdt ziemnych powinno poprzedzi¢ doktadne wytyczenie projektowanej
trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggu. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach
kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie scian wykopu
za pomoca lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie

wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe).

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzgledniaé jedynie
podsypke piaskowa. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach
nos$nych. Wystepowanie gruntdéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie
napotkany grunt torfowy lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupetnic
piaskiem. Grunt z wykopow nadajacy sie do zasypki sktadowac¢ na odktad, natomiast
pozostaty wywiez¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca prowadzenia
robdt. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji napotkane przewody podziemne na trasie
projektowanych przewoddéw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb umozliwiajacy ich dalszg eksploatacje. Powyzsze
prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody
przewidziane do likwidacji, krzyzujace sie lub biegngce po trasie nowoprojektowanej
kanalizacji i sieci wodociggowej nalezy zdemontowac i przekaza¢ do dyspozycji wtasciciela.
Nalezy wykonac regulacje pionowg istniejgcych studni i armatury do poziomu odtwarzanego

pasa drogowego drég gminnych.
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Kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowa uktadaé na warstwie piasku grubosci 20 cm.
Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zageszcza¢ recznie do uzyskania
wspotczynnika 0,95. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz
danego odcinka. Wykopy zasypywa¢ piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m
ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdtczynnika 0,95; powyze]j zasypywac
tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy, oraz zageszczaé mechanicznie

warstwami 20 cm do uzyskania wspdtczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni.

Kanalizacje i wodocigg nalezy wykonywa¢ w wykopie otwartym wasko przestrzennym z
zabezpieczeniem $cian. Zastosowacé petne odeskowanie wykopdw balami drewnianymi z
rozporami trwale umocowanymi w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie. Odeskowanie i
rozparcie Scian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare pogtebienia wykopu, przy
czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczaé¢ w gruntach luznych 0,4m
a w gruntach srednio zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia
gérna deska obudowy powinna wystawaé ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15m,
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu wéd opadowych
do wnetrza wykopu. W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej
czesci wykopu. Podczas trwania robdét montazowych powinno sie przynajmniej przed
rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno
nastepowac z zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie Scian wykopu. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem
odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazowek
producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90% zageszczenia. Wykopy ponad warstwe
zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, o ile jego wiasciwosci gwarantujg uzyskanie
wiasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywac warstwami o grubosci 30 cm. Warstwy
te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Zasypywanie rur nalezy wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich
(rano lub wieczorem). Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, moze by¢ rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt
przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8

normy PN-B-10736. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.
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Po wykonaniu préb cisnieniowych i petnej obsypki rurociggéw dokona¢ oznaczen trasy
prowadzenia kanalizacji i wodociggu 0,5 m p.p.t. specjalng tasma informacyjna przewidziang
do wykrywaczy metalu oraz linkg miedziang 0,1m (dla wodociaggu) nad gérg kanatu. w
trakcie wykonawstwa wykopdéw nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé i przestrzegaé

obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP.

W przypadku zbierania sie wéd w matych ilosciach, na dnie wykopu wykonaé studzienki
odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac pompami
zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejacych ciekéw wodnych do czasu montazu
rurociggédw i wykonania zasypki. W catym obszarze inwestycji wzdtuz rur kanalizacji
sanitarnej i wodociggu odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ igtofiltrami. Decyzje o wyborze
metody odwodnienia wykonawca powinien podjg¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji

robét, dostosowujac metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulice, droge
dojazdowgq lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykonaé pomosty przejazdowe typu
ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewni¢ wykonujac ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm
utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy
nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowacé. Miejsca robét ziemnych i montazowych w
obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier
osSwietleniowych, s$wiecacych w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie

odpowiednich znakédw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Po zakonczeniu robét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, uprzednio zdjetej. Szczegétowe
wytyczne zostaly przedstawione w punkcie ,4.5 Odtworzenie nawierzchni” zawartego w

niniejszym opracowaniu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

o zapoznac sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

o uzgodnic¢ z zarzadca drogi warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej w tym
prowadzenia w nim robdt,

. zawiadomié wiascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

J zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w poblizu tego uzbrojenia,
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o wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

5. STAN PROJEKTOWANY BRANZY DROGOWE)

5.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1.1 Informacje ogdine

W sasiedztwie inwestycji znajdujg sie tereny z zabudowg jednorodzinng. Wzdtuz drég

objetych odtworzeniem zlokalizowane sg liczne zjazdy.

Obecnie ulice na odcinku objetym opracowaniem majg przekrdj drogowy i

nawierzchnie ttuczniowa. Droga odwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegte.

5.2 Stan projektowany

W zakresie odtworzenia nawierzchni nalezy przyja¢ odtworzenie istniejgcej konstrukcji
nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokosci ok. 6m.
Wszystkie istniejgce zjazdy nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

- Ul. Ptasia (Gmina Zbrostawice)

Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
WARSTWA SCIERALNA - SMA 118 4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO - AC16W 8cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntdw grupy nosnosci G1 E2=100MPa.
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- Ul. $wierkowa (Gmina Zbrostawice)

Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20 cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntdéw grupy nosnosci G1 E2=2100MPa.

- ul. Stowikow, Kormorandw, , Sokotow, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w Szalszy

(Gmina Zbrostawice). Odtworzenie drogi na szer. 6 m

Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntdw grupy nosnosci G1 E2=100MPa.




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

5.4 Trasa i niweleta drogi

Trasy odtwarzanych drég sktadaja sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw poziomych.

Wszystkie parametry techniczne drég publicznych przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami) z zachowaniem wymaganej rozporzadzeniem minimalnej

widocznosci na zatrzymanie.

e Droga w przekroju podiuznym

Pochylenia podfuzne w przekroju podtuznym przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej rozporzadzeniem

minimalnej widocznosci na zatrzymanie.

5.5 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy

przyjmowac zgodnie z normg PN-5-02205:1998

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

6.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do sporzgdzenia Dokumentacji Projektowe;j i realizacji Robét Budowlanych bedgcych
przedmiotem zamdwienia beda stanowity warunki
i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, wydanych decyzjach
administracyjnych oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen,
pozwolen, zgad, zgtoszen

i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia
i uzgodnienia oraz realizacje robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie

w cenie ofertowej.
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Wykonawca zobowigze sie do zaprojektowania i wykonania rowerowych przedmiotu umowy w
zakresie w jakim wskazano w PFU

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszgcych.

6.2 Wykonawca jest zobligowany uwzgledni¢ m.in. nastepujace

elementy/parametry zawarte w koncepcji:

e Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowy w oparciu o PFU i
dokumentacje projektowa.

e  Uszczegotowienia rozwigzan z PFU.

e Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.

e  QOrganizacji ruchu.

e Inwentaryzacji zieleni

e  Pomiaréw ruchu

e  Wymogoéw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzadzen, Ustaw oraz Norm
niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.

e Uzgodnien i pozwolen zarzagdcow terenu oraz drég lokalnych i powiatowych.

e Zalecenia Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:

< Przygotowania projektu budowlanego.

< Przygotowania projektu wykonawczego.

< Przygotowania STWiORB.

X Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowy w oparciu

o PFU, zatwierdzony przez zamawiajgcego STWIORB i dokumentacje projektowa.

< Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.

X Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.

< Organizacji ruchu.

< Inwentaryzacji zieleni.

< Uzgodnien i pozwolen zarzadcow terenu oraz dréog lokalnych, powiatowych,

wojewddzkich, wtascicieli dziatek.

X4 Wymogdw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego, Rozporzgdzen, Ustaw oraz
Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot budowlanych.
19




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

6.3 Wpymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowac wszystkie warunki realizacji robot wynikajace z przepiséw
prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty

i opracowania towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami

6.4 Wpymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu

i zabezpieczenia Placu Budowy

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa organizacje ruchu
na drogach publicznych na czas drog budowy . Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany
przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany
i dostosowywany przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go
Zmawiajacemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,
a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy s zgodne z zatwierdzonym

projektem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci
technicznej istniejgcych obiektow na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia
przekazania w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzisze zobowigzanie
Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. »Zimowego utrzymania”, polegajgcego
na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktoére

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

3. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié
zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed wbudowaniem przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzadzen i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejecia
Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i
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ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzadca drogi i poinformuje Zamawiajacego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny

miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
Robdét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz poinformuje
Zamawiajgcego wraz
z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do
czyszczenia kot zapewniajagc w ten sposdb, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdéw budowy zostang
usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég

publicznych przez transport budowy beda one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem robot.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez

caty czas prowadzenia Robét.

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych

uzytkownikéw drdég o zmianie organizacji ruchu.

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na
terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.

6.5 Wpymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

6.6 Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonaweca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i takie
materiaty nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na S$rodowisko. Materiaty, ktére s3 szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste),

mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
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tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych

organdw administracji panstwowej.
6.7 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy instalac;ji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on
od odpowiednich instytucji bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany
bedzie powiadomi¢ Zamawiajacego, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeb) witadze lokalne, jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe
czasowa nha tego typu zdarzenia.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z Kontraktem.

6.8 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych z Robotami

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wtascicieli
inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodtacznag
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane

w sposéb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

6.9 Wpymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziataé zgodnie z Planem BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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6.10 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich
wchodzgce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania

i prowadzenia robot.

6.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania,
Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu  polecenie  prowadzenia  robdét  utrzymaniowych,
a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedbann Wykonawcy
dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprawy  takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub  jej element

do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

6.12 Ogdlne i szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

6.12.1 Ogdline wytyczne projektowe

Zaktualizowang koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ Zamawiajgcym. Na podstawie
zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i
Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowito podstawy dla

wydtuzenia czasu na ukoniczenie robot.

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania
w Dokumentacji Projektowej odstepstwa od obowigzujgcych warunkdéw technicznych, rozstrzygniecie co do
sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i
wyrazi zgode sie na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w

tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego.
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2. Dla odcinkéw ktdre bedg realizowana w oparciu o decyzje o pozwolenie na budowe. Wykonawca
zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego.

W przypadku zaginiecia lub uszkodzenia granicznikéw Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uzupetnienia.

3. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane s3 jako
wzajemnie uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkow i wymagan zawartych w
roznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bardziej

rygorystyczne.

4. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce.
Na Zamawiajgcego przechodza autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamodwienia.

5. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych.

1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy mie¢ na uwadze zabudowe barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko
potracenia pieszego, badz rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy szkét, kosciotéw, wysokich nasypow i

skarp, itp. Nalezy przyja¢ bariere chodnikowa typu ,olsztyriskiego” w kolorach biato-czerwonych.

2. Zasada uniwersalnego projektowania

W ramach projektu wykonane zostang wyptaszczenia terenu, co umozliwi korzystanie z ciggow
rowerowych osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz catym rodzinom w tym podrdzujacymi z dziec¢mi.
Utatwieniem dla korzystajgcych z ciggdw bedzie brak progéw - poprzez zabudowe kraweznikoéw w poziomie

nawierzchni.

3. Urzadzenia obce

Wszystkie urzagdzenia branzowe bedgce w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji (m.in. studnie
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej.,
wodociggowej, stupy energetyczne, telekomunikacyjne, oswietleniowe) nalezy zabezpieczy¢ badz

przebudowad.

6.12.2 Szczegodtowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe — nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na

jego specyfike.

6.12.3 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
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7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.1.1  Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Wymagania ogdine

Wykonawca realizujacy inwestycje we wtasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania
Zamowienia dodatkowe projekty i dokumenty.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

e mape do celdw projektowych,

e dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

e dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe (w

tym zwigzang z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

e dokumentacje formalnoprawng wraz z whioskiem o] wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowe.

e dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét wtasciwemu

organowi w wymaganym zakresie,

e materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi,

e  materiaty do uzgodnien i zaktualizowana koncepcje do uzgodnien

z Zamawiajacym,

e inwentaryzacje geodezyjng,

e projekt technologii i konstrukcji nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych oraz drogi,

e dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

e projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami

wymaganymi przepisami szczegétowymi,

e ewentualne  projekty rozbidrek obiektéw istniejgcych (obiektow

inzynierskich ogdélnobudowlanych),

e projekty przeniesienia lub przesuniecia kapliczek oraz krzyzy przydroznych w
uzgodnieniu ze spotecznoscia lokalng i o ile zajdzie taka potrzeba
z konserwatorem,

e projekt wykonawczy,
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e  przedmiar robot,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB),

e projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

e instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzan projektowych (jesli beda zastosowane),

e projekty wnioskdw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkow wynikajacych z wydanych decyzji
administracyjnych oraz towarzyszacych

im tytutéw wykonawczych (jesli bedg potrzebne),

e projekty deskowan,

e projekty technologii betonowania,

e projekty montazowe,

e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzgdcéw Infrastruktury

e dokumentacja formalno — prawna dla celéw wykupow nieruchomosci — podziaty nieruchomosci

(jezeli bedg wymagane),

e materiaty do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73).

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB). Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu Robdét i przedtozenia ich
wraz z projektem wykonawczym Zamawiajgcemu. Przed przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robot
Wykonawca musi uzyskac ich zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z
jego strony pod wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatéw i robédt, obniza¢ czestotliwosci
badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczad zakres realizacji odcinkdw prébnych, usuwaé
lub ograniczac tresc¢ zastrzezen, itp.).

W przypadku braku OST dla danego typu Robét Wykonawca opracuje STWiIORB w $cistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajac sie na zapisach odpowiednich norma w przypadku ich braku na
istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujgcym
prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w szczegdlnosci STWIORB):

e projekty technologiczne i organizacyjne robot,
e harmonogramy wykonania poszczegdlnych robdt,
e projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopow wraz

z odprowadzeniem wody,
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e projekty robocze montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
e projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,
e projekty organizacji robot zwigzanych z wykonywaniem robot
w bezposrednim sasiedztwie ciekéw wodnych lub na ciekach,
e projekty obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot,
e inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego
sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowac Kontrakt zgodnie z obowigzujagcym prawem nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty musza by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)

przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

7.1.1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowia:

e PFU,
e Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzadu terytorialnego (gminy,
miasta) po trenach ktérych przebiega trasa rowerowa;
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia Materiatow wyjsciowych w celu

zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym przed ztozeniem oferty.

7.1.1.3  Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie, miedzy innymi:

e materiaty archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytucji,
e warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow i
zarzadzajgcych urzadzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowan

projektowych.

7.1.1.4  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz

metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu,

obowigzujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

7.1.1.5 Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych ktére

spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem

badan i innych prac projektowych.
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7.1.1.6  Tryb realizacji inwestycji

W PFU zaproponowano uzycie trybow realizacji inwestycji: wykonanie robdt na podstawie pozwolenia
na budowe na terenach, gdzie obowigzuje i nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinkéw tras
prowadzonych po istniejgcych drogach o matym natezeniu ruchu), wykonanie robét na zgtoszenie, wykonanie
robot.

Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby realizacji inwestycji w
oparciu o jakie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje. Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji
inwestycji, rowniez czastkowe, beda odzwierciedlaé¢ zatozenia harmonogramu i gwarantowac skuteczne

wykonanie wszystkich robét wymaganych przez PFU.

7.1.1.7  Zgodnosé opracowan projektowych z umowaq i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z

wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci Dokumentacja
Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robot
na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne orazinne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w ustawie
prawo budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych.  Wszelkie  straty, koszty = postepowania,  obcigzenia i wydatki  wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce Projekt
Budowlany powinny posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajagcych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.
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7.1.1.8  Szczegdétowosé opracowan projektowych
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscig (doktadnoscia).

Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych
i projektowanych parametréw terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia
szczegotowose”
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
i pozwolen powinny przedstawiac niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym
rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu

i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.

7.1.1.9  Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane w jezyku

polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen.

Ponadto wymaga sie, aby catos¢ Dokumentacji Projektowej zostata opracowana za pomoca
oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z
MS Word i w formacie *.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robdt byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

e dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym programie niz
kompatybilny z MS Excel pod warunkiem ze wersje elektroniczne obliczen, i ich wyniki bedg
przedstawiane w formacie *.pdf,

e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy
uzyciu dostepnych formatdéw tekstu, takich jak wielko$é czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego
lub korncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowg odpowiadajgcej
specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci podpisy autoréw i data
opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i
elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajgc ilosci egzemplarzy niezbednych do
zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreslona przez

Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.
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7.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych

i za wszelkie materiaty wyjSciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

7.1.1.11 Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac¢ nadzér autorski w

czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej w oparciu o
niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do:
e opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetniern w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wysokos¢ wynagrodzenia

za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej.

7.1.1.12 Nadzér Zamawiajqcego i Zamawiajgcego nad procesem projektowym
Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego

z wymaganiami Umowy  wykonywany  jest przez ~ Zamawiajgcego podczas spotkan

z Wykonawca.

7.1.1.13 Harmonogram prac projektowych
Wykonawca sporzadzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem przedstawi go

(oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniajagcy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug
procedur okreslonych w Warunkach Kontraktu.
W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:
poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe lub ich
czesci,
terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.:
analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych
przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia
ze strony Zamawiajgcego,
rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.
Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych,
aby opracowania projektowe mogty by¢ w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu

w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.
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7.1.1.14 Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium,

sprzet, transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantow pozostatych branz
uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia
bedzie podpis projektantéw innych branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ Raporty o Postepie Pracy. Dopdki bedy trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie
z postepu tych prac.c. W ten formalny sposdb, niezaleznie od kontaktow roboczych
i spotkan Zamawiajacy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajacy bedzie

miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

7.1.1.15 Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére
dokumentuja przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i

Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

7.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajqcego
Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac beda weryfikacji

ze strony Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci

z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,
sprawdzat kompletnosé i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU
i obowigzujacymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajacego weryfikacji dokumentacji ,na
biezgco” przejawiac sie bedzie w nastepujacych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego spotykac sie bedg na Radach Kontraktu oraz
naradach koordynacyjnych, na ktérych omawiany bedzie stan zaawansowania prac
projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne,

e przedstawiciele Zamawiajacego beda mieli prawo do uczestnictwa
w roboczych spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych omawiana bedzie koordynacja

miedzybranzowa dokumentacji projektowej,
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e Zamawiajacy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czeSciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie
elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiajacego,

e Zamawiajacy sporzadzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji kazdego otrzymanego

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy, bedzie wynikac z ww.
opisu wymogow w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli nie zostato to
sprecyzowane w tym dokumencie — z uzgodnien miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajacy uznaje, ze
zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujacych jego niezgodnos¢ z Kontraktem.

Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem
opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymagane] liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie
za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czesci dokumentacji jest
w odrebny sposdb ustalona przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dodatkowe
egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii

i zgtoszen.

7.1.1.17 Platnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne
do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym Zamodwieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach
Ceny Kontraktowej. Dopuszcza sie podziat dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji

umozliwiajacych prowadzenie robot.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego. Definiujgc w dokumentacji
projektoweji STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robét, kierowac sie nalezy zapisami
PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
stosowanych materiatow.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej
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i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

8.1 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazane przez zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu
podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajacy wszystkie
wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

8.2 Wymagania w zakresie kontroli robét

8.2.1 Zasady ogdlne kontroli robdt

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg STWiORB i

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robét zgodnie z
harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajgcy
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. w przypadku, gdy roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIiORB i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego
wydanymi zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonac¢ w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz instrukcje
i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby
wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii
z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze
niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na
wtasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowe;j
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot.
8.2.2  Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach zgodnych z
dokumentami kontraktowymi lecz nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgtoszenia o zamiarze
wykonania robét budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzann Zamawiajacego okreslonych w
zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur
prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkadd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne asortymenty robot budowlanych,
e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy robot
budowlanych,
® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
w razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce

na polecenie Zamawiajgcego.

8.2.3 Program Zapewnienia Jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci
i uzyskac dla niego akceptacje Zamawiajacego pod wzgledem zgodnosci
z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWiIORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot i
odpowiednimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotow roboczych w systemie jedno
lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez Zamawiajgcego).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e  sposob zapewnienia BHP,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw  transportu  oraz urzadzen do  magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich  wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

e  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

8.2.4 Zasady ogdlne badarn Robdt i materiatéw
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Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w oparciu o
odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

STWIORB, przyjaé nalezy procedury, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8.2.5 0Ogdlne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatdw powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

8.3 Wymagania w zakresie odbiorow

8.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Zamawiajgcego.
8.3.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazidego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly i wpisuje do rejestru

obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot.

Wz6r rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Wpisow do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez

Zamawiajgcego.

8.3.3 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét

i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
8.3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania roboét budowlanych,
e protokoty przekazania Placu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Woykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

8.3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego

i instytucji kontrolnych.

8.3.6 0Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i STWiIORB. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw i beda stuzyty okresleniu postepu rzeczowego

lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.

Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych
przez Wykonawce i Zamawiajacego, a ich czestos¢ wynikaé bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym albo

z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:
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obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.3.7 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

8.3.8 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty,

wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawczg.
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiarow elementdw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac
na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe (a tam,
gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych
(podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki budowy (oryginaty),
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB,
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Opinie technologiczna opracowang przez Wykonawce, sporzadzong
na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajacego, zawierajgcg m.in.:
krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramodw, ilosci i jakosci wykonanych
pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
(np. przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.3.9 Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

8.4 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

8.4.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drogi okreslajg wymagania minimalne,

ktore

i wykonaniu.

musza byc¢ spetnione przy ich projektowaniu

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatow i Robét zostang opracowane przez

Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWOIRB) i

poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e usuwania wody opadowej i odpaddw,
e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
e poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegdtowe.

8.4.2 Wymagania dotyczqce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowigzywaé zasada ochrony jak najwiekszej ilosci
istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

Zielen przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdt zgodnie z projektem oraz
STWIiORB. Drzewa pozostajace w pasie drogowym
i te w najblizszym sasiedztwie, ktére moglyby zostaé¢ uszkodzone w trakcie robdt powinny zostaé
zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi. Organizacja
zaplecza budowy, drog technologicznych
i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy roboét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w
zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen
na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy
terenem na ktérym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo
dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z zaakceptowang robdt projektem organizacji ruchu. Wykonaweca

winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wtasny koszt i ponies¢ koszty
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ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementéow. Przed wejSciem

z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

8.4.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Wymagania dotyczace konstrukcji przebudowywanej drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego zostaty
okreslone w PFU — Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowac te wymagania ktore zostaty

obligatoryjnie okreslone w PFU.

8.4.4 Wymagania dotyczgce instalacji

Wymagania dotyczace instalacji zostaty okreslone w PFU — Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie

zastosowac te wymagania ktore zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

8.4.5 Wymagania dotyczgce wykoriczenia

Wymagania dotyczgce wykonczenia zostaty okreslone w PFU — Wykonawca zobowigzany jest

bezwzglednie zastosowac te wymagania ktdre zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

8.4.6 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU — Wykonawca zobowigzany

jest bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

9.1 Przygotowanie terenu budowy.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejace obiekty oraz warunki
gruntowo-wodne podtoza.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania nasypéw i wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢, a
nierbwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji oraz
obowigzujacych norm
i przepisdw prawnych odnosnie odchytek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odktadéw mas gruntu, sktadowania materiatéw wraz z ich

pozZniejsza rekultywacjy nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.
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Powstajace na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz
i odpady wraz z ich wywozem i utylizacja muszg zosta¢ uwzglednione przez projektanta w procesie

inwestycyjnym.

9.2 Wymagania materiatowe.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty

i deklaracje zgodnosci.

9.3 Wpymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowac¢ wszystkie warunki realizacji robdt wynikajgce z przepisow
prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron oraz wykonaé

projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

9.4 Wpymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniaé przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajgcych rowerdw, pieszych oraz uwzglednia¢ mozliwos¢ przejazdu pojazdéw | innych

uczestnikow ruchu.

9.5 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji programowej.
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowacd

te wymagania, ktore zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

9.6 Wymagania dotyczace wykonczenia

Wymagania dotyczace wykonczenia zostaty okreslone w koncepcji programowej. Wykonawca jest

zobligowany do bezwzglednego przestrzegania wymagan, ktore zostaty okreslone w PFU.

9.7 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéow dla poszczegdlnych branz w sytuacji
wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” (lub przedmiary ikosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach — tylko projekt), oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.

9.8 Inne ustalenia.
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Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat
on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia
do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

10. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

10.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumiec ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego
z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnien
z zarzadcg drog, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji $srodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

Wog § 3 ust 1 pkt. 81 rozporzadzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana inwestycja moze sie

zalicza¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

10.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo

do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne zgody dysponowania

terenem dla petnego zakresu inwestycji.

10.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Procedura uzgadniania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji moze trwacé, w zaleznosci od
obszaru, po ktérym przebiega oraz instytucji wydajacej zgode na przebieg na danym terenie, do kilku
miesiecy.

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegajg gtéwnie na uzyskaniu opinii oraz zgdd wiascicieli
gruntow lub zarzadcdw terendw.

Zamoéwienie nalezy  zrealizowaé w  oparciu o obowigzujgce przepisy prawne,

z ktorych podstawowe wymieniono ponize;j.
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Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uznac za
wigzace dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentdw z trescig PFU przewazaja
tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inacze;j.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktow

prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

10.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne

do zaprojektowania robét budowlanych

» Kopia mapy zasadniczej
Kopie elektroniczne map zasadniczych na ktérych zostat wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokosciowy zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

»  Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym okreslenie grupy nosnosci podtoza i jego
przydatnosci do wykonania zostaty okreslone jako proste zaliczone do grupy G2-G3.Jednoczesnie

wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwo$é wystgpienia gruntdw o gorszych parametrach fizyko-

chemicznych, niz zatozone w opracowaniu i uwzgledni¢ powyzsze w ofercie przetargowej.

» Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Zakres inwestycji (na dzieh opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorska,.
Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrdcié sie

do wtasciwego konserwatora zabytkéw celem zaopiniowania dokumentacji projektowej.

» Inwentaryzacja zieleni
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowac istniejgcy zielen oraz przewidzieé

drzewa kolidujgce z inwestycjg do wycinki.

» Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporzadzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana inwestycja jest

przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

» Inwentaryzacja obiektow podlegajgcych rozbidrce
W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonywania rozbidérek obiektéw budowlanych, poza
obiektami infrastruktury technicznej,
tj. przepustdéw, wtazow, stupow oswietleniowych, teletechnicznych. Jednoczesnie wykonawca
powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji oraz elementdw do rozbidrki, ktérych program

funkcjonalno uzytkowy mdgt nie obejmowac.
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»  Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.

» Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwosci

Charakter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych ucigzliwosci.

11. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

11.1 Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332

z poin.zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
22017 r. poz. 2222 z pbdin. zm).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

[5] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

22012 r. poz. 462 z pdin. zm).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

[7]1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.

1260 z pdin. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdéw ich umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pdin. zm.).
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[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w

budownictwie, (Dz. U.z 1995 r., nr 25, poz. 133).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U.

22016 r., poz. 1493).

[11] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 z pdzn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 519

z pozn. zm.).
[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566);

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz.

2126).

[16] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. u. 2017,

poz 1405 z pdzn. zm.).
[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142).

11.2 Normy:

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania
[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania
[25] PN-S5-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze

z gruntu stabilizowanego cementem
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[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszong

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia

z ttucznia kamiennego

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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