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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Definicje, skróty 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – GMINA ZBROSŁAWICE,  

ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice. 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie 

osoby fizyczne i podmioty zatrudnione  

do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, 

ekspertyz, konsultantów, itp. 

Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 

Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające  

w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, które wykonają projekt budowlany, projekty 

wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia 

budowy i drogi z ciągiem pieszo-rowerowym do użytku. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

na zaprojektowanie drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, 

 wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ 

oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Szlak rowerowy (droga rowerowa)- (Ustawa o drogach publicznych) – droga 

przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych,                  z której może korzystać 

każdy, zgodnie  z jej przeznaczeniem.  

Wg ustawy o drogach publicznych: drogi, szlaki rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone 
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do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w 

pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. 

Droga – (ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym. 

Droga – (ustawa prawo o ruchu drogowym) – wydzielony pas terenu składający się  z 

jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie  z torowiskiem 

pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

Droga dla rowerów - (ustawa prawo o ruchu drogowym) – droga lub jej część 

przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga dla 

rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za 

pomocą urządzeń brd. 

Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który obejmuje: 

drogi dla rowerów, pasy dla rowerów (w tym kontrapasy), ciągi pieszo-rowerowe, drogi o 

ruchu uspokojonym, drogi o małym natężeniu ruchu łączniki rowerowe. 

Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz dostępności sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie 

od ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 
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1.2 Lokalizacja inwestycji 

 

Rysunek 1. Orientacja terenu Inwestycji względem miast ościennych. (Źródło: Open Street Map).  

 
Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji. (Źródło: Open Street Map) 
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1.3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Szałszy". 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i 

usterek sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz rozbuduje sieć 

wodociągową wraz z przyłączami do posesji na podstawie dokumentacji projektowej 

zrealizowanej przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 

PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i 

dokumentów, do których PFU się odwołuje. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej będą odwoływać się do niniejszego PFU i technologii jego wykonania. 

 

1.4 Ogólny opis zakresu inwestycji 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane jest w granicach 

administracyjnych gminy Zbrosławice, w miejscowości Szałsza w sąsiedztwie drogi krajowej 

nr 78 łączącej Gliwice z Tarnowskimi Górami. Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest 

sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki komunalne odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych – szamb zlokalizowanych na posesjach prywatnych, z których okresowo 

ścieki wywożone są poprzez wozy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków. W terenie inwestycji 

znajduje się sieć wodociągowa do której przyłączono większość posesji, jednakże w dalszym 

ciągu część posesji czerpie wodę ze studni przydomowych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do posesji oraz podłączeniem w dwóch miejscach do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w mieście Gliwice i rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

do posesji oraz odtworzeniu nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach 

budowlanych. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Uzbrojenie terenu w media 

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki 

komunalne odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych – szamb zlokalizowanych na 

posesjach prywatnych, z których okresowo ścieki wywożone są poprzez wozy asenizacyjne 

do oczyszczalni ścieków. 

W terenie inwestycji znajduje się sieć wodociągowa do której przyłączono większość 

posesji, jednakże w dalszym ciągu część posesji czerpie wodę ze studni przydomowych. 

 

2.2 Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. 

W sąsiedztwie ulicy Słowików, Kormoranów, Ptasiej, Świerkowej, Sokołów, Skowronków, 

Czapli, Jastrzębi w Szałszy występuje nieliczna zabudowa jednorodzinna. Do jezdni przylegają 

obszary zagospodarowane jako posesje prywatne. Przeważająca ilość posesji jest ogrodzona 

oraz ma wybudowany zjazd. Pozostałą część terenów przyległych stanowią pola, łąki i grunty 

rolne.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Kanalizacja sanitarna 

Przewiduje się w zakresie opracowania wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierającej 

ścieki komunalne ze zlewni ulic Słowików, Kormoranów, Ptasiej, Świerkowej, Sokołów, 

Skowronków, Czapli, Jastrzębi w Szałszy. Przewidziano również włączenie do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w mieście Gliwice (dz. nr 448/16, obręb Żerniki)  oraz odtworzenie 

nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych. 

3.2 Wodociąg 

Przewiduje się w zakresie opracowania spięcie istniejących wodociągów w ul. Ptasiej i 

Słowików, poprzez wybudowanie odcinka wodociągu w ul. Kormoranów wraz z wykonaniem 

przyłączy dla dwóch działek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranów.  

Przewidziano również odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych 

robotach budowlanych. 
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3.3 Zasięg oddziaływania 

Zasięg oddziaływania przyjmuje się jako lokalny. 

3.4 Trwałość rezultatów projektu 

Gmina Zbrosławice dysponuje administracyjną, finansową  

i operacyjną zdolnością do utrzymania trwałości rezultatów projektu. 

 

4. KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Przewiduje się w zakresie opracowania wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierającej 

ścieki komunalne ze zlewni ulic Słowików, Kormoranów, Ptasiej, Świerkowej, Sokołów, 

Skowronków, Czapli, Jastrzębi w Szałszy. Przewidziano również podłączenie w dwóch 

miejscach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Gliwice  oraz odtworzenie 

nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych. 

Przewiduje się w zakresie opracowania spięcie istniejących wodociągów w ul. Ptasiej i 

Słowików, poprzez wybudowanie odcinka wodociągu w ul. Kormoranów wraz z wykonaniem 

przyłączy dla dwóch działek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranów.  

Przewidziano również odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych 

robotach budowlanych.   

   Wymaga się zastosowania rur osłonowych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscu prowadzenia sieci przez działki 1/43 obręb Szałsza oraz 448/16 obręb Żerniki. 

4.1 Rury przewodowe PVC i PE. 

Kanalizacje sanitarną należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, lite, SDR 34 

klasy SN 8. Do łączenia rur i kształtek przewiduje się złącza wciskane na uszczelkę gumową 

rodzaj „P”. Rury o złączach „P” na jednym końcu posiadają uformowany kielich z rowkiem na 

uszczelkę gumową . Montaż / układanie / rur należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

podanymi przez producenta rur.  

Sieć wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 PN10 

Dz160x14,6mm. W ramach zadania przewidziano wykonanie przyłączy wodociągowych do 

prywatnych posesji zakończonych zaślepkami, gdzie zastosowane zostaną rury PE100 SDR11 

PN10 Dz40x3,7. Wszystkie łączenia przed wodomierzem należy wykonać metodą zgrzewania 
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elektrooporowego. Trasy przewodów zaprojektowano bez zbędnych załamań, zachowując 

przebieg prostoliniowy i w miarę możliwości równoległy do osi ulic. 

 

4.2 Studnie 

Zaplanowano zabudowę studni betonowych DN1000 na kanałach głównych co ok. 50m 

oraz na miejscach włączeń odgałęzień i zmianach kierunku ułożenia rur kanalizacji. Przykrycie 

studni stanowi płyta nadstudzienna z otworem Ø 600 mm dla osadzenia włazu żeliwnego.. W 

studni należy osadzić mijankowo co 30 cm stopnie złazowe żeliwne zabezpieczone przed 

korozją. Studzienki od zewnątrz zabezpieczyć przed przeciwwilgociowo przez pomalowanie 

dwukrotne Bitozolem.  Ponadto na zakończeniach przyłączy do posesji prywatnych 

przewidziano zabudowę studzienek przyłączeniowych z tworzywa 400/425mm w granicy 

przyłączanej działki z zastosowaniem włazów tworzywowych kl. A15. W przypadku zabudowy 

studzienki w miejscu wjazdu na posesję należy przewidzieć właz kl. D400. 

4.3 Próby szczelności 

a) Kanalizacja sanitarna 

Próbę szczelności prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Rurociągi kanalizacyjne 

przygotowane do próby szczelności powinny być zastabilizowane poprzez wykonanie obsypki 

piaskowej do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, ubijany warstwowo, z pozostawieniem 

połączeń rur i połączeń ze studzienkami nie zasypanymi. Przeprowadzić próbę szczelności 

kanału na eksfiltrację napełniając kanał od dołu ze studzienki istniejącej. Wodę należy 

doprowadzić powoli z otwartego zbiornika. Badany przewód powinien pozostać napełniony 

wodą przez 1 godz. Na złączach kielichowych nie powinny pojawiać się krople wody. Kanał 

uważa się za szczelny jeżeli ilość dopełnionej wody w czasie 15 min. nie wynosi więcej niż 0,02 

dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić, a próbę 

powtórzyć. Temperatura zewnętrzna podczas próby powinna być wyższa niż +5C. 

 

b) Sieć wodociągowa 

Po montażu sieć wodociągową i przyłącze wody poddać próbie szczelności na ciśnienie 

1,0 MPa, wypłukać i zdezynfekować. Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy 

rurociąg napełnić wodą i przeprowadzić próbę ciśnienia na 1,5 max. ciśnienia roboczego, lecz 

mniej niż 1 MPa. Próbę szczelności wodociągu wykonać przed całkowitym zasypaniem 
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zgodnie z PN-EN 805:2002 (Załącznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Główna próba szczelności). Po 

wykonaniu próby szczelności wodociągu należy dokładnie przepłukać aż do momentu, kiedy 

w próbkach wody nie będzie zanieczyszczeń stałych i zabarwień wody. Następnie wodociąg 

należy zdezynfekować poprzez dawkowanie wody chlorowanej o zawartości minimum 50 mg 

Cl2/dm3 przy powolnym napełnianiu rurociągu. Po upływie 24 godzin rurociąg ponownie 

przepłukać czystą wodą. Po zakończeniu prac montażowych podczas zasypywania wykopów 

należy dokonać oznakowań trasy prowadzenia wodociągu przez ułożenie na wysokości 0,50 

m od góry wykopu taśmy znacznikowej z tworzywa sztucznego z wkładką metalową trwale 

połączoną z elementami stalowymi armatury. Bezpośrednio na wodociągu należy ułożyć drut 

lub linkę miedzianą 1,5mm2 której końce należy wyprowadzić do najbliższych skrzynek 

ulicznych zasuw i hydrantów. 

4.4 Roboty ziemne 

Prowadzenie robót ziemnych powinno poprzedzić dokładne wytyczenie projektowanej 

trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągu. Wykopy prowadzić mechanicznie, tylko w miejscach 

kolizji ręcznie. Projektuje się wykopy o ścianach prostych, pionowe deskowanie ścian wykopu 

za pomocą lekkich profili, dyli, płyt przenośnych lub przesuwnych wyciąganych w trakcie 

wypełniania wykopu gruntem (zagęszczanie warstwowe). 

 

Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna uwzględniać jedynie 

podsypkę piaskową. Sieć i obiekty stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach 

nośnych. Występowanie gruntów nośnych powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie 

napotkany grunt torfowy lub gliniasty, należy go bezwzględnie wybrać, a miejsca te uzupełnić 

piaskiem. Grunt z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, natomiast 

pozostały wywieźć na wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca prowadzenia 

robót. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji napotkane przewody podziemne na trasie 

projektowanych przewodów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób umożliwiający ich dalszą eksploatację. Powyższe 

prace wykonać pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody 

przewidziane do likwidacji, krzyżujące się lub biegnące po trasie nowoprojektowanej 

kanalizacji i sieci wodociągowej należy zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela. 

Należy wykonać regulację pionową istniejących studni i armatury do poziomu odtwarzanego 

pasa drogowego dróg gminnych. 
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Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową układać na warstwie piasku grubości 20 cm. 

Ułożony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zagęszczonego do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać ręcznie do uzyskania 

współczynnika 0,95. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka 

montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz 

danego odcinka. Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m 

ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania współczynnika 0,95; powyżej zasypywać 

łatwo wiążącym się gruntem, może to być grunt rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie 

warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. 

Kanalizację i wodociąg należy wykonywać w wykopie otwartym wąsko przestrzennym z 

zabezpieczeniem ścian. Zastosować pełne odeskowanie wykopów balami drewnianymi z 

rozporami trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. Odeskowanie i 

rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębienia wykopu, przy 

czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach luźnych 0,4m 

a w gruntach średnio zwartych i zwartych wysokość ta może być większa (0,5-0,7m). Ostatnia 

górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, 

celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych 

do wnętrza wykopu. W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 

części wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed 

rozpoczęciem sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno 

następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na możliwość 

obsunięcia się ścian wykopu. Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem 

odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek 

producenta rur). Zasypkę należy ubić do około 90% zagęszczenia. Wykopy ponad warstwę 

zasypki, należy zasypywać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie 

właściwego stopnia zagęszczenia. Wykopy zasypywać warstwami o grubości 30 cm. Warstwy 

te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich 

(rano lub wieczorem).  Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg PN-B-03020, może być rodzimy lub dostarczony z zewnątrz. Grunt 

przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę gruntu należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 

normy PN-B-10736. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
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Po wykonaniu prób ciśnieniowych i pełnej obsypki rurociągów dokonać oznaczeń trasy 

prowadzenia kanalizacji i wodociągu 0,5 m p.p.t. specjalną taśmą informacyjną przewidzianą 

do wykrywaczy metalu oraz linką miedzianą 0,1m (dla wodociągu) nad górą kanału.               W 

trakcie wykonawstwa wykopów należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 

obowiązujących zasad i przepisów BHP. 

W przypadku zbierania się wód w małych ilościach, na dnie wykopu wykonać studzienki 

odwadniające z rur betonowych ø 500 mm, h=1 m. Wodę ze studzienek pompować pompami 

zatapialnymi i odprowadzić wężem do istniejących cieków wodnych do czasu montażu 

rurociągów i wykonania zasypki. W całym obszarze inwestycji wzdłuż rur kanalizacji 

sanitarnej i wodociągu odwodnienie wykopów prowadzić igłofiltrami. Decyzje o wyborze 

metody odwodnienia wykonawca powinien podjąć za zgodą inwestora na etapie realizacji 

robót, dostosowując metodę odwodnienia do panujących aktualnie warunków. 

W trakcie wykonywania robót należy zapewnić możliwość utrzymania ruchu kołowego 

oraz przejścia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulicę, drogę 

dojazdową lub ciągi piesze. Na przejazdach należy wykonać pomosty przejazdowe typu 

ciężkiego. Przejścia dla pieszych zapewnić wykonując kładki z bali drewnianych o gr. 32 mm 

ułożonych na krawędziakach 120x60 mm. Balustrady wykonać na wysokości 1,2 m. Wykopy 

należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować. Miejsca robót ziemnych i montażowych w 

obrębie pasa ruchu drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier 

oświetleniowych, świecących w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie 

odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.  

Po zakończeniu robót należy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego z 

uwzględnieniem odbudowy nawierzchni drogowej, uprzednio zdjętej. Szczegółowe 

wytyczne zostały przedstawione w punkcie „4.5 Odtworzenie nawierzchni” zawartego w 

niniejszym opracowaniu.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

• zapoznać się z oryginałem protokołu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami 
dodatkowymi, 

• uzgodnić z zarządcą drogi warunki zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w tym 
prowadzenia w nim robót, 

• zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren, 

• zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót 
w pobliżu tego uzbrojenia, 
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• wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia.   

 

 

5. STAN PROJEKTOWANY BRANŻY DROGOWEJ 

 

5.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

5.1.1 Informacje ogólne 

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny z zabudową jednorodzinną. Wzdłuż dróg 

objętych odtworzeniem zlokalizowane są liczne zjazdy. 

 Obecnie ulice na odcinku objętym opracowaniem mają przekrój drogowy i 

nawierzchnię tłuczniową. Droga odwadniana jest powierzchniowo na tereny przyległe. 

 

5.2 Stan projektowany 

W zakresie odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej konstrukcji 

nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m. 

Wszystkie istniejące zjazdy należy odtworzyć do stanu istniejącego. 

 

5.3 Konstrukcja nawierzchni 

- Ul.  Ptasia (Gmina Zbrosławice) 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 

warstwy 

WARSTWA ŚCIERALNA  - SMA 11S 4 cm 

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO – AC16W 8 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30 cm 

Podłoże należy doprowadzić do parametrów gruntów grupy nośności G1 E2≥100MPa. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY dla zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy". 

 

 17 

 

- Ul.  Świerkowa (Gmina Zbrosławice) 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 

warstwy 

KOSTKA BETONOWA  8 cm 

PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30 cm 

Podłoże należy doprowadzić do parametrów gruntów grupy nośności G1 E2≥100MPa. 

 

 - ul. Słowików, Kormoranów, , Sokołów, Skowronków, Czapli, Jastrzębi w Szałszy 

(Gmina Zbrosławice). Odtworzenie drogi na szer. 6 m 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 

warstwy 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30 cm 

Podłoże należy doprowadzić do parametrów gruntów grupy nośności G1 E2≥100MPa. 
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5.4 Trasa i niweleta drogi 

 Trasy odtwarzanych dróg składają się z odcinków prostych oraz łuków poziomych. 

Wszystkie parametry techniczne dróg publicznych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430 z pózn. zmianami) z zachowaniem wymaganej rozporządzeniem minimalnej 

widoczności na zatrzymanie. 

 

 Droga w przekroju podłużnym 

Pochylenia podłużne w przekroju podłużnym przyjęto zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej rozporządzeniem 

minimalnej widoczności na zatrzymanie. 

 

5.5 Roboty ziemne 

 Wszelkie wymagania i badania dotyczące drogowych robót ziemnych należy 

przyjmować zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

6.1 Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, wydanych decyzjach 

administracyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, 

pozwoleń, zgód, zgłoszeń  

i uzgodnień   oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia  

i uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie 

w cenie ofertowej. 
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Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania rowerowych przedmiotu umowy w 

zakresie w jakim wskazano w PFU  

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

6.2 Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 

elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU i 

dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni 

 Pomiarów ruchu 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

 Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlanego. 

 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu 

o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, powiatowych, 

wojewódzkich, właścicieli działek. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz 

Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. 
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6.3 Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów 

prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty 

i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

6.4 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu  

na drogach publicznych na czas dróg budowy . Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany 

przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od 

potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany  

i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 

ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym  i przekazania go 

Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,  

a odbiera  je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne  z zatwierdzonym 

projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia 

przekazania w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie 

Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego  

na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca                          nie 

pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić 

zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń  i znaków, dla 

których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie                               od przejęcia 

Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i 
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ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z 

przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny 

miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 

Zamawiającego wraz  

z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do 

czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną 

usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg 

publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały czas prowadzenia Robót. 

 

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

6.5 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

6.6 Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie 

materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe  

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
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tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

6.7 Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on  

od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany 

będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji  oraz (w 

zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę 

czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania  

z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z Kontraktem. 

6.8 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał  

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli 

inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną 

częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane  

w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

6.9 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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6.10 Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   ich 

wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, 

wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny   

za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania  

i prowadzenia robót. 

6.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, 

Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych,  

a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy 

dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 

naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element  

do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 

6.12 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

6.12.1 Ogólne wytyczne projektowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym. Na podstawie 

zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i 

Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla 

wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania  

w Dokumentacji Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do 

sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i 

wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w 

tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 
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2. Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o pozwolenie na budowę. Wykonawca 

zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego.  

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia graniczników Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia. 

 

3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako 

wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w 

różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej 

rygorystyczne. 

 

4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę.  

Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 

ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych. 

1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko 

potrącenia pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy szkół, kościołów, wysokich nasypów i 

skarp, itp. Należy przyjąć barierę chodnikową typu „olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 

2. Zasada uniwersalnego projektowania 

W ramach projektu wykonane zostaną wypłaszczenia terenu, co umożliwi korzystanie  z ciągów 

rowerowych osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz całym rodzinom w tym podróżującymi z dziećmi. 

Ułatwieniem dla korzystających z ciągów będzie brak progów - poprzez zabudowę krawężników w poziomie 

nawierzchni. 

3. Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji (m.in. studnie 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., 

wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź 

przebudować. 

6.12.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu ze względu na 

jego specyfikę. 

6.12.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1.1.1 Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję we własnym zakresie opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania 

Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

 mapę do celów projektowych, 

 dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

 dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę                            (w 

tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

 dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

 dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu 

organowi w wymaganym zakresie, 

 materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

 materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień  

z Zamawiającym, 

 inwentaryzację geodezyjną, 

 projekt technologii i konstrukcji nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych oraz drogi, 

 dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

 ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów 

inżynierskich ogólnobudowlanych), 

 projekty przeniesienia lub przesunięcia kapliczek oraz krzyży przydrożnych                                w 

uzgodnieniu ze społecznością lokalną i o ile zajdzie taka potrzeba  

z konserwatorem, 

 projekt wykonawczy, 
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 przedmiar robót, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

 projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

 instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane), 

 projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających z wydanych decyzji 

administracyjnych oraz towarzyszących  

im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne), 

 projekty deskowań, 

 projekty technologii betonowania, 

 projekty montażowe, 

 inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

 dokumentacja formalno – prawna dla celów wykupów nieruchomości – podziały nieruchomości 

(jeżeli będą wymagane), 

 materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73). 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu Robót i przedłożenia ich 

wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót 

Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z 

jego strony pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do 

obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości 

badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać 

lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB                   w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norma w przypadku ich braku na 

istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności                  z obowiązującym 

prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

 harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

 projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz  

z odprowadzeniem wody, 
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 projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

 projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót  

w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach, 

 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót, 

 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego 

sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku sporządzenia  tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

7.1.1.2 Materiały wyjściowe do projektowania 
Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

 PFU, 

 Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 

miasta) po trenach których przebiega trasa rowerowa; 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

7.1.1.3 Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

 materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

 warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów i 

zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań 

projektowych. 

7.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

7.1.1.5 Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych które 

spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 

zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem 

badań i innych prac projektowych. 
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7.1.1.6 Tryb realizacji inwestycji 
W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót na podstawie pozwolenia 

na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinków tras 

prowadzonych po istniejących drogach o małym natężeniu ruchu), wykonanie robót na zgłoszenie, wykonanie 

robót. 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji inwestycji w 

oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję. Wskazane przez Wykonawcę tryby realizacji 

inwestycji, również cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia harmonogramu i gwarantować skuteczne 

wykonanie wszystkich robót wymaganych przez PFU. 

7.1.1.7 Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 

taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności Dokumentacja 

Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót 

na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie 

prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt 

Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności  

do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i 

pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i 

otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 
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7.1.1.8 Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących  

i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość”  

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 

i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 

inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  

i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

7.1.1.9 Szata graficzna 
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane w języku 

polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana za  pomocą 

oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

MS Word i w formacie *.pdf, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 

 dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż 

kompatybilny z MS Excel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą 

przedstawiane w formacie *.pdf, 

 części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego                        tzn. poprawnie 

pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym                                       i interpunkcyjnym, przy 

użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego  

lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową odpowiadającej 

specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności podpisy autorów i data 

opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i 

elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do 

zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez 

Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 
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7.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych  

i za wszelkie materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

7.1.1.11 Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w 

czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o 

niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych  

i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia  

za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 

7.1.1.12 Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego  

z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań  

z Wykonawcą. 

7.1.1.13 Harmonogram prac projektowych 
Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem przedstawi go 

(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości 

monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według 

procedur określonych w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich 

części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 

projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych 

przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia  

ze strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, 

aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu 

w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 
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7.1.1.14 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, 

sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż 

uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia 

będzie podpis projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie  

z postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych  

i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

7.1.1.15 Dokumenty Projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych  przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

 

7.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 
Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   będą weryfikacji 

ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności  

z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty  

do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. 

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, 

sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU  

i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na 

bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

 przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach Kontraktu oraz 

naradach koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan zaawansowania prac 

projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne, 

 przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa  

w roboczych spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja 

międzybranżowa dokumentacji projektowej, 
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 Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

 do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 

 Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego 

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. 

opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       lub – jeśli  nie zostało to 

sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że 

zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji                  przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem 

opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, 

opracowania uznaje się  

za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest  

w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe 

egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii  

i zgłoszeń. 

7.1.1.17 Płatności 
Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne  

do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach 

Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji 

umożliwiających prowadzenie robót.  

 

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji 

projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami 

PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

stosowanych materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej  
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i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

8.1 Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazane  przez zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu 

podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie 

wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

8.2 Wymagania w zakresie kontroli robót 

8.2.1 Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            i 

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   z 

harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane  

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą  

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego 

wydanymi zgodnie  

z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         w dokumentacji projektowej. 
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Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące 

przepisy oraz instrukcje  

i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby 

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii  

z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 

Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej  

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

8.2.2 Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach zgodnych z 

dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w 

zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur 

prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę  

na polecenie Zamawiającego. 

8.2.3 Program Zapewnienia Jakości 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości  

i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności  

z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót i 

odpowiednimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry 

technicznej i zespołów roboczych w systemie jedno  

lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

8.2.4 Zasady ogólne badań Robót i materiałów 
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Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte    w STWiORB  w oparciu o 

odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8.2.5 Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  

i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

8.3 Wymagania w zakresie odbiorów 

8.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

8.3.2 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 

obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu                     do 

zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    przez 

Zamawiającego. 

8.3.3 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót  

i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

8.3.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

8.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego  

i instytucji kontrolnych. 

8.3.6 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca                                 po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego  

lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a 

Zamawiającym albo  

z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 
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· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.3.7 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

8.3.8 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 

Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje  

i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 

podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać 

na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (a tam, 

gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie 

obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 
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 Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną  

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: 

krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych 

pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

(np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

Komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

8.3.9 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

8.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

8.4.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania minimalne, 

które muszą być spełnione przy ich projektowaniu  

i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     przez 

Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i 

poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 
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Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    były 

wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych  ochroną 

konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 

 

8.4.2 Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości 

istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz 

STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym  

i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać 

zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja 

zaplecza budowy, dróg technologicznych  

i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w 

zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń  

na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny 

do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący 

terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio 

zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji 

utrudnień i zagrożeń           dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie z zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  

winien  rozpoznać teren w zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt  i ponieść koszty 
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ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem  

z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt. 

8.4.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji przebudowywanej drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego zostały 

określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

8.4.4 Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie 

zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

8.4.5 Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

 

8.4.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany 

jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

 

9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

9.1 Przygotowanie terenu budowy. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża                       i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a 

nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz 

obowiązujących norm  

i przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów                        wraz z ich 

późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 
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Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz  

i odpady wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie 

inwestycyjnym. 

9.2 Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty 

i deklaracje zgodności.  

9.3 Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów 

prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykonać 

projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

9.4 Wymagania funkcjonalne. 

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń 

od przejeżdżających rowerów, pieszych oraz uwzględniać możliwość przejazdu pojazdów I innych 

uczestników ruchu. 

9.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować  

te wymagania, które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

9.6 Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca jest 

zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU. 

9.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji 

wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

9.8 Inne ustalenia. 
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Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został   

on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia  

do występowania  w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

10. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

10.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego  

z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień 

z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia 

wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. 

Wg § 3 ust 1 pkt. 81 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana inwestycja może się 

zaliczać do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

10.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania 

terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

 

10.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Procedura uzgadniania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji może trwać, w zależności od 

obszaru, po którym przebiega oraz instytucji wydającej zgodę na przebieg na danym terenie, do kilku 

miesięcy. 

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegają głównie na uzyskaniu opinii oraz zgód właścicieli 

gruntów lub zarządców terenów. 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,  

z których podstawowe wymieniono poniżej. 
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Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za 

wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają 

treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów 

prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

10.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne  

do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża i jego 

przydatności do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy G2-G3.Jednocześnie 

wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-

chemicznych, niż założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi ochroną  

konserwatorską,. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrócić się  

do właściwego konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz przewidzieć 

drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana inwestycja jest 

przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów budowlanych, poza 

obiektami infrastruktury technicznej,  

tj. przepustów, włazów, słupów oświetleniowych, teletechnicznych. Jednocześnie wykonawca 

powinien uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji oraz elementów do rozbiórki, których program 

funkcjonalno użytkowy mógł nie obejmować. 
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 Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

 

11. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

11.1 Akty prawne: 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332  

z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.  

z 2017  r. poz. 2222 z późn. zm). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 462 z późn. zm). 

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 

1260 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
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[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w 

budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1493). 

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 519 

z pózn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 

2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017,  

poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142). 

11.2 Normy: 

 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże  

z gruntu stabilizowanego cementem 
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[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego            pod 

nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia  

z tłucznia kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 


