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Informacja  
o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizację 
zadania pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy”. 
 
  
 

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 3 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, 
Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1 
 

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli w zakresie wykonania przyłączy do posesji w 
zakresie siec i kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Mając na uwadze skomplikowany charakter 
definicji przyłączy w polskim prawodawstwie czy Wykonawca ma obowiązek wykonać przyłącze kanalizacji 
zakończone studzienką w granicy nieruchomości czy wykonanie podłączenia do zabudowy mieszkaniowej 
(punktu zbiorczego w domu czyli wejścia w teren). Analogicznie w zakresie przyłączy wody: do zasuwy, do 
granicy nieruchomości czy wodomierza w domostwie? 

  
Odpowiedź: 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe należy zakończyć studzienką przyłączeniową usytuowaną jak 
najbliżej granicy działki. 
 

 
Pytanie nr 2 
 

Czy Zamawiający dysponuje wykazem nieruchomości do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i czy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać przyłącze ze studzienką do kanalizacji sanitarnej w granicy 
nieruchomości do każdej posesji pomimo braku woli mieszkańca?  

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że od projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć odgałęzienia w 
kierunku każdej nieruchomości. Przyłącza należy zakończyć studzienką przyłączeniową usytuowaną jak 
najbliżej granicy działki. 
 
Pytanie nr 3 
 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 
technologii? Z uwagi na zapisy dotyczące igłofiltrów Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający 
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dokonał analizy geologicznej określając poziom wód gruntowych. Czy Zamawiający znany jest stan wód 
gruntowych oraz rodzaj gruntu(prosimy o udostępnienie badań geologicznych). 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dołącza opinię geotechniczną do dokumentacji przetargowej. – Załącznik nr 1.  
Zakłada się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Wykonawca min. na podstawie opinii 
geotechnicznej oraz planowanego terminu prowadzenia robót budowlanych powinien przewidzieć sposób i 
ilość odwadnianych wykopów.  
 
Pytanie nr 4 
 

W pkt 5.8 PFU Zamawiający wskazuje iż odwodnienie drogi odbywa się systemem zamkniętym poprzez 
projektowane wpusty deszczowej i projektowaną kanalizacje deszczową. Czy w zakresie zadania wchodzi 
wykonanie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej czego w opracowaniu nie wskazano. W przypadku 
braku kanalizacji deszczowej proszę o wskazanie metody odwodnienia drogi.   

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej 
 
Pytanie nr 5 
 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduję się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości. 
 

Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć wymianę podłoża gruntowego dla ok. 5580 m3 dla zakresu drogowego. Wykonawca winien 
odtworzyć konstrukcje dróg osiedlowych w zakresie wskazanym w PFU. Przyjęta wartość ma charakter 
poglądowy i może ulec zmianie w trakcie uzgodnień dokumentacji projektowej. Ze względu na słabonośne 
podłoże gruntowe oraz wysoki stan wód gruntowych podłoże gruntowe musi wykazywać nośność rzędu 100 
MPa. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne mają charakter wstępnych założeń projektowych. 
 
Pytanie nr 6 
 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający informuje, że dysponuje działkami stanowiącymi własność Gminy Zbrosławice. 
 
Pytanie nr 7 
 

Proszę o wskazanie szacunkowych kosztów nadzoru nad pracami związanymi z pracą w obrębie sieci 
wodociągowej jako działalności podlegającej Gminie. Czy będą konieczne do ponoszenia a jeśli tak jaka 
będzie ich metodyka wyliczenia. Pozostałe branże są stałe i znane Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Koszty nadzoru nad pracami związanymi z siecią wodociągową należy przyjąć zgodnie z cennikiem 
zarządcy sieci wodociągowej GZK Sp. z o.o. 

 
Pytanie nr 8 
 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy prawidłowym jest określenie terminu realizacji zadania dla etapy 3 
i całości zadania mając na uwadze iż etap II i III pokrywają się tj. 19 miesięcy. Wskazuje się iż po wykonaniu 
prac budowlanych tj 19 miesięcy należy dokonać procedury odbiorowej przez Zamawiającego i inspektorów 
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Zamawiającego. Nie ma możliwości jednocześnie wykonywać prac, dokonać odbioru i w tym samym czasie 
uzyskać dokumenty określone przez Zmawiającego w etapie III tj. wraz z uzyskaniem prawomocnej 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji (lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy jeśli pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane) W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dla etapu III o 3 miesiąc lub zmiany zakresu 
zadana w postaci uzyskania dokumentów o których mowa powyżej przez Zamawiającego już po odbiorze 
Inwestycji. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że odbiory poprzedzające odbiór końcowy będą odbiorami częściowymi, a termin 
wykonania przedmiotu umowy wynosi 510 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 9 
 
Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie zakreślił sposobu włączenia budowanej kanalizacji sanitarnej do 
istniejącej siec lezącej na terenie innej Gminy i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach 
proszę o wskazanie czy w zakresie zadania będzie wykonanie urządzeń pomiarowych lub innej 
infrastruktury wymaganej przed przedsiębiorstwo odbiorowe lub systemu telemetrii czy zadanie będzie po 
stronie Zamawiającego po uzyskaniu stosownych informacji od podmiotu odbierającego?  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie włączenia do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami pomiarowymi w uzgodnieniu z PWiK Gliwice i Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 10 
 
Czy zamawiający przewiduje kolizję z istniejącym uzbrojeniem (sieci wodociągowej, gazowej). Kto pokryje 
ewentualne koszty nadzoru i przekładki istniejącej sieci. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje że, Wykonawca realizujący przedmiot umowy ponosi potencjalne ryzyko związane  
z koniecznością wykonania ewentualnych przekładek istniejących sieci będących w kolizji z zamierzeniem 
inwestycyjnym. 
 
Pytanie nr 11 
 
Prosimy o podanie ilości robót ziemnych niezbędnych do wykonania robót drogowych. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć wymianę podłoża gruntowego dla ok. 5580 m3 dla zakresu drogowego. Kanalizację sanitarną 
oraz wodociągową należy wycenić zgodnie z obmiarem ilościowym tj. ok. 3100 m. dla kanalizacji sanitarnej 
oraz ok. 130 m. dla wodociągu. 
 
Pytanie nr 12 
 
Czy Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego i wykonania oświetlenia ulicznego? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. 
 
Pytanie nr 13 
 

Po przeanalizowaniu wysokości terenowych informujemy że nie ma możliwości wykonania kanalizacji 
grawitacyjnej dla części ul. Słowików, a co za tym idzie ul. Jastrzębi i części ul. Ptasiej wg. załączonego do 
postępowania PZT z PFU. Czy zamawiający przewiduje możliwość wykonania kanalizacji ciśnieniowej? Czy 
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zamawiający dysponuje terenem w rejonie ul. Słowików-Jastrzębi na lokalizacje przepompowni?  
W załączeniu przesyłamy wstępny profil pokazujący zagłębienie dla przedmiotowego kanału 

 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że tylko przypadku braku możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
dopuszcza się wykonanie przepompowni ścieków oraz kanalizacji ciśnieniowej w niezbędnym zakresie, co 
należy uzgodnić z Zamawiającym oraz PWiK Gliwice. 
 
 
Pytanie nr 14 
 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w odniesieniu do Projektowanych Postanowień Umownych 
(dalej również „PPU”), tj: 1. §8 PPU poprzez dodanie w nim ust.14 o następującym brzmieniu „Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę organów administracyjnych w wydaniu stosownych decyzji, w 
szczególności jeżeli załatwienie przez te organy sprawy przekracza terminy, o których mowa w art. 35 § 3 
Kodeksu postępowania administracyjnego” – Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za te 
okoliczności, mimo założenia pewnego marginesu przedłużenia postępowania administracyjnego w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie, 2. §13 ust. 9 PPU poprzez zastąpienie obecnego brzmienia postanowienia 
następującym „W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży 
materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego 
na własny koszt – odpowiedzialność Wykonawcy jest w tym wypadku ograniczona do działania lub 
zaniechania zawinionego przez Wykonawcę lub jego podwykonawców” – Wykonawca nie może bowiem 
ponosić odpowiedzialności za działania osób trzecich, w szczególności za akty wandalizmu. Z tego samego 
względu Wykonawca zwraca się o zawarcie analogicznego postanowienia w §16 ust. 3 PPU. 3. §17 ust. 3 
pkt 3.7 lit. a) PPU poprzez doprecyzowanie jego treści i wskazanie, że w tym postanowieniu mowa o 
wystąpieniu wad istotnych – zapłaty wynagrodzenia i odbioru robót nie można bowiem uzależniać od 
wystąpienia usterek (tak m.in. SN w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt V CSKP 10/21), te zaś 
należy rozumieć jako wady nieistotne. Z tego samego względu Wykonawca wnosi o analogiczne 
doprecyzowanie ust. 4 pkt 4.8. lit. a) 4. §21 ust. 2 PPU poprzez obniżenie kary do wysokości 15% 
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wynagrodzenia brutto, tj. do wysokości kary za odstąpienie – kwota 30% jest bowiem rażąco zawyżona, 
dopuszcza bowiem możliwość nałożenia kary za zwłokę dwukrotnie przekraczającą karę umowną za 
odstąpienie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 124/13), 5. §22 ust. 1 pkt 
1.8 poprzez skrócenie wskazanego tam terminu do 30 dni – w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w 
której przez niemal trzy miesiące od częściowej utraty finansowania inwestycji przez Zamawiającego, 
Wykonawca będzie wykonywał roboty i ponosił z tego tytułu koszty, Ponadto zwracam się o wyjaśnienie 
treści PPU, a to poprzez wskazanie z jakich środków nastąpi finansowanie (zapłata wynagrodzenia) robót 
wykonanych przez Wykonawcę do momentu odstąpienia od umowy, w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 
13 PPU. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w przypadku, o którym mowa w §22 ust. 1 pkt 1.8 projektu umowy zastosowanie 
znajduje zapis w §22 ust. 5 przedmiotowej umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia 
proponowanych zmian do projektu umowy. 

 
Pytanie nr 15 
 
Czy Zamawiający jako Inwestor i jednocześnie zarządca dróg gminnych będzie pobierał opłaty za zajęcie 
pasa dróg gminnych w związku z prowadzoną dla niego inwestycją? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie będzie pobierać opłat za zajęcie pasa dróg gminnych 
 
Pytanie nr 16 
 
Jeżeli Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, prosimy o informację, czy opłaty 
będą pobierane także w trakcie realizacji robót odtworzeniowych będących de facto budową nowych? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, nie będzie pobierać opłat za zajęcie pasa dróg gminnych 
 
Pytanie nr 17 
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej będącej w zasobach archiwalnych. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dołącza opinię geotechniczną do dokumentacji przetargowej. – Załącznik nr 1. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o przedstawienie obliczeń wstępnych głębokości posadowienia kanałów dla przedstawionej 
koncepcji. Po analizie ogólnodostępnych danych dotyczących ukształtowania terenu uważamy, że 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków z terenów położonych na wschód od ul. Czapli może nie być 
technicznie możliwe, przez co konieczna będzie zmiana spadków kanalizacji, zabudowa pompowni ścieków 
oraz wykonanie rurociągu tłocznego. Również bardzo mała różnica wysokości terenu pomiędzy studnią 
istniejącą w Chałubińskiego w Gliwicach a posesjami przy ul. Świerkowej może spowodować, że odbiorcy z 
tych posesji będą mieli problem ze zbyt płytkim posadowieniem przyłączy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że tylko w przypadku braku możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej dopuszcza się wykonanie przepompowni ścieków oraz kanalizacji ciśnieniowej w niezbędnym 
zakresie, co należy uzgodnić z Zamawiającym oraz PWiK Gliwice. 
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Pytanie nr 19 
 
Prosimy o informację w czyim zakresie będzie wykonanie odcinka kanalizacji na działkach 1642 oraz 1643/2 
obr. Żerniki, M. Gliwice (odcinek pomiędzy przedstawioną koncepcją a istn. kanalizacją)? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotu umowy jest m.in. wykonanie odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej poprzez działkę nr 1/43 (Obręb Szałsza, Gm. Zbrosławice) i działki nr 448/16 i 444/5 (Obręb 
Żerniki, Miasto Gliwice) oraz włączenie do istniejącej sieci w rejonie działki nr 444/5 i 448/16 (Obręb Żerniki, 
Miasto Gliwice) o ile średnia istniejącej sieci jest wystarczająca. W przypadku niewystarczającej średnicy 
istniejącego kanału należy przewidzieć jego przebudowę na większą średnicę. 
 
Pytanie nr 20 
 
Prosimy o przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu dla branży drogowej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w zakresie 
opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m.  
 
Pytanie nr 21 
 
Prosimy o informację na jakiej podstawie oszacowano ilość nawierzchni bitumicznej. Przy określonych w 
PFU warunkach powierzchnia asfaltu nie odpowiada zarówno długości kanalizacji jak i powierzchni dróg w 
rejonie robót. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w zakresie 
opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m.  
 
Pytanie nr 22 
 
Prosimy o podanie orientacyjnej powierzchni chodnika. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w zakresie 
opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m.  
 
Pytanie nr 23 
 
Prosimy o informację w jaki sposób planowane jest odwodnienie wykonanych dróg i chodników? Wykonanie 
nawierzchni utwardzonych z asfaltu oraz kostki betonowej spowoduje zwiększenie ilości wód opadowych do 
odprowadzenia oraz zmniejszenie powierzchni przez które woda może naturalnie wsiąkać do gruntu. Może 
to spowodować zalewanie działek przyległych położonych poniżej drogi co jest niezgodne z Art. 234 ustawy 
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w zakresie 
opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m. 
Odwodnienie dróg nie jest objęte przedmiotem umowy. 
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Pytanie nr 24 
 
Prosimy o informację, czy w zakresie inwestycji znajduje się również wykonanie organizacji ruchu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy będzie opracowanie i wdrożenie na etapie realizacji robót 
projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
 
 
Pytanie nr 25 
 
Prosimy o informację w których miejscach planowane jest wykonanie przejść dla pieszych. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zakres inwestycji nie obejmuje wykonania przejść dla pieszych 
 
Pytanie nr 26 
 

Jaki zakres prac obejmuje pozycja „Roboty towarzyszące – zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury 
towarzyszącej kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym". 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien oszacować i przewidzieć ryzyko wystąpienia kolizji  
i przebudowy sieci infrastruktury podziemnej na podstawie przedstawionej dokumentacji. 
 
Pytanie nr 27 
 
Prosimy o informację, czy w zakresie inwestycji znajduje się wycinka istniejącego zadrzewienia. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwoleń oraz dokonania niezbędnej 
ścinki drzew. 
 
Pytanie nr 28 
 

Czy załączone do SWZ warunki techniczne PWIK/W/2022/1207/DT/W/2022/1779 z dnia 09.08.2022r. 
wydane przez PWiK Gliwice odnoszą się do całości projektowanej i budowanej kanalizacji sanitarnej i 
wodociągu wraz z przyłączami do posesji, czy tylko dla dwóch odcinków głównych kanalizacji sanitarnej dn 
200 mm zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że warunki techniczne PWIK/W/2022/1207/DT/W/2022/1779 z dnia 09.08.2022r. 
wydane przez PWiK Gliwice odnoszą się do całości projektowanej i budowanej kanalizacji sanitarnej. 
 
Pytanie nr 29 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez PWIK w Gliwicach nr 
PWIK/W/2022/1207/DT/W/2022/1779 z dn. 09.08.2022r. miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej jest 
istniejące odgałęzienie w rejonie ul. Chałubińskiego z zabudową punktu pomiarowego zlokalizowanego na 
granicy obu gmin natomiast zgodnie z materiałami z PFU przewiduje się dwa miejsca włączenia kanalizacji 
sanitarnej z projektowanych zlewni w rejonie ul. Chałubińskiego oraz ul. Grodeckiego. Prosimy o 
udostępnienie zaktualizowanych warunków technicznych z PWIK Gliwice oraz potwierdzenie, że należy 
zabudować dwa punkty pomiarowe. W udostępnionych materiałach brak odcinków połączeniowych 
pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi a zaprojektowanymi miejscami włączenia (granica 
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pomiędzy Gminą Zbrosławice a Miastem Gliwice). Prosimy o informację w czyim zakresie jest wykonanie 
przedmiotowych połączeń. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotu umowy jest m.in. wykonanie odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej poprzez działkę nr 1/43 (Obręb Szałsza, Gm. Zbrosławice) i działki nr 448/16 i 444/5 (Obręb 
Żerniki, Miasto Gliwice) oraz włączenie do istniejącej sieci w rejonie działki nr 444/5 i 448/16 (Obręb Żerniki, 
Miasto Gliwice) o ile średnia istniejącej sieci jest wystarczająca. W przypadku niewystarczającej średnicy 
istniejącego kanału należy przewidzieć jego przebudowę na większą średnicę. Zabudowę punktu 
pomiarowego należy zlokalizować w rejonie granicy Gminy Zbrosławice i miasta Gliwice, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i PWiK Gliwice. 
 
 
Pytanie nr 30 
 

Kto docelowo po wybudowaniu przedmiotowej infrastruktury będzie gestorem sieci kanalizacji  sanitarnej i 
wodociągowej? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy zakresu postępowania przetargowego. 
 
Pytanie nr 31 
 

Czy Zamawiający wymagał będzie od przyszłego Wykonawcy załączenia do dokumentacji projektowej 
notarialnie potwierdzonych zgód wraz z oświadczeniem o służebności przesyłu właścicieli działek 
prywatnych w sytuacji zlokalizowania na tych działkach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód potwierdzonych notarialnie od 
właścicieli działek, na których zlokalizowana zostanie infrastruktura wodno–kanalizacyjna, a ich właścicielem 
nie jest Gmina Zbrosławice. Ustanowienie służebności przesyłu jest poza zakresem obowiązków 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 32 
 
Prosimy o podanie głębokości studni włączeniowych w rejonie ul. Chałubińskiego oraz Grodeckiego. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotu umowy jest m.in. wykonanie odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej poprzez działkę nr 1/43 (Obręb Szałsza, Gm. Zbrosławice) i działki nr 448/16 i 444/5 (Obręb 
Żerniki, Miasto Gliwice) oraz włączenie do istniejącej sieci w rejonie działki nr 444/5 i 448/16 (Obręb Żerniki, 
Miasto Gliwice) o ile średnia istniejącej sieci jest wystarczająca. W przypadku niewystarczającej średnicy 
istniejącego kanału należy przewidzieć jego przebudowę na większą średnicę. 
 
Pytanie nr 33 
 
Czy Zamawiający przewidział zabudowę przepompowni ścieków dla kanałów sanitarnych? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że tylko przypadku braku możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
dopuszcza się wykonanie przepompowni ścieków oraz kanalizacji ciśnieniowej w niezbędnym zakresie, co 
należy uzgodnić z Zamawiającym oraz PWiK Gliwice. 
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Pytanie nr 34 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez PWIK w Gliwicach nr 
PWIK/W/2022/1207/DT/W/2022/1779 z dn. 09.08.2022r. na kanałach sanitarnych przewiduje się zabudowę 
studni DN1000 natomiast w zamieszczonym do przetargu PFU DN1200. Prosimy o informację jaka średnica 
studni należy zabudować? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie o średnicy  
min. DN1000. 
 
Pytanie nr 35 
 

Zarówno część opisowa PFU jak i jego część graficzna zakładają lokalizację studzienek przyłączeniowych 
na kanalizacji sanitarnej w granicy działek objętych przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Ponieważ 
większość działek prywatnych posesji posiada wybudowane ogrodzenia, niejednokrotnie trwale związane z 
gruntem, takie założenie zawarte w koncepcji PFU naszym zdaniem zrodzi problem techniczny związany z 
koniecznością lokalizacji studzienek przyłączeniowych w linii ogrodzeń istniejących lub ograniczy możliwość 
budowy ogrodzeń a tym samym ograniczy możliwość użytkowania działek, które jeszcze ogrodzeń nie 
posiadają. Ponadto takie rozwiązanie uniemożliwi prawidłowe użytkowanie wybudowanej kanalizacji (właz 
studzienki będzie zlokalizowany pod odtworzonym ogrodzeniem). Czy zatem Zamawiający zmieni swoje 
stanowisko w tej kwestii i dopuści projektowanie, a następnie wykonanie studzienek przyłączeniowych na 
terenie działek prywatnych przewidzianych do przyłączenia w odległości do 1,5 m od granicy działki lub w 
miarę możliwości ok. 1 m przed granicą działki prywatnej o ile pozwoli na to przebieg istniejącej infrastruktury 
podziemnej? 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że przyłącza należy zakończyć studzienką przyłączeniową usytuowaną jak najbliżej 
granicy działki. 
 
Pytanie nr 36 
 

Po dokładnym sprawdzeniu długości sieci kanalizacji sanitarnej (pomiar z zeskalowanej mapy 
zagospodarowania terenu z PFU) stwierdziliśmy różnicę w długości między długością pomierzoną z mapy, a 
zapisaną w załączniku do SWZ: Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej głównej dn 200 mm wraz z 
przykanalikami dn 150 mm z pomiaru z zeskalowanej mapy wynosi ≈ 2.947 mb natomiast podana w 
załączniku do SIWZ 3.450 mb. Różnica w długości wynosi ca. 500 mb. Prosimy o zweryfikowanie przez 
Zamawiającego zakresu (długości sieci) w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wykonania ok. 3100 metrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami. 
 
Pytanie nr 37 
 
Po wykonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy, że na wysokości posesji Ptasia 23 po stronie północnej 
powstał ciąg mieszkaniowej zabudowy szeregowej nie zaznaczonej na mapie koncepcji zamieszczonej w 
PFU. Czy przyszły Wykonawca ma uwzględnić podłączenie tej zabudowy do kanalizacji sanitarnej i/lub 
wodociągowej? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że zakres postępowania nie obejmuje podłączenia przedmiotowej zabudowy.  
Należy zastosować rozwiązania umożliwiające jej podłączenie w przyszłości. 
 
Pytanie nr 38 
 
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zakresu przedstawionego w PFU str. 15 przewiduje odtworzenie 
nawierzchni dróg „ Po zakończeniu robót należy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego z 
uwzględnieniem odbudowy nawierzchni drogowej uprzednio zdjętej. Szczegółowe wytyczne zostały 
przedstawione w punkcie 4.5 Odtworzenie nawierzchni zawartego w niniejszym opracowaniu”. W ocenie 
Wykonawcy, podmiot realizujący zamówienie nie będzie mógł sprostać oczekiwaniom Zamawiającego 
ponieważ wytyczne do projektowania oraz do wykonania robót wzajemnie się wykluczają. Przedmiotem 
niniejszego postępowania jest jeden z etapów tj. Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu wraz z 
odtworzeniem stanu pierwotnego istniejącego nawierzchni ulic. W jaki sposób zdaniem Zamawiającego 
przyszły Wykonawca ma zaprojektować, a potem wybudować drogi o nawierzchniach asfaltowych, 
obramowanych krawężnikiem drogowym i sprowadzeniem wód opadowych z powierzchni dróg poprzez 
nadanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku spływu do systemu zamkniętego nieistniejącej i nie 
objętej przedmiotem zamówienia kanalizacji deszczowej? (vide zapis w opisie PFU pkt 5.8 sprzeczny z 
zapisami pkt 5.14; 5.15). Zamawiający nie określił również w opisie przedmiotu zamówienia przybliżonego 
zakresu, lokalizacji przewidzianych do zaprojektowania i wybudowania zgodnie z założeniami PFU 
chodników, ścieżek rowerowych, wdrożenia docelowej organizacji ruchu itp. Ilości podane w SIWZ w żaden 
sposób nie przybliżają przyszłemu Wykonawcy jaki zakres prac projektowych i robót ma zrealizować. 
Prosimy zatem Zamawiającego weryfikację zapisów SIWZ w tym PFU i odpowiedź na poniższe pytania 
branży drogowej: 
11.1 Czy nawierzchnie w ulicach: Sokołów, Skowronków, Czapli, Jastrzębi, Słowików, Kormoranów o 
nawierzchni utwardzonej nieulepszonej (gruntowa, tłuczeń) należy odtworzyć do stanu pierwotnego, czy tak 
jak to jest opisane w PFU jezdnie należy odtworzyć na całej ich szerokości (6,0 m) w pełnej konstrukcji o 
nawierzchni BA (KR2) obustronnie ograniczonej krawężnikiem ulicznym,  
11.2 Czy w ramach w/w odtworzeń należy przewidzieć budowę ciągów pieszych po ich północnej stronie 
zgodnie z zapisem w PFU pomimo, iż w zestawieniu elementów robót pozycja ta nie została ujęta, a jeśli tak 
to w jakim zakresie,  
11.3 Czy w przypadku wykonania szczelnych nawierzchni z BA na w/w jezdniach ograniczonych obustronnie 
krawężnikami (zgodnie z zapisem w PFU) należy przewidzieć wykonanie kanalizacji deszczowej (a jeśli tak 
to w jakim zakresie) skoro PFU nie przewiduje tego. Zastosowanie szczelnych nawierzchni ograniczonych 
krawężnikami ulicznymi oraz ` ukształtowanie terenu spowoduje powstanie lokalnych zalewisk. Dlatego 
prosimy o wskazanie sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz ich odbiornika.  
11.4 W jakim zakresie należy przewidzieć odtworzenie jezdni ul. Ptasiej i Świerkowej skoro zgodnie z zał. 
graficznym (mapa PZT) do PFU proponowany przebieg trasy kanalizacji w tych ulicach w większości 
przebiega poza jezdnią oraz czy należy przewidzieć budowę ciągu pieszego po północnej stronie ul. Ptasiej, 
11.5 Czy w ramach w/w odtworzeni zjazdy do posesji należy przewidzieć do odtworzenia do stanu 
pierwotnego czy z kostki betonowej na całej ich powierzchni i w pełnej konstrukcji zgodnie z PFU,  
11.6 Czy w swojej ofercie Wykonawcy mają ująć koszt wykonania docelowej organizacji ruchu skoro w 
materiałach przetargowych mowa jest o odtworzeniach nawierzchni a nie przebudowie czy budowie dróg, a 
jeśli tak to w jakim zakresie. 
 
Odpowiedź: 
 
Ad.11.1 - Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w 
zakresie opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m.  
 
Ad.11.2 - Zamawiający informuje, że zakres inwestycji nie obejmuje wykonania przejść dla pieszych. 
 
Ad.11.3 - Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w 
zakresie opisanym w PFU. W zakresie prac odtworzenia nawierzchni należy przyjąć odtworzenie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni, w tym dla nawierzchni z kruszywa odtworzenie drogi na szerokości ok. 6m. 
 
Ad.11.4 - Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie nawierzchni w 
zakresie opisanym w PFU. Planowane odtworzenie nawierzchni w ul. Ptasiej i Świerkowej dotyczy obszaru, 
w którym planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej. 
 
Ad.11.5 - Zamawiający informuje, że zjazdy do posesji należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
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Ad.11.6 - Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Pytanie nr 39 
 
W związku z brzmieniem § 1 ust. 5 projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku 
konieczności uaktualniania prac Wykonawcy  do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w dacie 
oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało roszczenie o 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, jeżeli przepisy zmieniły się po dacie złożenia oferty. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca w zakresie umowy jest zobowiązany do uaktualniania wszystkich  
swoich prac do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w dacie oddania Zamawiającemu przedmiotu 
niniejszej umowy. 
 
Pytanie nr 40 
 
W związku z brzmieniem § 1 ust. 7 pkt. 7.2. Wykonawca wnosi o jego usunięcie, wskazując, iż Zamawiający 
nie przewidział ażeby wizja lokalna była obowiązkowa, tak więc Zamawiający uznał iż nie ma takiej 
konieczności. W związku z powyższym Zamawiający nie może wymagać od wykonawców przeprowadzenia 
takiej wizji i obciążania ich ryzykiem jej niedokonania. Zatem Wykonawca nie może oświadczyć, iż nie wnosi 
żadnych uwag i zastrzeżeń do terenu budowy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 41 
 
W związku z brzmieniem § 1 ust. 7 pkt. 7.3 Wykonawca wnosi o jego usunięcie. Wykonawca zapoznał się z 
dokumentacją przetargową przedstawioną przez Zamawiającego jak też z informacjami przekazywanymi 
przez Zamawiającego, co niekoniecznie oznacza uzyskanie wszystkich informacji. To Zamawiający jest 
gospodarzem postępowania i to Zamawiający powinien wiedzieć jakie informacje posiada i jakie informacje 
przekazuje. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 42 
 
W związku z brzmieniem § 1 ust. 11 projektu umowy Wykonawca wnosi o usunięcie treści „pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na powyższą okoliczność” wskazując, iż zapis taki powoduje, iż pełne ryzyko 
niewłaściwych decyzji Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 43 
 
W związku z brzmieniem § 1 ust. 14 projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie konkretnie 
obowiązki będą ciążyć na Wykonawcy celem realizacji przez Zamawiającego obowiązków 
sprawozdawczoinformacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie, a także wnosi o wskazanie, że 
przedłożenie dokumentów nastąpi w terminie i formie uzgodnionej a nie narzuconej przez Zamawiającego.  
Szczegółowa informacja  w tym zakresie a także proponowana zmiana są konieczne w celu ustalenia 
zakresu obowiązków Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
 



 
Zamówienia Publiczne  Urząd Gminy Zbrosławice • ul. Wolności 89 
Urząd Gminy Zbrosławice  tel. 32 666 44 02 
  email: przetargi@zbroslawice.pl 

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie 
przedstawienia wszelkiej wszelkich dokumentacji dot. realizacji inwestycji oraz w zakresie rzeczowo-
finansowym i dostępu do placu budowy. 
 
Pytanie nr 44 
 
W związku  z brzmienie § 3 ust. 1 projektu umowy  Wykonawca wnosi o usunięcie treści „niezmienne bez 
względu na zakres i ilość wykonanych robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej, technologię wykonania w/w robót, a także rodzaj użytych materiałów i innych 
wyrobów” wskazując iż okoliczności te mogą mieć wpływ na wynagrodzenie, a opracowana dokumentacja 
może zawierać inne niż w PFU warunki wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
konieczność uwzględnienia dodatkowych wymogów organów, właścicieli działek itp.) 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 45 
 

W związku z brzmieniem § 3 ust. 15 projektu umowy Wykonawca wnosi o: 
a. przewidzenie przez Zamawiającego możliwości zastąpienie oświadczeń podwykonawców innymi 
dokumentami w uzasadnionych przypadkach (np. śmierć podwykonawca , spór, likwidacja itp.)  
b. ograniczenie konieczności przedłożenia oświadczeń do podmiotów wykonujących roboty budowalne. 
Wykonawca wskazuje, iż  art. 447 ust. 1 p.z.p., czyni on warunkiem zapłaty rozliczenie się przez wykonawcę 
jedynie z podwykonawcami, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., czyli odnosi się jedynie do umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Przepis ten nie dot. usług i dostaw. 
Wymaganie przez zamawiającego przedstawienia oświadczeń jeszcze od tych podmiotów jest 
nieuzasadnione i niewymagane przez ustawę pzp. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 46 
 
W związku z brzmieniem§ 3 ust. 16 projektu umowy Wykonawca wnosi o ograniczenie konieczności 
przedłożenia oświadczeń do podmiotów wykonujących roboty budowalne. Wykonawca wskazuje, iż  art. 447 
ust. 1 p.z.p., czyni on warunkiem zapłaty rozliczenie się przez Wykonawcę jedynie z podwykonawcami, o 
których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., czyli odnosi się jedynie do umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane. Przepis ten nie dot. usług i dostaw. Wymaganie przez Zamawiającego 
przedstawienia oświadczeń jeszcze od tych podmiotów jest nieuzasadnione i niewymagane przez ustawę 
pzp. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy.  
 
Pytanie nr 47 
 
W związku z brzmieniem§ 3 ust. 24 lit. b)  projektu umowy Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości  zmiany 
ceny materiałów lub kosztów ustalonej w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego do końca 
stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni umożliwiającej złożenie wniosku waloryzacyjnego 
do 5%. Wykonawca wskazuje, iż ustalona przez Zamawiającego 20%-owy wskaźnik powoduje, iż 
uprawnienie do waloryzacji może być czysto iluzoryczne. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
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Pytanie nr 48 
 
W związku z brzmieniem § 3 ust. 25 projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób 
zostanie wybrany rzeczoznawca jeżeli strony nie dojdą do porozumienia. Jednocześnie Wykonawca 
wskazuje, iż pozostawienie wyboru zamawiającemu może budzić podejrzenie co do bezstronności 
rzecznika, zatem  proponuje się zmianę w tym zakresie poprzez wskazanie, że w przypadku niedokonania 
wyboru rzeczoznawcy strony skierują sprawę do mediacji, a koszty z tym związane strony pokryją po 
połowie. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 49 
 
W związku  z brzmieniem § 8 ust. 7 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie 
Inspektor Nadzoru będzie dokonywał akceptacji materiałów. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Inspektor Nadzoru będzie dokonywał weryfikacji materiałów do zabudowy w 
ciągu 7 dni od zgłoszenia. 
 
Pytanie nr 50 
 
W związku  z brzmieniem § 8 ust. 12 projektu Umowy Wykonawca wnosi  o usunięcie treści „pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na powyższą okoliczność”.  Zapis taki powoduje, iż pełne ryzyko 
niewłaściwych i błędnych decyzji Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 51 
 
W związku  z brzmieniem § 9 ust. 2 pkt. 2.4.  projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, że termin 
wyznaczony przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 10 dni, a zlecenie wykonawstwa zastępczego 
nastąpi dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 52 
 
W związku  z brzmieniem § 11 ust. 4 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę w ten sposób, że 
tylko zmiany wynikające z błędów dokumentacji dokonywane są w ramach wynagrodzenia. Zmiany 
wprowadzone na żądanie Zamawiającego lub innych organów będą dodatkowo płatne. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 53 
 
W związku  z brzmieniem § 11 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę w ten sposób, że 
uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę odbędzie się w ramach wynagrodzenia wyłącznie w przypadku 
jeżeli istotne odstępstwo spowodowanie zostało błędami dokumentacji lub z winy Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 54 
 
W związku  z brzmieniem § 12 ust. 1 zdanie drugie projektu Umowy wykonawca wnosi o jego zmianę w 
następujący sposób : „Za wadę uznaje się również niezgodność dokumentacji projektowej z  Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym,  z wyłączeniem przypadków gdy niezgodność ta została zaakceptowana przez 
Zamawiającego, wynika z odmiennych uwarunkowań lub odmiennych wymogów stawianych przez 
uprawnione podmioty”. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 55 
 
W związku  z brzmieniem § 12 ust. 2 pkt. 2.1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, iż 
wyznaczony przez Zamawiającego termin nie będzie krótszy niż 10 dni. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 56 
 
W związku  z brzmieniem § 12 ust. 2 pkt. 2.4.   projektu Umowy Wykonawca wnosi o dodanie, że prawo  
odstąpienia od umowy dot.  wady nieusuwalnej istotnej, a nie tylko wady nieusuwalnej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 57 
 

W związku z brzmieniem § 12 ust. 5 projektu umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę w następujący 
sposób:  
„W ramach uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zamawiając  jest 
uprawniony  do   
a. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, jednakże nie 
krótszym niż 10 dni  i w sposób adekwatny do stwierdzonej wady,  
b. w przypadku nieusunięcie wady w terminie wskazanym pod. lit. a. powierzenia usunięcia wad 
dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody 
sądu.” 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 58 
 
W związku z brzmieniem § 13 ust. 23 projektu umowy Wykonawca wnosi o usunięcie treści „z dokumentacji 
projektowej” wskazując, iż roboty dodatkowe mogą wynikać z tejże dokumentacji.  Dokumentacja – z 
przyczyn których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy  (odmienne warunki, inne 
uzgodnienia itp.)– może zawierać odmienne rozwiązania niż ustalone w PFU i tym samym wykonawca 
będzie realizował prace nieprzewidziane podczas składania oferty. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 



 
Zamówienia Publiczne  Urząd Gminy Zbrosławice • ul. Wolności 89 
Urząd Gminy Zbrosławice  tel. 32 666 44 02 
  email: przetargi@zbroslawice.pl 

 
 
Pytanie nr 59 
 
W związku z brzmieniem § 14 ust. 3 projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie 
Zamawiający będzie udzielał akceptacji na zmianę materiałów. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że weryfikacja dot. zmiany materiałów do zabudowy będzie odbywać się w ciągu  
7 dni od zgłoszenia. 
 
Pytanie nr 60 
 
W związku z brzmieniem § 17 ust. 3 pkt. 3.9 lit. a  projektu umowy Wykonawca wnosi do dodanie, że 
możliwość odstąpienia dot. wyłącznie wad istotnych, a nie każdej nieusuwalnej wady. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 61 
 
W związku z brzmieniem § 17 ust. 4 pkt. 4.6  projektu umowy Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w 
następujący sposób: „W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego istnienia wad odbieranej części 
robót Zamawiający dokona odbioru warunkowego wskazując termin, nie krótszy niż 10 dni na usunięcie wad. 
Termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku jego bezskutecznego upływu 
Zamawiający - po upływie dodatkowo wyznaczonego Wykonawcy terminu- ma prawo do  zlecenia ich 
usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 62 
 
W związku z brzmieniem § 17 ust. 4 pkt. 4.7 projektu umowy Wykonawca wnosi o usunięcie lit. a) tj. 
uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy nawet w przypadku wystąpienia wady nieistotnej. 
Wykonawca wskazuje, iż tak daleko idące uprawnienia zamawiającego nie są niczym uzasadnione, a 
powodują powstanie kolejnego ryzyka realizacji umowy po stronie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 63 
 
W związku z brzmieniem § 17 ust. 4 pkt. 4.8 lit. A projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie, że chodzi o 
wady istotne, a nie o każdą wadę. Wady nieistotne nie uniemożliwiają odbioru, co potwierdzając liczne 
wyroki, jak np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r.VII AGa 239/19 zgodnie z 
którym „Przy wadach nieistotnych wydanie robót przez wykonawcę prowadzi do spełnienia przez niego 
świadczenia podstawowego i otwiera ewentualnie kwestie związane z odpowiedzialnością wykonawcy z 
tytułu rękojmi lub gwarancji. Ocena charakteru wad ma charakter zobiektywizowany”. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 64 
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W związku z brzmieniem § 17 ust. 5 pkt. 5.7. lit b – Wykonawca wnosi o usunięcie możliwości odstąpienia w 
przypadku wystąpienia wad nieistotnych. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 65 
 
W związki z brzmieniem § 18 ust. 3 i ust. 10 projektu umowy Wykonawca wnosi o zmianę terminu zgłoszenia 
wady na 3 dni od wykrycia, wskazując iż w ciągu 30 dni wada może spowodować  większe szkody, co 
zwiększy koszty jej usunięcia, ale także ewentualne negatywne konsekwencje dla zamawiającego oraz 
mieszkańców. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 66 
 
W związku z brzmieniem § 18 ust. ust. 10 projektu umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, iż Zamawiający 
będzie korzystał z  uprawnień  wskazanych w tym ust. po kolei. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że jest uprawniony do niezależnego korzystania z zapisów znajdujących się  
w § 18 ust. ust. 10 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 67 
 
W związku z brzmieniem § 22 ust. 1 projektu umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, że Zamawiający 
zobowiązany jest do wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy przed skorzystaniem z 
uprawnienia do odstąpienia w każdym przypadku. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 68 
 
W związku z brzmieniem § 22 ust. 5 projektu umowy wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający 
zwróci także koszty zakupionych w związku z realizacją zadania urządzeń i materiałów 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do § 22 ust. 5 projektu umowy w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego jedynie od niezrealizowanej części niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę stanowiącą równowartość zakończonych, a nie zapłaconych jeszcze przez Zamawiającego jedynie 
prawidłowo wykonanych prac projektowych i/lub robót budowlanych. 
 
Pytanie nr 69 
 
W związku z brzmieniem § 22 ust. 8 projektu umowy wykonawca wnosi o jego zmianę poprzez wskazanie, 
że w przypadku braku porozumienia w sprawie wyboru rzeczoznawcy strony skierują sprawę do mediacji. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 70 
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W związku z brzmieniem § 24 ust.  ust. 3 pkt. 3.1.3-3.1.6 projektu umowy Wykonawca wnosi o wskazanie że 
zmiany te mogą zostać dokonane jeżeli będą korzystane dla Wykonawcy. Wykonawca przystępując do 
przetargu bierze na siebie finansowanie realizacji umowy przez prawie cały okres. Dalsze nieokreślone 
zmiany w zakresie finansowania umowy nie mogą zostać przewidziane przez Wykonawcę, gdyż nie są 
znane żadne szczegóły ich ewentualnego wprowadzenia. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 71 
 
W związku z brzmieniem § 21 ust. 2 projektu umowy Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar do 10% , 
wskazując iż 30% limit (niezależny przecież od szkody Zamawiającego) jest bardzo wysoki. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 72 
 
W związku z brzmieniem § 21 ust. 1 projektu umowy Wykonawca wnosi o zmianę kar umownych w 
następując sposób: 
1.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy 

wskazanego w §2 ust. 1  niniejszej Umowy w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

1.2 za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów przedmiotu umowy wskazanych w §1 ust. 2 

niniejszej Umowy w stosunku do terminów wynikających z §2 ust. 2 niniejszej Umowy – w wysokości 

0,02% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

1.3 w przypadku naruszenia któregokolwiek z poniższych obowiązków Wykonawcy: 

a) uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym i naradach (przy czym za naruszenie uznaje się 

również nieobecność którejkolwiek z osób wskazanych w §5 ust. 8 niniejszej Umowy której 

obecność jest wymagana zgodnie z §5 ust. 10 niniejszej  Umowy),   

b) zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,   

c) utrzymania porządku na budowie   

w wysokości 500 zł. za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

1.4 za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w §6 niniejszej Umowy 

– 300 zł. za każdy przypadek naruszenia,  

1.5 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy (§17 

niniejszej Umowy) lub zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi lub gwarancji w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §18 niniejszej Umowy – w wysokości 0,001 % 

całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

1.6 za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z  §9 ust. 2 pkt 2.4 Umowy w wysokości 0,05% 

całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2   

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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1.7 za zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji, w tym usunięciu wad 

dokumentacji projektowej w okresie gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §12 niniejszej 

Umowy - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 2  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.8 za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy  - 0,01% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2  

Umowy liczoną za każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno;  

1.9 za nieprzedłożenie  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy za każdy przypadek 

naruszenia zobowiązania osobno;  

1.10 za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia -  w wysokości 0,01% całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy przypadek 

naruszenia zobowiązania osobno  

1.11 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 

0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, liczonej za 

każdy dzień zwłoki osobno.  

1.12 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 

ust. 10 ustawy pzp – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy liczonej osobno za każdy przypadek naruszenia w/w zobowiązania  

1.13 w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 

z zasadami określonymi w §11 niniejszej Umowy – w wysokości 300 zł. , licząc za każdy przypadek 

naruszenia w/w obowiązku osobno;  

1.14 za odstąpienie w części lub całości od niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.  

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 73 
 

dot. §1 ust 3.5 wzoru umowy  

Zamawiając wymaga od Wykonawcy sporządzenia – wraz z dokumentacja projektową - szczegółowego 
kosztorysu dla etapu 2 i 3, jednocześnie przewiduje jego „akceptację” w ramach procedury odbioru 
dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie wg jakich kryteriów Zamawiający będzie akceptował lub 
odmówi akceptacji kosztorysu , co będzie brał pod uwagę i czy określa wymagania co do poszczególnych 
czynników cenotwórczych ? 

Brak opisanych warunków akceptacji sprawia, że Zamawiający będzie miał dowolność w kwestii akceptacji 
kosztorysu, a przecież będzie on stanowił odzwierciedlenie założeń ofertowych Wykonawcy.   
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Wnosimy zatem o potwierdzenie, że pod pojęciem akceptacji Zamawiający rozumie sprawdzenie 
poprawności sporządzonego kosztorysu w zakresie zgodności z opracowaną dokumentacją projektową i  
ofertą Wykonawcy w zakresie ceny ryczałtowej  przeznaczonej na realizacji robót budowlanych.    

Jednocześnie wskazujemy, że kosztorys szczegółowy wykonany już w trakcie realizacji umowy po 
wykonaniu etapu projektowego nie może być utożsamiany z kosztorysem ofertowym wykonawcy. Co 
najwyżej stanowi on jego uszczegółowienie dla robót  objętych etapem II i III. Wnosimy zatem o zmianę 
terminologii. Sugerujemy również zmianę   

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że akceptuje przedmiotowy kosztorys po jego sprawdzeniu pod kątem zgodności  
z opracowaną dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 74 
 

dot. §1 ust 7  wzoru umowy  

Zamawiający w/w postanowieniem wymusza na Wykonawcy złożenia oświadczeń mających na celu 
przerzucenie niesprecyzowanego i niedookreślonego ryzyka, co jest naganne i niedopuszczalne.   

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 1.06.2015r. sygn..KIO 1011/15, LEX nr 1800065 wskazała:  

„Nawet uwzględniając charakter postępowania w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie zwalnia to 
zamawiającego z dostarczenia wykonawcom rzędnych koniecznych do ustalenia wielkości planowanych 
robót ziemnych. Przerzucenie w tym zakresie obowiązku na uczestników postępowania rodzi 
niebezpieczeństwo złożenia nieporównywalnych ofert, każdy bowiem może uzyskać odmienne rzędne w 
zależności od stopnia wiedzy i doświadczenia, czy umiejętności skalkulowania tego rodzaju wielkości w tego 
rodzaju inwestycji. Art. 29 ust. 1 p.z.p. nakazuje wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, w sposób 
podający wszelkie informacje potrzebne dla sporządzenia oferty, a pozostawienie braków w tym zakresie 
powoduje, że zakres świadczenia wykonawcy jest otwarty, niejednoznaczny i bliżej niedookreślony.” 

A w wyroku sygn.. KIO 706/14  

„Nadmierne ryzyko co do zakresu prac, które przyjdzie wykonawcy realizować w wyznaczonym czasie, 
niewiadomy zakres materiałów, które będzie mu wolno wykorzystać zniechęca wykonawców do wzięcia 
udziału w tym postępowaniu, gdzie zakres rzeczowy nie został w sposób przewidywalny i jednoznacznie 
ustalony. Tego typu działania prowadzą więc wbrew wytycznym art. 29 ust. 2 p.z.p. do ograniczenia uczciwej 
konkurencji, przez co są niekorzystne dla realizacji celów publicznych, gdyż im mniejsza konkurencja, tym 
cena najniższej oferty może okazać się wyższa.” 

Wskazujemy, że wizja lokalna nie pozwala na uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji umowy 
informacji (przedmiot umowy wymaga realizacji robót ziemnych,  a podczas wizji nie dokonano żadnych 
odkrywek ) zastrzeżenia, lub brak zastrzeżeń do terenu budowy określa się przy jego przekazaniu (§2 ust 5 
wzoru umowy) , a nie na etapie zawierania umowy, Wykonawca nie może oświadczać za  Zamawiającego, 
że ten  udzielił mu wszystkich informacji mających wpływ na określenie ryzyka, wreszcie oświadczenie w 
kwestii uwzględnia w cenie tendencji wzrostu ce materiałów budowlanych i inflacji zdaje się stać w 
sprzeczności z ideą możliwości waloryzacji wynagrodzenia , która z uwagi na czas realizacji zamówienia – 
umowa przewiduje.     

Wnosimy zatem o następującą zmianę w/w ustępu:  

Wykonawca oświadcza, iż:  

7.1. zapoznał się z należytą starannością  z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
Umowy i na dzień zawarcia umowy nie stwierdza i nie wnosi do nich uwag;  

7.2. przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miał możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie 
budowy oraz na terenach przyległych i uzyskał dodatkowe informacje pomocne przy  realizacji przedmiotu 
umowy, a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu 
zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe media;  
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7.3. przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego ( w dokumentach postępowania) informacje, które 
mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy;  

7.4. wskazana przez niego w ofercie cena, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z niniejszą 
Umową umożliwia realizację przedmiotu umowy przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Umowy.   

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż udostępnił „Szacowane zestawienie elementów robót”, stanowiące jeden z 
elementów do opracowania wyceny. Ponadto Zamawiający udostępnia opinię geotechniczną stanowiącą 
załącznik nr 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 75 
 

dot. §1 ust 10  wzoru umowy  

Wnosimy i wykreślenie wymogu, że materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 
umowy powinny pochodzić z bieżącej produkcji.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów fabrycznie nowych, natomiast nie ma wpływu na 
zaopatrywanie się w materiały z bieżącej produkcji. Ponadto wymóg taki jest nadmierny i nie ma żadnego 
uzasadnienia, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. Wymóg taki byłby uzasadniony w sytuacji gdy 
upływ czasu od okresu produkcji miałby wpływ na jakość danego materiału. Przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia taka sytuacja nie występuje. 

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 76 
 
dot. §1 ust 14  wzoru umowy  
 
Wobec obowiązków nakładanych na Wykonawcę  wnosimy o udostepnienie warunków umowy o 
dofinansowanie, o której mowa w ust 21.1 §1 wzoru umowy, lub wyciągu umowy o dofinansowanie w 
zakresie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych. 

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie 
przedstawienia wszelkiej wszelkich dokumentacji dot. realizacji inwestycji oraz w zakresie rzeczowo-
finansowym i dostępu do placu budowy. 
 
Pytanie nr 77 
 

dot. §3 ust 24  wzoru umowy – zasad wprowadzenia waloryzacji  

Mając na względzie, że realizacja zamówienia jest przewidywana na okres 19 miesięcy, z czego 13 m-cy 
przypada na etap projektowania a kolejne 6 miesięcy na etap wykonania robót  budowlanych, jak również 
przy założeniu, że okres  realizacji umowy przypadnie pomiędzy  grudniem 2023 a sierpniem 2025r. , 
przewidziane przez Zamawiającego zasady waloryzacji czynią ją pozorną. Należy stwierdzić, że 
Zamawiający jedynie formalnie wywiązał się z obowiązku przewidzianego w art. 439 pzp gdyż : 

- określił poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia 
na nierealnym poziome 20% średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdzie, mimo 
ogromnych zawirowań rynkowych w ubiegłych  latach związanych z pandemią Covid i wybuchem wojny w 
Ukrainie, wskaźnik ten  nie osiągnął takich wartości (wg danych GUS  w 2022 r. w stosunku do 2021 r. 
wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %),  w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% ). w 
2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%). w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 
102,3 (wzrost cen o 2,3%). 
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- przewidział możliwość waloryzacji nie wcześniej niż po  12 m-cach od dnia zawarcia umowy i kolejne po  
12 m-cy od dnia zawarcia aneksu ws pierwszej waloryzacji, de facto przewidział możliwość jednokrotnej 
waloryzacji, a zapisy umowne w tym względzie wprowadzają wykonawcę w błąd. Należy w tym miejscy 
wskazać na zmianę art. 439 w zakresie obowiązku zamieszczania klazul waloryzacyjnych w umowach 
zawieranych na okres dłuższy niż 6 m-cy do może stanowić pewien wskaźnik dla Zamawiającego 
określający okres jaki ustawodawca uznał w dzisiejszych realiach za odpowiedni dla możliwości 
wprowadzenia waloryzacji.    

- mimo odniesienia waloryzacji do  wskaźnika GUS wymaga wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany 
cen materiałów na faktyczne koszty  wykonania przedmiotu umowy, co nie ma uzasadnienia w przepisach i 
jest krytykowane przez doktrynę (przy czym Zamawiający nakazuje odniesienie się do kosztorysu 
sporządzanego na etapie projektowym, który z założenia powinien uwzględniać aktualny poziom cen) 
Dodatkowym problemem może być ryczałtowy charakter wynagrodzenia i brak możliwości szczegółowej 
wyceny poszczególnych materiałów na moment składania oferty  z uwagi na formułę zamówienia ”projektuj i 
buduj”.  Powyższe realnie uniemożliwia wykazanie różnic cen poszczególnych materiałów. 

- dodatkowo wykazanie zmian cen materiałów miałoby odnosić się do faktycznych kosztów, które można 
ustalić dopiero po ich poniesieniu i wykonaniu, natomiast waloryzacja będzie możliwa jest jedynie nie w 
odniesieniu do robót niezafakturowanych, co jest wewnętrznie niespójne      

Postanowienia umowy ukształtowane przez Zamawiającego w w/w sposób,  w istotny sposób naruszają ratio 
legis art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,, mają na celu obejście i przeczą celowi tego przepisu,  którym jest 
przywrócenie zachwianie równowagi ekonomicznej stron umowy  , a także przeczy  zasadzie współdziałania 
Zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego 

Postanowienia umowy w takim brzmieniu nie powinny zatem być akceptowane i powinny ulec zmianie. 
Postulujemy o: 

- skrócenie okresów w których dopuszczalna jest waloryzacja z 12 do 6 miesięcy  

- określenie poziomu zmiany cen w odniesieniu do miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen towarów i 
usług konsumpcyjnych i określenie jego poziomu na 2% w odniesieniu do poziomu z miesiąca otwarcia ofert 
(przy pierwszej waloryzacji) lub z m-ca ostatniej waloryzacji 

- rezygnację z obowiązku wykazywania wpływu zmiany cen na koszty wykonania przedmiotu umowy – (w 
tym wykreślenie ust 27 i 28 §3 ). 

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 78 
 

dot. §3 ust 25  wzoru umowy  

Wnosimy o zmianę procedury polegająca na ustaleniu iż : „Koszty wydania opinii strony ponoszą w równych 
częściach”.    

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 79 
 

dot. §3 ust 29  wzoru umowy 

Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia dotyczące czasu sporządzania i akceptacji 
procedowanych aneksów do umów ws zamówień publicznych, wnosimy o określenie maksymalnego terminu 
w jakim Zamawiający będzie zobowiązany do przedstawienia i podpisania aneksu ws zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.    
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 80 
 

dot. pkt 3.1 SWZ i §3 ust 29  wzoru umowy 

Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy opracowania i uzgodnienia z nim Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego , na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą uszczegółowione terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót wraz z uwzględnieniem warunków płatności, o 
których mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy 

Tymczasem rzeczony kosztorys będzie opracowany dopiero na etapie projektowym. Zatem przed zawarciem 
umowy nie jest możliwe sporządzenie HFR uwzględniającego szczegółowy zakres terminowy realizacji 
poszczególnych prac i robót. 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie niniejszego ustępu.   

  
Odpowiedź: 
 
Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do opracowania możliwie szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego terminy planowanych prac z uwzględnieniem 
warunków płatności. 
 
Pytanie nr 81 
 
dot. §8 ust 5  wzoru umowy  
 
Zgodnie z w/w postanowieniem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla 
warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń (jeżeli warunki takie będą niezbędne do 
realizacji zadania inwestycyjnego). 
Prosimy o wyjaśnienie: 
- czego konkretnie będzie dotyczyć akceptacja Zamawiającego? 
- w jakim terminie Zamawiający będzie dokonywał akceptacji wydanych warunków?   
- jaką procedurę Zamawiający przewiduje w razie braku akceptacji warunków technicznych wydanych przez 
gestorów sieci ? 
- czy Zamawiający zamierza prowadzić w taki przypadku negocjacje z gestorami ?  
 
Odpowiedź: 
 
Akceptacja Zamawiającego będzie polegać na weryfikacji warunków technicznych pod kątem możliwych 
rozwiązań projektowych. Termin akceptacji warunków technicznych wynosi 7 dni od przedstawienia ich 
Zamawiającemu. Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie przewiduje prowadzenia 
negocjacji z gestorami. 
 
Pytanie nr 82 
 

dot. §12 ust 2  wzoru umowy 

Wnosimy o ograniczenie uprawnień Zamawiającego określonych w ust 2.2-2/4 jedynie do wad istotnych.   

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 83 
 

dot. §14 ust 22  wzoru umowy 

Wnosimy o wykreślenie następującego fragmentu niniejszego ustępu  
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„ Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy jest zobowiązany do wykonania 
także robót niewymienionych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności których konieczność wykonania wynika z dokumentów wskazanych w §1 
ust. 3 niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub była możliwa do przewidzenia w dacie 
składania przez Wykonawcę oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza Umowa, w szczególności 
na podstawie wizji lokalnej, o której mowa w §1 ust. 7 pkt 7.2, którą Wykonawca był uprawniony odbyć przed 
złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w/w okoliczności 
Zamawiającemu”. 

Powyższy zapis w sposób nieuprawniony przerzuca na Wykonawcę ryzyko konieczności wykonania robót 
nieprzewidzianych, dodatkowych w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, przy czy ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia nie jest usprawiedliwieniem dla tego typu praktyki.  Przywołany zapis jest próbą przerzucenia 
na Wykonawcę odpowiedzialności Zamawiającego za prawidłowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedzialności tej nie można zmniejszyć poprzez przewidzenie wizji lokalnej.  „To przede wszystkim opis 
przedmiotu zamówienia dokonany przez zamawiającego w SIWZ stanowi podstawę do przygotowania 
oferty. Wizja lokalna nie może bowiem zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez 
zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 p.z.p. „(KIO 36/16) 

Również niejednokrotnie Izba wypowiadała się negatywnie co do postanowień umownych stanowiących 
próbę  objęcia przedmiotem umowy robót nieopisanych w opz zamówienia publicznego (dodatkowych) . 

  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 84 
 

dot. §17 ust 4.6 – 4.8     wzoru umowy 

Wnosimy o zmianę  zapisu poprzez odniesienie do wad istotnych 

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 85 
 

dot. §21  

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w ust 1.1-1.2 do 0,1%   

  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 86 
 

Po wizji lokalnej widzimy konieczność otworzenia znacznej ilości chodników z kostki brukowej, nie ujętej w 
szacowanym zestawieniu elementów robót. Prosimy o wyjaśnienie jakie są przewidywane ilości odtworzenia 
chodników. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że ilości nawierzchni do odtworzenia zostały ujęte w „Szacowanym zestawieniu 
elementów robót” – Załącznik nr 2.  
 
Pytanie nr 87 
 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu (dotyczy punktu 7.2.4) przez 
Wykonawcę, który wykonał kilka robót budowlanych, które polegały na budowie lub przebudowie lub 



 
Zamówienia Publiczne  Urząd Gminy Zbrosławice • ul. Wolności 89 
Urząd Gminy Zbrosławice  tel. 32 666 44 02 
  email: przetargi@zbroslawice.pl 

rozbudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o ŁĄCZNEJ wartości 5 000 000,00 zł netto (sumowanie 
dwóch/trzech zadań, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia)? 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dwóch/trzech zadań, które odpowiadają przedmiotowi 
zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać 
osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.  
 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o złożoności porównywalnej z zakresem 
niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub 
przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości min. 5.000.000,00 zł 
netto – która została odebrana protokołem częściowym lub końcowym. 

 
 
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytania wykonawców i zamieszczone wyjaśnienia 
niniejszym pismem udostępnia uaktualniony Program Funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, Opinię 
geotechniczną - Szałsza-kanalizacja sanitarna oraz Szacowane zestawienie elementów robót. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zał. 1 – Opinia geotechniczna_Szałsza-kanalizacja sanitarna.pdf 
2. Zał. 2 - Szacowane zestawienie elementów robót. 
3. Zał. 3 - PFU – opis i PFU - mapa PZT. 

 
 
 

Wójt Gminy Zbrosławice 
 /-/ Wiesław Olszewski 

 
 

 

 

Otrzymują: 

1) https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice 
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