

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  
CRZP/254/009/D/22 ZP/60/WETI/22

Gdańsk, dnia 05.10.2022 r.

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00361120/01. ID 667242.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniach 26.09.2022 r. i 28.09.2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o zmianę zapisów paragrafu 4 umowy tak aby naprawa sprzętu miała priorytet nad wymianą bądź zwrotem gotówki, a nie wynikała z decyzji Zamawiającego. Obecnie sformułowanie zapisów pozwala Zamawiającemu na wykluczenie opcji naprawy gwarancyjnej na rzecz wymiany na nowy, lub zwrotu kwoty zapłaconej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił zapis §4 ust. 2 „Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają w pierwszej kolejności na naprawie przedmiotu umowy albo na jego wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, albo na zwrocie zapłaconej ceny – ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacji Zamawiającego z Wykonawcą”.

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o zmianę punktu 7 ppkt 3 paragrafu 4. Termin naprawy 7 dni jest w zdecydowanej większości przypadków nie do zrealizowania. Prosimy o zmianę na 30 dni. Zmiana ta musi odzwierciedlać się także w ppkt4.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §4 pkt.7 ppkt.3 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 30 dni roboczych. Zmianę dokonano w §4 pkt.7 ppkt.4 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 45 dni roboczych.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o wyłączenie rękojmi z zakresu umowy. Wymaganie rękojmi wymusza zastosowanie bardzo kosztownych opcji serwisowych, które znacząco zwiększą koszt oferowanego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi.

#### **Pytanie 4:**

W Części 1 Zamawiający wymaga oferowania analizatora impedancji kompatybilnego ze stacją ostrzową, która jest przedmiotem oferty w Części 4 tego samego postępowania. Ponieważ zadania w postępowaniu są rozłączne i nie jest znany typ stacji ostrzowej z którą należy zapewnić zgodność analizatora, na etapie składania ofert żaden potencjalny Wykonawca nie będzie w stanie spełnić tego warunku technicznego. Wnosimy zatem o połączenie Części 1 i Części 4 postępowania w jedną. Pozwoli to na oferowanie urządzeń wzajemnie kompatybilnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi do pracy akcesoriami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na połączenie części 1 i części 4 postępowania w jedną ze względów formalnych. Podział na części ma umożliwić udział w zamówieniu małym i średnim przedsiębiorcom.

#### **Pytanie 5:**

Z powodu niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej sytuacją po pandemiczną COVID-19, inflacją oraz wojną na Ukrainie może dojść do ewentualnych opóźnień z powodów logistycznych lub problemów z komponentami co przedłuży produkcję oraz serwis urządzeń, a jest niezależne od Wykonawcy, który poniesie ewentualne koszty związane z karami za opóźnienia. W związku z powyższym prosimy o następujące zmiany w umowach dla części 1 i 4:

- i. §4 pkt.7 ppkt.3 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 30 dni roboczych;
- ii. §4 pkt.7 ppkt.4 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 45 dni roboczych;
- iii. §4 pkt.7 ppkt.12 – zmianę zapisu „dwukrotnej wymiany lub naprawy” na „dwukrotnej wymiany lub naprawy tego samego elementu/modułu urządzenia”.
- iv. §5 pkt.1 – zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy na 0,1% ceny umowy...;
- v. §5 pkt.6 – zmiany maksymalnej łącznej kwoty kar umownych do 13%;
- vi. §5 pkt.7 – zmianę zapisu ... z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2... na ... z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 lub zaburzenia łańcuchów dostaw... .

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na:

- i. §4 pkt.7 ppkt.3 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 30 dni roboczych;
- ii. §4 pkt.7 ppkt.4 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 45 dni roboczych;
- vi. §5 pkt.7 – zmianę zapisu ... z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 lub zaburzenia łańcuchów dostaw...;

Zamawiający nie wyraża zgody na:

- iii. zmianę zapisu „dwukrotnej wymiany lub naprawy tego samego elementu/modułu urządzenia”
- iv. zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy na 0,1% ceny umowy.
- v. na zmianę maksymalnej łącznej kwoty kar umownych do 15%.

### **ZMIANA SWZ**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ

#### **I. W Rozdziale V SWZ ust. 1**

##### **Przed zmianą:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia:  
04/11/2022r.

##### **Po zmianie**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia:  
07/11/2022r.

#### **II. W Rozdziale XII ust. 1 pkt. 1) SWZ - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert**

##### **Przed zmianą:**

##### **1. Termin i sposób złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	07.10.2022 r.	do godz.	11.00
---------	---------------	----------	-------

##### **Po zmianie:**

**1. Termin i sposób złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>11.10.2022 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>10.00</b>
----------------	----------------------	-----------------	--------------

**III. W Rozdziale XII ust. 2 pkt. 1) SWZ - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert**

**Przed zmianą:**

**Termin i sposób otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

<b>w dniu</b>	<b>07.10.2022 r.</b>	<b>o godz.</b>	<b>11.15</b>
---------------	----------------------	----------------	--------------

**Po zmianie:**

**Termin i sposób otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

<b>w dniu</b>	<b>11.10.2022 r.</b>	<b>o godz.</b>	<b>10.15</b>
---------------	----------------------	----------------	--------------

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SWZ stanowiący projektowane postanowienia umowy oraz w załączniku nr 5 opis przedmiotu zamówienia. Projektowane postanowienia umowy po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 oraz opis przedmiotu zamówienia po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziekan  
  
prof. dr hab. inż. Jacek Zefiński