
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,02

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,02

Czersk                                            12-03-1-01-190   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,49

Czersk                                            12-03-1-01-190   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,82

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,82

Czersk                                            12-03-1-01-201   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,24

Czersk                                            12-03-1-01-201   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,24

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,45

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,45

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,14

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,14

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,94

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,94

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,81

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,81

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,81

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,81

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,51

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,51

Czersk                                            12-03-1-01-175   -cx  -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,31

Czersk                                            12-03-1-01-175   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,36

Czersk                                            12-03-1-01-188   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,24

Czersk                                            12-03-1-01-188   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,04

Czersk                                            12-03-1-01-193   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,02

Czersk                                            12-03-1-01-193   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,35

Czersk                                            12-03-1-01-223   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,43

Czersk                                            12-03-1-01-234   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,78

Czersk                                            12-03-1-01-240   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,71

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-176   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,86

Czersk                                            12-03-1-01-176   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,65

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,59

Czersk                                            12-03-1-01-204   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,99

Czersk                                            12-03-1-01-213   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 7,73

Czersk                                            12-03-1-01-197   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00
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Czersk                                            12-03-1-01-197   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-197   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-197   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-197   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 21,68

Czersk                                            12-03-1-01-197   -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-197   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,08

Czersk                                            12-03-1-01-199   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Czersk                                            12-03-1-01-199   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,28

Czersk                                            12-03-1-01-207   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,41

Czersk                                            12-03-1-01-221   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Czersk                                            12-03-1-01-221   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,54

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,49

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,49

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,49

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,90

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,90

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,44

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,90

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,62

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,62

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,62

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,24

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,24

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,26

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,24

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,23

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,23

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,98

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,23

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,99

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,99

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,80

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,50

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,99

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,50

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,71

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,00
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Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,74

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,74

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,97

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,66

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,74

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,66

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,29

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,29

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,95

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,80

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,29

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,80

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,56

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,54

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,40

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,20

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,54

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,20

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-176   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-176   -b   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką  1 TSZT 0,05

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 143,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 50,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 1,20

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-194   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT 140,00
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Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,96

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,80

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 120,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,40

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

Czersk                                            12-03-1-01-196   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT 240,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,20

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,44

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 55,00

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,44

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 55,00

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,52

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 65,00

Czersk                                            12-03-1-01-196   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,63

Czersk                                            12-03-1-01-196   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,10

Czersk                                            12-03-1-01-216   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,57

Czersk                                            12-03-1-01-216   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,89

Czersk                                            12-03-1-01-217   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,57

Czersk                                            12-03-1-01-217   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,90

Czersk                                            12-03-1-01-228   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,54

Czersk                                            12-03-1-01-228   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 25,75

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 43,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 200,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

Czersk                                            12-03-1-01-188   -m   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 48,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 24,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 36,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50
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Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 64,00

Czersk                                            12-03-1-01-215   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 32,00

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Czersk                                            12-03-1-01-236   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 108,00

O-PROGNŚ Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 24,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 28,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 192,00

O-ZWWTÓRK Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-175   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-179   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-179   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-179   -n   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Czersk                                            12-03-1-01-179   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

P-PORZ Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1281,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 163,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1281,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 163,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 31,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 62,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Czersk                                            12-03-1-01-204   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Czersk                                            12-03-1-01-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00
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Czersk                                            12-03-1-01-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 93,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 63,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Czersk                                            12-03-1-01-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-210   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Czersk                                            12-03-1-01-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-231   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Czersk                                            12-03-1-01-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

UT-DROGIL Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

UT-MEL Czersk                                            12-03-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 140,00

Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 130,00

Z-PIELD Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03

Z-PIELK Czersk                                            12-03-1-01-175   -lx  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,48

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,48

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,47

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,46

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,84

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,84

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,35

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,35

Juńcza                                            12-03-1-02-103   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,61

Juńcza                                            12-03-1-02-112   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 2,46

Juńcza                                            12-03-1-02-82    -j   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,43

Juńcza                                            12-03-1-02-89    -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,76

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,95

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,56

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,66

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,05

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,79

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,54

Juńcza                                            12-03-1-02-101   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,97

Juńcza                                            12-03-1-02-101   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-89    -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,24

Juńcza                                            12-03-1-02-89    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,41

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 56,00

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 72,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Juńcza                                            12-03-1-02-125   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 7,56

Juńcza                                            12-03-1-02-125   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-125   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-125   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-74    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,40

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,40

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,60

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,44

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,06

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Pakiet: 2               
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Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,04

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,50

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,32

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 16,30

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,40

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,94

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,36

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,34

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,10

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,32

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,42

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,42

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,30

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,44

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,76

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,02

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 25,74

Juńcza                                            12-03-1-02-108   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Juńcza                                            12-03-1-02-114   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Juńcza                                            12-03-1-02-131   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

Juńcza                                            12-03-1-02-74    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,16

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,74

Juńcza                                            12-03-1-02-78    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,33

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,63

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,31

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,13

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

HOD

ODN-ZŁOŻ
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Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 3,00

D-UPRŁ Juńcza                                            12-03-1-02-95    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,65

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 113,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 113,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-94    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-94    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,38

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,90

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 65,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,58

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,90

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,50

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,48

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,40

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 75,00

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,42

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,10

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Juńcza                                            12-03-1-02-101   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,57

Juńcza                                            12-03-1-02-101   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,90

Juńcza                                            12-03-1-02-103   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,23

Juńcza                                            12-03-1-02-103   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,10

Juńcza                                            12-03-1-02-105   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,13

Juńcza                                            12-03-1-02-105   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,75

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,54

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,48

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,60

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,10

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,25

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00
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Juńcza                                            12-03-1-02-75    -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-75    -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-80    -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 38,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 48,00

Juńcza                                            12-03-1-02-98    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 24,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 78,00

O-PROGNŚ Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-78    -f   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-86    -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -g   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -i   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 150,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 80,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  UDSN-SO  Układanie drobn.w stosy niewym 1 M3 50,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  UDSN-SW  Układanie drobn.w stosy niewym 1 M3 150,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Juńcza                                            12-03-1-02-114   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-114   -n   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Juńcza                                            12-03-1-02-114   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 4,89

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 4,78

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-85    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-85    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00
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Juńcza                                            12-03-1-02-84    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Juńcza                                            12-03-1-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1193,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1193,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 209,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 209,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 420,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 420,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 185,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 185,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Juńcza                                            12-03-1-02-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Juńcza                                            12-03-1-02-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00
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Juńcza                                            12-03-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Juńcza                                            12-03-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Juńcza                                            12-03-1-02-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Juńcza                                            12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  KOSZ-ZUL Wykaszanie rowów, poboczy dróg 1 KMTR 3,80

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-83    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Juńcza                                            12-03-1-02-106   -t   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03

Juńcza                                            12-03-1-02-106   -w   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,02

Z-PIELK Juńcza                                            12-03-1-02-106   -w   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,02
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,24

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,24

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,26

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,27

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,88

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,89

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,85

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,85

Malachin                                          12-03-1-03-166   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,09

Malachin                                          12-03-1-03-166   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,09

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,53

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,52

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,55

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,55

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,06

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,05

Malachin                                          12-03-1-03-182   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,40

Malachin                                          12-03-1-03-182   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,22

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,21

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,79

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,78

Malachin                                          12-03-1-03-185   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-185   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,52

Malachin                                          12-03-1-03-185   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,52

Malachin                                          12-03-1-03-139   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,55

Malachin                                          12-03-1-03-139   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

Malachin                                          12-03-1-03-150   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,83

Malachin                                          12-03-1-03-150   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,71

Malachin                                          12-03-1-03-151   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,37

Malachin                                          12-03-1-03-151   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,40

Malachin                                          12-03-1-03-166   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,60

Malachin                                          12-03-1-03-167   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,78
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Malachin                                          12-03-1-03-182   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,51

Malachin                                          12-03-1-03-184   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,93

Malachin                                          12-03-1-03-185   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,11

Malachin                                          12-03-1-03-145   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,01

Malachin                                          12-03-1-03-145   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,07

Malachin                                          12-03-1-03-151   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,45

Malachin                                          12-03-1-03-169   -z   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,32

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,40

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,40

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 19,20

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,20

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,40

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,80

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-136   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 12,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-144   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-159   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-159   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-164   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-164   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -ax  -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,15

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,94

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,09

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,30

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,09

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 16,80

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,94

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,74

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,80

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,94

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 28,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,40

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 32,40

HOD

CW
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ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 28,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,40

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 24,50

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,46

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,96

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,50

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,46

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 17,00

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,08

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,08

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,00

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,08

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,19

Malachin                                          12-03-1-03-142   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-166   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Malachin                                          12-03-1-03-167   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Malachin                                          12-03-1-03-167   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Malachin                                          12-03-1-03-168   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,23

Malachin                                          12-03-1-03-181   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 3,00

D-UPRŁ Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 24,51

O-BUDKIS Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 90,00

Malachin                                          12-03-1-03-144   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-144   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -dx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20
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Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-158   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,86

Malachin                                          12-03-1-03-158   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,85

Malachin                                          12-03-1-03-166   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,25

Malachin                                          12-03-1-03-166   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,18

Malachin                                          12-03-1-03-170   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,55

Malachin                                          12-03-1-03-170   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,84

Malachin                                          12-03-1-03-182   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,59

Malachin                                          12-03-1-03-182   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,95

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,02

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,40

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 33,98

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 56,33

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 36,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 58,00

Malachin                                          12-03-1-03-135   -g   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 29,00

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 52,00

Malachin                                          12-03-1-03-137   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 26,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -z   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 38,00

Malachin                                          12-03-1-03-148   -y   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 108,00

O-PROGNŚ Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 17,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 25,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Malachin                                          12-03-1-03-164   -c   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 5,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -z   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 5,30

Malachin                                          12-03-1-03-182   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 3,00
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Malachin                                          12-03-1-03-149   -fx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 14,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 38,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-142   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-142   -l   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,35

Malachin                                          12-03-1-03-142   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,96

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,92

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-149   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-186   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-186   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-166   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 299,00

Malachin                                          12-03-1-03-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 299,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 59,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Malachin                                          12-03-1-03-147A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Malachin                                          12-03-1-03-147A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Malachin                                          12-03-1-03-155   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Malachin                                          12-03-1-03-155   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Malachin                                          12-03-1-03-156A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Malachin                                          12-03-1-03-156A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

OCHRP

O-ŚRODPRZ

O-ZWWTÓRK
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UT-WODA
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Malachin                                          12-03-1-03-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Malachin                                          12-03-1-03-137A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-137A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-150   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Malachin                                          12-03-1-03-150   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Malachin                                          12-03-1-03-169A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Malachin                                          12-03-1-03-169   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Malachin                                          12-03-1-03-172   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Malachin                                          12-03-1-03-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Malachin                                          12-03-1-03-180   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Malachin                                          12-03-1-03-187A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Malachin                                          12-03-1-03-187A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-141   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Malachin                                          12-03-1-03-142   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Z-PIELD Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,38

Z-PIELK Malachin                                          12-03-1-03-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,04

POZ

UTRZ

TWP

UT-DROGIL

ZAD

UT-MEL

UT-TURYST



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,76

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,75

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,31

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,30

Odry                                              12-03-1-05-72    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,51

Odry                                              12-03-1-05-72    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,51

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,46

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,46

Odry                                              12-03-1-05-72    -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,13

Odry                                              12-03-1-05-72    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,12

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,97

Odry                                              12-03-1-05-10    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,16

Odry                                              12-03-1-05-48    -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,52

Odry                                              12-03-1-05-66    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,47

Odry                                              12-03-1-05-67    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,52

Odry                                              12-03-1-05-70    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,20

Odry                                              12-03-1-05-72    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,98

Odry                                              12-03-1-05-26    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,98

Odry                                              12-03-1-05-48    -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,90

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,40

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 75,17

Odry                                              12-03-1-05-72    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 11,52

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 26,50

Odry                                              12-03-1-05-72    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,20

NAT-WPG Odry                                              12-03-1-05-39    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,20

Odry                                              12-03-1-05-14    -m   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT 3,20

Odry                                              12-03-1-05-14    -o   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 8,80

Odry                                              12-03-1-05-14    -o   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT 8,80

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 18,51

Odry                                              12-03-1-05-10    -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,32

Odry                                              12-03-1-05-34    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-34    -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,06
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Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,06

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,53

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,06

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,76

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,76

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,34

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,76

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,82

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,82

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,13

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,82

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,63

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,63

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,20

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,63

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,47

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,47

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,18

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,47

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,14

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,14

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,48

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,14

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Odry                                              12-03-1-05-46    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Odry                                              12-03-1-05-46    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,80

Odry                                              12-03-1-05-46    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,30

Odry                                              12-03-1-05-46    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,80

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,40

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,36

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,76

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,97

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,40

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,36

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,08

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,08

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,08

Odry                                              12-03-1-05-10    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Odry                                              12-03-1-05-10A   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Odry                                              12-03-1-05-10    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,93

Odry                                              12-03-1-05-14    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Odry                                              12-03-1-05-15    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14

Odry                                              12-03-1-05-22    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Odry                                              12-03-1-05-23    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,34

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13
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Odry                                              12-03-1-05-28    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Odry                                              12-03-1-05-28    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16

Odry                                              12-03-1-05-28    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12

Odry                                              12-03-1-05-29    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Odry                                              12-03-1-05-29    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Odry                                              12-03-1-05-29    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,80

Odry                                              12-03-1-05-30    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Odry                                              12-03-1-05-32    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Odry                                              12-03-1-05-34    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,07

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Odry                                              12-03-1-05-37    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,95

Odry                                              12-03-1-05-70    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,43

Odry                                              12-03-1-05-71    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,08

Odry                                              12-03-1-05-72    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,09

Odry                                              12-03-1-05-72    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,27

PIEL-POZ Odry                                              12-03-1-05-      -    -  PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 0,24

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 3,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,50

Odry                                              12-03-1-05-28    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,98

O-BUDKIS Odry                                              12-03-1-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 64,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,72

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,60

Odry                                              12-03-1-05-14    -r   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,56

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

Odry                                              12-03-1-05-25    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 75,00

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,42

Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,10
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Odry                                              12-03-1-05-25    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 71,00

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,52

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,60

Odry                                              12-03-1-05-35    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00

Odry                                              12-03-1-05-45    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 138,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,40

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 56,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,50

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,53

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,75

Odry                                              12-03-1-05-29    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,85

Odry                                              12-03-1-05-29    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,50

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 26,91

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 44,95

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 42,00

Odry                                              12-03-1-05-68    -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 21,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 18,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 96,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 78,00

O-PROGNŚ Odry                                              12-03-1-05-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 6,00

O-REMIZS Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

O-ŚRODPRZ Odry                                              12-03-1-05-20B   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,62

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 4,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -n   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  UDSN-SW  Układanie drobn.w stosy niewym 1 M3 60,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00
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Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Odry                                              12-03-1-05-33    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-33    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-33    -l   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,35

Odry                                              12-03-1-05-33    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,35

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Odry                                              12-03-1-05-52    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Odry                                              12-03-1-05-52    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Odry                                              12-03-1-05-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 469,00

Odry                                              12-03-1-05-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 469,00

Odry                                              12-03-1-05-22    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Odry                                              12-03-1-05-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 227,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 303,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 227,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 303,00

Odry                                              12-03-1-05-29    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Odry                                              12-03-1-05-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 27,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Odry                                              12-03-1-05-34    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Odry                                              12-03-1-05-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Odry                                              12-03-1-05-66A   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Odry                                              12-03-1-05-66A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 40,00

UT-MEL Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Odry                                              12-03-1-05-19    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00
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Odry                                              12-03-1-05-19    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Odry                                              12-03-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Z-PIELD Odry                                              12-03-1-05-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03

Z-PIELK Odry                                              12-03-1-05-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03
ZAD
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UT-TURYST



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 2,92

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,06

Okręglik                                          12-03-2-09-203   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,70

Okręglik                                          12-03-2-09-62    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,14

Okręglik                                          12-03-2-09-63    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,70

Okręglik                                          12-03-2-09-75    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,95

Okręglik                                          12-03-2-09-77    -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,81

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,54

Okręglik                                          12-03-2-09-91    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,60

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,92

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,62

Okręglik                                          12-03-2-09-133   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,75

Okręglik                                          12-03-2-09-134   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,17

Okręglik                                          12-03-2-09-148   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,04

Okręglik                                          12-03-2-09-170   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,79

Okręglik                                          12-03-2-09-171   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,12

Okręglik                                          12-03-2-09-172   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,44

Okręglik                                          12-03-2-09-176   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,10

Okręglik                                          12-03-2-09-176   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,08

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,26

Okręglik                                          12-03-2-09-62    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,18

Okręglik                                          12-03-2-09-88    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,16

Okręglik                                          12-03-2-09-88    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,21

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,82

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

ODN2P-WPG Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 8,00

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,10

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,84

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,94

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,94

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,39

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,32

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,71

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,71

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,60

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 2,42

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,18

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

ADM

Pakiet: 5               

CW

SŁ-POZ

SP-POZ

CP

H-POZ

ODN-LUK

ODN-ZRB



Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -h   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Okręglik                                          12-03-2-09-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,46

Okręglik                                          12-03-2-09-148   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,50

Okręglik                                          12-03-2-09-148   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,96

Okręglik                                          12-03-2-09-107   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-111   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Okręglik                                          12-03-2-09-111   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Okręglik                                          12-03-2-09-114   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-115   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-131   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Okręglik                                          12-03-2-09-136   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-136   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-152   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-152   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-173   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Okręglik                                          12-03-2-09-174   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-174   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-175   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Okręglik                                          12-03-2-09-178   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-178   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-178   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-203   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-203   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-203   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Okręglik                                          12-03-2-09-204   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Okręglik                                          12-03-2-09-204   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Okręglik                                          12-03-2-09-62    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-63    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Okręglik                                          12-03-2-09-75    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-79    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-80    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-80    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-88    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,14

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-91    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Okręglik                                          12-03-2-09-92    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,62

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-95    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Okręglik                                          12-03-2-09-95    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-97A   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

HOD

PBD-ODNRB

PIEL



Okręglik                                          12-03-2-09-107   -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50

Okręglik                                          12-03-2-09-111   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,30

Okręglik                                          12-03-2-09-111   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Okręglik                                          12-03-2-09-114   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,50

Okręglik                                          12-03-2-09-115   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-115   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,50

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-152   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-152   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,25

Okręglik                                          12-03-2-09-173   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-174   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,75

Okręglik                                          12-03-2-09-174   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,25

Okręglik                                          12-03-2-09-175   -a   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,75

Okręglik                                          12-03-2-09-178   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,75

Okręglik                                          12-03-2-09-178   -j   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-202   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,75

Okręglik                                          12-03-2-09-203   -c   -99 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 7,50

Okręglik                                          12-03-2-09-204   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-62    -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-79    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-79    -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-80A   -p   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-80    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50

Okręglik                                          12-03-2-09-80    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-88    -l   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -99 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,80

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-90    -j   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50

Okręglik                                          12-03-2-09-92    -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 3,00

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Okręglik                                          12-03-2-09-97A   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-97A   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,25

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 25,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-106   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-106   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60

PIEL-POZ



Okręglik                                          12-03-2-09-114   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-114   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,60

Okręglik                                          12-03-2-09-78    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,20

Okręglik                                          12-03-2-09-78    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,20

Okręglik                                          12-03-2-09-78    -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 19,20

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,30

Okręglik                                          12-03-2-09-89    -g   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,30

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-96    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,96

Okręglik                                          12-03-2-09-97    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,96

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 16,44

Okręglik                                          12-03-2-09-116   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-136   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,60

Okręglik                                          12-03-2-09-173   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,40

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,20

Okręglik                                          12-03-2-09-94    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,90

Okręglik                                          12-03-2-09-95    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,90

D-UPRŁ Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 11,42

O-BUDKIN Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

O-BUDKIS Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Okręglik                                          12-03-2-09-173   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,32

Okręglik                                          12-03-2-09-173   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,40

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,29

Okręglik                                          12-03-2-09-201   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,30

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 72,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 120,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 400,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00
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O-PROGND Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 78,00

O-PROGNŚ Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 7,00

O-SCHRONN Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00

O-SCHRONS Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 25,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Okręglik                                          12-03-2-09-131   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-131   -r   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Okręglik                                          12-03-2-09-131   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

P-PORZ Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-77    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-77    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 32,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

ZAD Z-PIELD Okręglik                                          12-03-2-09-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,02
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,41

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,02

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,01

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,14

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,13

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,89

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,89

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,11

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,10

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,11

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,11

Olszyny                                           12-03-2-10-309   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,41

Olszyny                                           12-03-2-10-309   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,41

Olszyny                                           12-03-2-10-101   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,54

Olszyny                                           12-03-2-10-137   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,09

Olszyny                                           12-03-2-10-147   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,53

Olszyny                                           12-03-2-10-157   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,95

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,78

Olszyny                                           12-03-2-10-311   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,13

Olszyny                                           12-03-2-10-311   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,71

CW Olszyny                                           12-03-2-10-308   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,99

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 28,37

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 12,40

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,60

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,69

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,74

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,43

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,40

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,60

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,43

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Olszyny                                           12-03-2-10-117   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Olszyny                                           12-03-2-10-121   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-121   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
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Olszyny                                           12-03-2-10-124   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Olszyny                                           12-03-2-10-145   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Olszyny                                           12-03-2-10-168   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-169   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-309   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,14

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Olszyny                                           12-03-2-10-312   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-312   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Olszyny                                           12-03-2-10-312   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Olszyny                                           12-03-2-10-98    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-98    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 15,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 10,96

O-BUDKIN Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 200,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,56

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,80

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 62,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 23,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 38,55

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 300,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50
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Olszyny                                           12-03-2-10-105   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 44,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 38,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 108,00

O-PROGNŚ Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 17,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 0,50

Olszyny                                           12-03-2-10-139   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Olszyny                                           12-03-2-10-139   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-141   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Olszyny                                           12-03-2-10-141   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-157   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Olszyny                                           12-03-2-10-157   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-71    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Olszyny                                           12-03-2-10-71    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-84    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Olszyny                                           12-03-2-10-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

O-SCHRONN Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

O-ZWWTÓRK Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,10

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-145   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-145   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Olszyny                                           12-03-2-10-309   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Olszyny                                           12-03-2-10-309   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00
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Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-103   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Olszyny                                           12-03-2-10-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-101   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Olszyny                                           12-03-2-10-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Olszyny                                           12-03-2-10-104   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Olszyny                                           12-03-2-10-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-72    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Olszyny                                           12-03-2-10-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Olszyny                                           12-03-2-10-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Olszyny                                           12-03-2-10-83    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Olszyny                                           12-03-2-10-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Olszyny                                           12-03-2-10-100   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Olszyny                                           12-03-2-10-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Olszyny                                           12-03-2-10-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Olszyny                                           12-03-2-10-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Olszyny                                           12-03-2-10-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Olszyny                                           12-03-2-10-138   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Olszyny                                           12-03-2-10-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Olszyny                                           12-03-2-10-169   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Olszyny                                           12-03-2-10-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-73    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Olszyny                                           12-03-2-10-83    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 32,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 30,00

UT-MEL Olszyny                                           12-03-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Olszyny                                           12-03-2-10-146   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Olszyny                                           12-03-2-10-163   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00
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Olszyny                                           12-03-2-10-163   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Z-PIELD Olszyny                                           12-03-2-10-163   -o   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,01

Z-PIELK Olszyny                                           12-03-2-10-163   -o   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,25
ZAD





Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,12

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,12

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,72

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,71

Ostrowy                                           12-03-2-11-195   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,64

Ostrowy                                           12-03-2-11-197   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,89

Ostrowy                                           12-03-2-11-200   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 2,61

Ostrowy                                           12-03-2-11-200   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,44

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,31

Ostrowy                                           12-03-2-11-238   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 3,28

Ostrowy                                           12-03-2-11-256   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 3,44

Ostrowy                                           12-03-2-11-257   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,10

Ostrowy                                           12-03-2-11-263   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,33

Ostrowy                                           12-03-2-11-265   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,95

Ostrowy                                           12-03-2-11-283   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,45

Ostrowy                                           12-03-2-11-290   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,54

Ostrowy                                           12-03-2-11-296   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-304   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,32

Ostrowy                                           12-03-2-11-193   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,69

Ostrowy                                           12-03-2-11-257   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-278   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 3,16

Ostrowy                                           12-03-2-11-283   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,79

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-223   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,33

Ostrowy                                           12-03-2-11-304   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 0,48

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 1,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,04

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 30,54

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 34,18

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,04

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 34,14

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,02

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,12

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,10

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,02
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Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,14

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 36,74

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 36,88

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,14

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 36,74

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 24,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,46

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,76

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,46

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-197   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-197   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-198   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,28

Ostrowy                                           12-03-2-11-198   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-199   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-199   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-199   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-219   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-219   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-221   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-223   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-224   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-225   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-225   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-225   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-226   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-237   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-237   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-240   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-241   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-241   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-241   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-242   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-242   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-244   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-256   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-256   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-257   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

HOD

PBD-ODN
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Ostrowy                                           12-03-2-11-257   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-261   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-262   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-262   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-264   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-280   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-280   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-280   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-282   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Ostrowy                                           12-03-2-11-283   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-284   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-284   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-284   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-290   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49

Ostrowy                                           12-03-2-11-290   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-294   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-296   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-298   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Ostrowy                                           12-03-2-11-298   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 4,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 25,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 17,48

O-BUDKIN Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

O-BUDKIS Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 222,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

POPR

POPR-WPG



Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,90

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,10

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 15,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 360,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,54

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 22,70

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 520,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-218   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,78

Ostrowy                                           12-03-2-11-218   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,59

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,05

Ostrowy                                           12-03-2-11-236   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-282   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,48

Ostrowy                                           12-03-2-11-282   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-291   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,76

Ostrowy                                           12-03-2-11-291   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,88

Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39

Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,30

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 70,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 117,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-194   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 156,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-275   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 39,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 78,00

O-PROGNŚ Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

O-SCHRONN Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00

O-SCHRONS Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 25,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

O-ŚRODPRZ Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00
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Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 42,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,86

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-221   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-221   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-226A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-258   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-258   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 32,00

UT-MEL Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Z-PIELD Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,03

Z-PIELK Ostrowy                                           12-03-2-11-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,08
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,88

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,87

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,08

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,07

Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,52

Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,52

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,80

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,79

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,72

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,72

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,69

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,69

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,70

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

Płecno                                            12-03-2-12-180   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,50

Płecno                                            12-03-2-12-184   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,07

Płecno                                            12-03-2-12-208   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,98

Płecno                                            12-03-2-12-208   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,85

Płecno                                            12-03-2-12-213   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,42

Płecno                                            12-03-2-12-217   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,06

Płecno                                            12-03-2-12-228   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,12

Płecno                                            12-03-2-12-299   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,31

Płecno                                            12-03-2-12-181   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,81

Płecno                                            12-03-2-12-274   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,76

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

LUK-WPG Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 6,66

MA-POZ Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 43,00

NAT-WPG Płecno                                            12-03-2-12-248   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,05

Płecno                                            12-03-2-12-181   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Płecno                                            12-03-2-12-181   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-181   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-181   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-181   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 27,31

Płecno                                            12-03-2-12-207   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Płecno                                            12-03-2-12-207   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 25,24

Płecno                                            12-03-2-12-235   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,66

Płecno                                            12-03-2-12-235   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,53

Płecno                                            12-03-2-12-249   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 24,71

Płecno                                            12-03-2-12-269   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,46

Płecno                                            12-03-2-12-270   -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,99

Płecno                                            12-03-2-12-286   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

ADM
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Płecno                                            12-03-2-12-286   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 23,38

Płecno                                            12-03-2-12-183   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-183   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,50

Płecno                                            12-03-2-12-183   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,50

Płecno                                            12-03-2-12-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,80

Płecno                                            12-03-2-12-250   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,80

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,62

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,62

Płecno                                            12-03-2-12-253   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,90

Płecno                                            12-03-2-12-253   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,90

Płecno                                            12-03-2-12-253   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-253   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,90

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,45

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,30

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,75

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 17,75

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,80

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,68

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,48

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,80

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,68

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 17,60

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,15

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,75

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,60

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,15

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-187   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-187   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-187   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-187   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Płecno                                            12-03-2-12-187   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-188   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Płecno                                            12-03-2-12-212   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Płecno                                            12-03-2-12-213   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Płecno                                            12-03-2-12-214   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Płecno                                            12-03-2-12-214   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-216   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-227A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-228   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,94

Płecno                                            12-03-2-12-234   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Płecno                                            12-03-2-12-235   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-235   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Płecno                                            12-03-2-12-252   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Płecno                                            12-03-2-12-254   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Płecno                                            12-03-2-12-254   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Płecno                                            12-03-2-12-254   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

HOD

ODN-LUK
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Płecno                                            12-03-2-12-254   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Płecno                                            12-03-2-12-254   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-255   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Płecno                                            12-03-2-12-255   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Płecno                                            12-03-2-12-255   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Płecno                                            12-03-2-12-269   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Płecno                                            12-03-2-12-269   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Płecno                                            12-03-2-12-270   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-271   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Płecno                                            12-03-2-12-271   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-271   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-271   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-272   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,17

Płecno                                            12-03-2-12-274   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-285   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Płecno                                            12-03-2-12-286   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16

Płecno                                            12-03-2-12-289   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Płecno                                            12-03-2-12-289   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Płecno                                            12-03-2-12-289   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Płecno                                            12-03-2-12-299   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 10,96

D-UPRŁ Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,98

O-BUDKIN Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

O-BUDKIS Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

ŁR
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Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,44

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,76

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,80

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,16

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,80

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,38

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,90

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,10

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 66,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 54,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -g   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 27,00

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 54,00

Płecno                                            12-03-2-12-274   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 27,00

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 58,00

Płecno                                            12-03-2-12-300   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 29,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 108,00

O-PROGNŚ Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-SCHRONN Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00

O-SCHRONS Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 25,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Płecno                                            12-03-2-12-180   -a   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 4,50

Płecno                                            12-03-2-12-180   -g   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 4,00
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Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

P-PORZ Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 32,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 29,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Płecno                                            12-03-2-12-250   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Płecno                                            12-03-2-12-250   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Płecno                                            12-03-2-12-250   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

Płecno                                            12-03-2-12-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Płecno                                            12-03-2-12-287   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Płecno                                            12-03-2-12-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Płecno                                            12-03-2-12-287   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Płecno                                            12-03-2-12-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00
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Płecno                                            12-03-2-12-269A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Płecno                                            12-03-2-12-269A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Płecno                                            12-03-2-12-269   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Płecno                                            12-03-2-12-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 32,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 20,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

ZAD Z-PIELD Płecno                                            12-03-2-12-      -    -  FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,07

UTRZ UT-MEL
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Spierwia                                          12-03-2-13-12    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,72

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,64

Spierwia                                          12-03-2-13-24    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,52

Spierwia                                          12-03-2-13-32    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,08

Spierwia                                          12-03-2-13-37    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,09

Spierwia                                          12-03-2-13-37    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,86

Spierwia                                          12-03-2-13-47    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,28

Spierwia                                          12-03-2-13-55A   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,39

Spierwia                                          12-03-2-13-57    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,68

Spierwia                                          12-03-2-13-60    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,05

Spierwia                                          12-03-2-13-65    -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,70

Spierwia                                          12-03-2-13-66    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,99

Spierwia                                          12-03-2-13-9A    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,40

Spierwia                                          12-03-2-13-10    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,24

Spierwia                                          12-03-2-13-13    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,21

Spierwia                                          12-03-2-13-18    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,12

Spierwia                                          12-03-2-13-18    -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-19    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,31

Spierwia                                          12-03-2-13-23    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,79

Spierwia                                          12-03-2-13-33    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,60

Spierwia                                          12-03-2-13-41    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,46

Spierwia                                          12-03-2-13-44    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,02

Spierwia                                          12-03-2-13-52    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 4,40

Spierwia                                          12-03-2-13-54    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,80

Spierwia                                          12-03-2-13-5     -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,20

Spierwia                                          12-03-2-13-5     -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,01

Spierwia                                          12-03-2-13-60    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,96

Spierwia                                          12-03-2-13-6     -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,69

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Spierwia                                          12-03-2-13-21    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,66

Spierwia                                          12-03-2-13-21    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,67

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-7     -a   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 6,66

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-14    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 3,73

Pakiet: 9               

ADM

SŁ-POZ

SP-POZ

CP
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H-POZ

LUK-WPG

ODN-ZRB

PBD-GLEB



Spierwia                                          12-03-2-13-30    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,05

Spierwia                                          12-03-2-13-40    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 9,99

Spierwia                                          12-03-2-13-5     -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 9,99

Spierwia                                          12-03-2-13-14    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Spierwia                                          12-03-2-13-15    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

Spierwia                                          12-03-2-13-23    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-23    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Spierwia                                          12-03-2-13-26    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Spierwia                                          12-03-2-13-29    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Spierwia                                          12-03-2-13-34    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Spierwia                                          12-03-2-13-34    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Spierwia                                          12-03-2-13-34    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Spierwia                                          12-03-2-13-41    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-44    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Spierwia                                          12-03-2-13-44    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Spierwia                                          12-03-2-13-44    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Spierwia                                          12-03-2-13-52    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20

Spierwia                                          12-03-2-13-53    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,40

Spierwia                                          12-03-2-13-55A   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-55A   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

Spierwia                                          12-03-2-13-55A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Spierwia                                          12-03-2-13-56    -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Spierwia                                          12-03-2-13-5     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Spierwia                                          12-03-2-13-67    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-68    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,50

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 4,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 4,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,30

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -j   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,30

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -j   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17    -j   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-19    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

Spierwia                                          12-03-2-13-19    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,30

Spierwia                                          12-03-2-13-28    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Spierwia                                          12-03-2-13-28    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Spierwia                                          12-03-2-13-28    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,40

Spierwia                                          12-03-2-13-30    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-30    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-30    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-40    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,28

HOD

PIEL

POPR



Spierwia                                          12-03-2-13-40    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,28

Spierwia                                          12-03-2-13-40    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,28

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,30

Spierwia                                          12-03-2-13-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Spierwia                                          12-03-2-13-52    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,90

Spierwia                                          12-03-2-13-55    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Spierwia                                          12-03-2-13-55    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Spierwia                                          12-03-2-13-55    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,20

Spierwia                                          12-03-2-13-66    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20

Spierwia                                          12-03-2-13-66    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Spierwia                                          12-03-2-13-66    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,80

Spierwia                                          12-03-2-13-66    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,80

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 9,21

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 16,44

O-BUDKIN Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

O-BUDKIS Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,20

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Spierwia                                          12-03-2-13-13    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Spierwia                                          12-03-2-13-13    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-54    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,90

Spierwia                                          12-03-2-13-54    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-68    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Spierwia                                          12-03-2-13-68    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,01

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,99

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 57,16

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 95,26

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 78,00

O-PROGNŚ Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,44

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 52,00

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,92

OCHRL

POPR-WPG

O-GRODZN

O-GRODZR
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Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,02

Spierwia                                          12-03-2-13-51    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,90

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

O-SCHRONN Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00

O-SCHRONS Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 192,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 28,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,16

Spierwia                                          12-03-2-13-11    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

P-PORZ Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Spierwia                                          12-03-2-13-30    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Spierwia                                          12-03-2-13-30    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-17B   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-19    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Spierwia                                          12-03-2-13-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Spierwia                                          12-03-2-13-20    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Spierwia                                          12-03-2-13-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Spierwia                                          12-03-2-13-20    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Spierwia                                          12-03-2-13-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Spierwia                                          12-03-2-13-36    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00
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Spierwia                                          12-03-2-13-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Spierwia                                          12-03-2-13-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 176,00

Spierwia                                          12-03-2-13-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 176,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Spierwia                                          12-03-2-13-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Spierwia                                          12-03-2-13-53    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Spierwia                                          12-03-2-13-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Spierwia                                          12-03-2-13-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Spierwia                                          12-03-2-13-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Spierwia                                          12-03-2-13-69    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Spierwia                                          12-03-2-13-9     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Spierwia                                          12-03-2-13-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  KOSZ-ZUL Wykaszanie rowów, poboczy dróg 1 KMTR 5,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg     1 KMTR 30,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  ROW-ZUL  Wyrównywanie ist. naw. dróg   1 M2 400,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Spierwia                                          12-03-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

UTRZ

TWP
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi 1 KG 1000,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -j   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             1 KG 30,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-93    -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             1 KG 40,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-94    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-94    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-94    -j   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 740,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-147   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-147   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-147   -h   -00 ZB-NASOL zbiór nasion olchy czarn. i sz 1 KG 3,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-157A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-157A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-03-157A  -a   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy           1 KG 10,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  ZB-NASM  zbiór nasion o owocach mięsist 1 KG 0,40

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 5,30

Szkółka leśna 12-03-1-02-100   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-100   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-100   -l   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba            1 KG 5,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-103   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-103   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             1 KG 3,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-78    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-78    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-78    -d   -00 ZB-NASKLJ zbiór nasion klonu, jaworu    1 KG 5,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-80    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-80    -a   -00 ZB-NASKLJ zbiór nasion klonu, jaworu    1 KG 5,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-02-84    -b   -00 ZB-NASOL zbiór nasion olchy czarn. i sz 1 KG 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So  1 KG 14,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. 1 SZT 5,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

NAS

Pakiet: 10              

N-POZ

N-ZNDN

N-ZNGOSP
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Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych 1 KG 200,00

Szkółka leśna 12-03-1-  -      -    -  ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. 1 SZT 10,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 2000,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 12-03- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,69

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 2,73

Szkółka leśna 01-01-22/01              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,36

Szkółka leśna 01-01-22/01              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,69

Szkółka leśna 01-01-22/02              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,02

Szkółka leśna 01-01-22/02              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/03              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,02

Szkółka leśna 01-01-22/03              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/04              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,13

Szkółka leśna 01-01-22/04              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,27

Szkółka leśna 01-01-22/05              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,01

Szkółka leśna 01-01-22/05              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02

Szkółka leśna 01-01-22/06              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,20

Szkółka leśna 01-01-22/06              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,40

Szkółka leśna 01-01-22/07              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,03

Szkółka leśna 01-01-22/07              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,07

Szkółka leśna 01-01-22/08              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,03

Szkółka leśna 01-01-22/08              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,07

Szkółka leśna 01-01-22/09              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,17

Szkółka leśna 01-01-22/09              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,34

Szkółka leśna 01-01-22/10              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,16

Szkółka leśna 01-01-22/10              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,31

Szkółka leśna 01-01-22/11              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,02

Szkółka leśna 01-01-22/11              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/12              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/12              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,10

Szkółka leśna 01-01-22/13              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,15

Szkółka leśna 01-01-22/13              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,30

Szkółka leśna 01-01-22/14              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,02

Szkółka leśna 01-01-22/14              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,04

Szkółka leśna 01-01-22/15              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,07

Szkółka leśna 01-01-22/15              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15

Szkółka leśna 01-01-22/16              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,22

Szkółka leśna 01-01-22/16              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,44

Szkółka leśna 01-01-22/17              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,04

Szkółka leśna 01-01-22/17              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,08

Szkółka leśna 01-01-22/22              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,19

Szkółka leśna 01-01-22/22              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,38

Szkółka leśna 01-01-22/23              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,03

Szkółka leśna 01-01-22/23              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,07

Szkółka leśna 01-01-22/24              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,03

N-ZSDN

N-ZSGOSP

SEL-POZ
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UT-POZN

O-SLOCHRC



Szkółka leśna 01-01-22/24              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,07

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Szkółka leśna 01-  -  /                NAW-MINM wysiew nawozów min.w międzyrzę 1 AR 233,11

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 18,65

Szkółka leśna 01-  -  /                SIEW-NC  rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA 2,27

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 4,66

Szkółka leśna 01-  -  /                SIEW-KC  rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 250,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-KOMP zał.ręcz.komp.na wozy/przyczep 1 M3P 250,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 4,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 314,28

Szkółka leśna 01-01-22/01              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 01-01-22/01              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,69

Szkółka leśna 01-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 138,16

Szkółka leśna 01-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 276,32

Szkółka leśna 01-01-22/01              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 172,70

Szkółka leśna 01-01-22/01              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 103,62

Szkółka leśna 01-01-22/01              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 483,56

Szkółka leśna 01-01-22/01              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 69,08

Szkółka leśna 01-01-22/01              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 483,56

Szkółka leśna 01-01-22/02              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Szkółka leśna 01-01-22/02              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 9,68

Szkółka leśna 01-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 19,36

Szkółka leśna 01-01-22/02              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 12,10

Szkółka leśna 01-01-22/02              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 7,26

Szkółka leśna 01-01-22/02              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 33,88

Szkółka leśna 01-01-22/02              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 4,84

Szkółka leśna 01-01-22/02              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 33,88

Szkółka leśna 01-01-22/03              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Szkółka leśna 01-01-22/03              OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,05

Szkółka leśna 01-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 9,68

Szkółka leśna 01-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 19,36

Szkółka leśna 01-01-22/03              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 12,10

Szkółka leśna 01-01-22/03              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 7,26

Szkółka leśna 01-01-22/03              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 33,88

Szkółka leśna 01-01-22/03              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 4,84

Szkółka leśna 01-01-22/03              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 33,88

Szkółka leśna 01-01-22/04              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 53,24

Szkółka leśna 01-01-22/04              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 106,48

Szkółka leśna 01-01-22/04              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 79,86

Szkółka leśna 01-01-22/04              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 39,93

Szkółka leśna 01-01-22/04              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 186,34

Szkółka leśna 01-01-22/04              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 26,62

Szkółka leśna 01-01-22/04              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 186,34
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Szkółka leśna 01-01-22/05              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,84

Szkółka leśna 01-01-22/05              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 9,68

Szkółka leśna 01-01-22/05              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 6,05

Szkółka leśna 01-01-22/05              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,63

Szkółka leśna 01-01-22/05              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 16,94

Szkółka leśna 01-01-22/05              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/05              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 16,94

Szkółka leśna 01-01-22/06              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 01-01-22/06              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Szkółka leśna 01-01-22/06              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,64

Szkółka leśna 01-01-22/06              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 120,96

Szkółka leśna 01-01-22/06              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 161,28

Szkółka leśna 01-01-22/06              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 40,32

Szkółka leśna 01-01-22/06              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 282,24

Szkółka leśna 01-01-22/06              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 40,32

Szkółka leśna 01-01-22/06              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 282,24

Szkółka leśna 01-01-22/07              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 01-01-22/07              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Szkółka leśna 01-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/07              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 26,88

Szkółka leśna 01-01-22/07              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 16,80

Szkółka leśna 01-01-22/07              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 10,08

Szkółka leśna 01-01-22/07              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 47,04

Szkółka leśna 01-01-22/07              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 6,72

Szkółka leśna 01-01-22/07              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 47,04

Szkółka leśna 01-01-22/08              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka leśna 01-01-22/08              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Szkółka leśna 01-01-22/08              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/08              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 26,88

Szkółka leśna 01-01-22/08              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 16,80

Szkółka leśna 01-01-22/08              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 10,08

Szkółka leśna 01-01-22/08              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 47,04

Szkółka leśna 01-01-22/08              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 6,72

Szkółka leśna 01-01-22/08              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 47,04

Szkółka leśna 01-01-22/09              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Szkółka leśna 01-01-22/09              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Szkółka leśna 01-01-22/09              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,64

Szkółka leśna 01-01-22/09              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 161,28

Szkółka leśna 01-01-22/09              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 120,90

Szkółka leśna 01-01-22/09              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 40,32

Szkółka leśna 01-01-22/09              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 282,24

Szkółka leśna 01-01-22/09              SPUL-O   wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR 40,32

Szkółka leśna 01-01-22/09              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 282,24

Szkółka leśna 01-01-22/10              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 78,50

Szkółka leśna 01-01-22/10              PRZER-NAS przerzedzanie siewów ręcznie  1 AR 15,70

Szkółka leśna 01-01-22/10              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 188,40

Szkółka leśna 01-01-22/10              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 188,40

Szkółka leśna 01-01-22/11              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 14,52

Szkółka leśna 01-01-22/11              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 29,04

Szkółka leśna 01-01-22/11              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 29,04

Szkółka leśna 01-01-22/12              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 29,04

Szkółka leśna 01-01-22/12              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 58,08
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Szkółka leśna 01-01-22/12              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 58,08

Szkółka leśna 01-01-22/13              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 60,72

Szkółka leśna 01-01-22/13              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 182,16

Szkółka leśna 01-01-22/13              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 182,16

Szkółka leśna 01-01-22/14              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 7,32

Szkółka leśna 01-01-22/14              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 21,96

Szkółka leśna 01-01-22/14              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 21,96

Szkółka leśna 01-01-22/15              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 29,76

Szkółka leśna 01-01-22/15              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 89,28

Szkółka leśna 01-01-22/15              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 89,28

Szkółka leśna 01-01-22/16              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 87,12

Szkółka leśna 01-01-22/16              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 261,36

Szkółka leśna 01-01-22/16              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 261,36

Szkółka leśna 01-01-22/17              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 15,36

Szkółka leśna 01-01-22/17              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 30,72

Szkółka leśna 01-01-22/17              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 15,36

Szkółka leśna 01-01-22/17              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 46,08

Szkółka leśna 01-01-22/17              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 46,08

Szkółka leśna 01-01-22/18              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 26,88

Szkółka leśna 01-01-22/18              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 53,76

Szkółka leśna 01-01-22/19              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 26,88

Szkółka leśna 01-01-22/19              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 53,76

Szkółka leśna 01-01-22/20              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,72

Szkółka leśna 01-01-22/20              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/21              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,72

Szkółka leśna 01-01-22/21              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/22              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 113,04

Szkółka leśna 01-01-22/22              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 226,08

Szkółka leśna 01-01-22/22              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 226,08

Szkółka leśna 01-01-22/23              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 20,10

Szkółka leśna 01-01-22/23              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 40,20

Szkółka leśna 01-01-22/23              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 40,20

Szkółka leśna 01-01-22/24              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,70

Szkółka leśna 01-01-22/24              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 13,40

Szkółka leśna 01-01-22/24              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 20,10

Szkółka leśna 01-01-22/24              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 40,20

Szkółka leśna 01-01-22/24              SPUL-POM pomoc przy spulchnianiu       1 AR 40,20

Szkółka leśna 01-  -  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 26,58

Szkółka leśna 01-  -  /                WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 58,62

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 32,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 400,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 32,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 32,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 2,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 3,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 30,00

Szkółka leśna 01-01-22/12              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Szkółka leśna 01-01-22/12              ORKA-ŁOP przekopanie łopatą mechaniczną 1 AR 4,84

Szkółka leśna 01-01-22/12              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 24,00

Szkółka leśna 01-01-22/12              SZK-WR   ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-01-22/12              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 4,84
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Szkółka leśna 01-01-22/12              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 4,84

Szkółka leśna 01-01-22/14              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Szkółka leśna 01-01-22/14              ORKA-ŁOP przekopanie łopatą mechaniczną 1 AR 1,83

Szkółka leśna 01-01-22/14              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 9,00

Szkółka leśna 01-01-22/14              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 1,83

Szkółka leśna 01-01-22/14              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 1,83

Szkółka leśna 01-01-22/23              BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 6,70

Szkółka leśna 01-01-22/23              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Szkółka leśna 01-01-22/23              ORKA-ŁOP przekopanie łopatą mechaniczną 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-01-22/23              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 20,00

Szkółka leśna 01-01-22/23              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-01-22/23              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-01-22/24              BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 6,70

Szkółka leśna 01-01-22/24              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Szkółka leśna 01-01-22/24              ORKA-ŁOP przekopanie łopatą mechaniczną 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-01-22/24              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 20,00

Szkółka leśna 01-01-22/24              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-01-22/24              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,35

Szkółka leśna 01-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 424,86

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 212,42

Szkółka leśna 01-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 637,26

Szkółka leśna 01-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 753,42

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ORKAN    cięcie zielonek orkanem       1 AR 251,14

Szkółka leśna 01-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 376,71

Szkółka leśna 01-  -  /                SIEW-C   mech.wysiew nasion na ug.ziel. 1 AR 251,14

Szkółka leśna 01-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 376,71

Szkółka leśna 01-  -  /                WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 251,14

Szkółka leśna 01-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 468,16

Szkółka leśna 01-  -  /                GŁĘBOSZ  głęboszowanie                 1 AR 117,04

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ORKA-ŁOP przekopanie łopatą mechaniczną 1 AR 117,04

Szkółka leśna 01-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 234,08

Szkółka leśna 01-  -  /                WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 117,04

Szkółka leśna 01-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Szkółka leśna 01-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 350,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Szkółka leśna 01-  -  /                KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Szkółka leśna 01-  -  /                PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,30

Szkółka leśna 01-  -  /                SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,30

Szkółka leśna 01-  -  /                WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 0,30

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-1L  sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 10,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 1100,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 400,00

Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-4I  sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT 2,00
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Szkółka leśna 01-  -  /                SORT-4L  sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ WFORM
Wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień lub plantacji

1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT 350,00

Szkółka leśna 01-  -  /                UKŁAD-1L sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 1500,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-1IR  ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-1IW  wyj.1lat.igl.wyoranych        1 TSZT 350,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-1LR  ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-1LW  wyj.1lat.liś.wyoranych        1 TSZT 10,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-2IR  ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        1 TSZT 1100,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-2LR  ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        1 TSZT 400,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ 4-5L
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 
letniego

1 TSZT 2,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ 4-5L
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 
letniego

1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ 4-5L
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 
letniego

1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYJ 4-5L
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 
letniego

1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 37,44

Szkółka leśna 01-  -  /                WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 200,00

Szkółka leśna 01-  -  /                WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym    1 H 88,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 350,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1100,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 360,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT 1,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ŻEL-1    Żelowanie 1-latek na szkółkach 1 TSZT 350,00

Szkółka leśna 01-  -  /                ŻEL-2    Żelowanie 2-latek na szkółkach 1 TSZT 1100,00

Szkółka leśna 01-01-22/01              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Szkółka leśna 01-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Szkółka leśna 01-01-22/01              PIASK-S  piaskowanie siewów            1 AR 34,54

Szkółka leśna 01-01-22/01              SIEW-DC  wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 34,54

Szkółka leśna 01-01-22/01              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 34,54

Szkółka leśna 01-01-22/02              PIASK-S  piaskowanie siewów            1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/02              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/02              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/02              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/03              PIASK-S  piaskowanie siewów            1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/03              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/03              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/03              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 2,42

Szkółka leśna 01-01-22/04              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Szkółka leśna 01-01-22/04              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 13,31

Szkółka leśna 01-01-22/04              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 13,31

Szkółka leśna 01-01-22/04              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 13,31
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Szkółka leśna 01-01-22/05              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 1,21

Szkółka leśna 01-01-22/05              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 1,21

Szkółka leśna 01-01-22/05              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 1,21

Szkółka leśna 01-01-22/18              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Szkółka leśna 01-01-22/18              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Szkółka leśna 01-01-22/18              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/18              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/18              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/19              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Szkółka leśna 01-01-22/19              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Szkółka leśna 01-01-22/19              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/19              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/19              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 13,44

Szkółka leśna 01-01-22/20              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Szkółka leśna 01-01-22/20              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Szkółka leśna 01-01-22/20              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-01-22/20              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-01-22/20              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-01-22/21              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Szkółka leśna 01-01-22/21              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Szkółka leśna 01-01-22/21              SIEW-R ręcz.siew nas. rządki         1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-01-22/21              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-01-22/21              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,36

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Szkółka leśna 01-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka leśna 01-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,33

Szkółka leśna 01-01-22/01              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 3,45

Szkółka leśna 01-01-22/02              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,24

Szkółka leśna 01-01-22/03              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,24

Szkółka leśna 01-01-22/04              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,33

Szkółka leśna 01-01-22/05              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,12

Szkółka leśna 01-01-22/06              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,61

Szkółka leśna 01-01-22/07              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,27

Szkółka leśna 01-01-22/08              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,27

Szkółka leśna 01-01-22/09              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,61

Szkółka leśna 01-01-22/10              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,56

Szkółka leśna 01-01-22/11              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,19

Szkółka leśna 01-01-22/12              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,39

Szkółka leśna 01-01-22/13              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,21

Szkółka leśna 01-01-22/14              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15

Szkółka leśna 01-01-22/15              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,60

Szkółka leśna 01-01-22/16              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,74

Szkółka leśna 01-01-22/17              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,31

Szkółka leśna 01-01-22/22              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,50

Szkółka leśna 01-01-22/23              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,27

Szkółka leśna 01-01-22/24              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,27

Szkółka leśna 01-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

Szkółka leśna 01-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 529,00

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 529,00

Czersk                                            12-03-1-01-189   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-190   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 323,00

Czersk                                            12-03-1-01-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 323,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 565,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 565,00

Czersk                                            12-03-1-01-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Czersk                                            12-03-1-01-201   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 639,00

Czersk                                            12-03-1-01-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 639,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 911,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 911,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 602,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 602,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 627,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 627,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 444,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 444,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 447,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 447,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 414,00

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 414,00

Czersk                                            12-03-1-01-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 296,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 296,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 493,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 493,00

Pakiet: 11 (HARW 1)
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Czersk                                            12-03-1-01-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Czersk                                            12-03-1-01-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 111,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Czersk                                            12-03-1-01-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -t   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -t   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -t   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -t   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 41,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Czersk                                            12-03-1-01-203   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 336,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 336,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 325,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Czersk                                            12-03-1-01-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 199,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 199,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 175,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Czersk                                            12-03-1-01-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 506,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 506,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

POZ



Czersk                                            12-03-1-01-211   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 99,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Czersk                                            12-03-1-01-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 129,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Czersk                                            12-03-1-01-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 126,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Czersk                                            12-03-1-01-216   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 77,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 113,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 91,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

TPP



Czersk                                            12-03-1-01-217   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czersk                                            12-03-1-01-219   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 410,00

Czersk                                            12-03-1-01-219   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-219   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 410,00

Czersk                                            12-03-1-01-219   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 239,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 239,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 374,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 374,00

Czersk                                            12-03-1-01-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 19,00

Czersk                                            12-03-1-01-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 19,00

TWP



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 593,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 593,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 136,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 600,00

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Malachin                                          12-03-1-03-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1048,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1048,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 855,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 855,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 916,00

Malachin                                          12-03-1-03-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 916,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 647,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 647,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 225,00

Malachin                                          12-03-1-03-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 976,00

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 976,00

Malachin                                          12-03-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Malachin                                          12-03-1-03-185   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 828,00

Malachin                                          12-03-1-03-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 828,00

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 124,00

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Malachin                                          12-03-1-03-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Pakiet: 12 (HARW 2)
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Malachin                                          12-03-1-03-134   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 68,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Malachin                                          12-03-1-03-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-137B  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 158,00

Malachin                                          12-03-1-03-137B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 158,00

Malachin                                          12-03-1-03-137B  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Malachin                                          12-03-1-03-137B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Malachin                                          12-03-1-03-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 97,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 97,00

Malachin                                          12-03-1-03-142A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 371,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 371,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 22,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Malachin                                          12-03-1-03-142B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Malachin                                          12-03-1-03-143   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 111,00

Malachin                                          12-03-1-03-143   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Malachin                                          12-03-1-03-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Malachin                                          12-03-1-03-145   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Malachin                                          12-03-1-03-152   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

POZ

TPP



Malachin                                          12-03-1-03-152   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 627,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 627,00

Malachin                                          12-03-1-03-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 185,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Malachin                                          12-03-1-03-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 252,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Malachin                                          12-03-1-03-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 108,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Malachin                                          12-03-1-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Malachin                                          12-03-1-03-181   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-181   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Malachin                                          12-03-1-03-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Malachin                                          12-03-1-03-187   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 414,00

Malachin                                          12-03-1-03-187   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-187   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 414,00

Malachin                                          12-03-1-03-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Malachin                                          12-03-1-03-170   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-170   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Malachin                                          12-03-1-03-170   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Malachin                                          12-03-1-03-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

TWP



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Odry                                              12-03-1-05-10    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 178,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 178,00

Odry                                              12-03-1-05-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 92,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1170,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1170,00

Juńcza                                            12-03-1-02-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 917,00

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 917,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1109,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1109,00

Odry                                              12-03-1-05-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 357,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 357,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 145,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 764,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 764,00

Odry                                              12-03-1-05-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 392,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 392,00

Odry                                              12-03-1-05-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 390,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Juńcza                                            12-03-1-02-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 148,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 148,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00

Pakiet: 13 (HARW 3)          

CSS
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IIIAU
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Juńcza                                            12-03-1-02-123   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Juńcza                                            12-03-1-02-123   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Juńcza                                            12-03-1-02-126   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Juńcza                                            12-03-1-02-132   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 350,00

Juńcza                                            12-03-1-02-132   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 350,00

Juńcza                                            12-03-1-02-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 86,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Juńcza                                            12-03-1-02-73    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 410,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 410,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00



Juńcza                                            12-03-1-02-92    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 113,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Odry                                              12-03-1-05-10A   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 297,00

Odry                                              12-03-1-05-10A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Odry                                              12-03-1-05-11    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 333,00

Odry                                              12-03-1-05-11    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-11    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

Odry                                              12-03-1-05-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 177,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 177,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 108,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 154,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 92,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Odry                                              12-03-1-05-20A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 279,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 279,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 71,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Odry                                              12-03-1-05-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 231,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 231,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

POZ

TPP



Odry                                              12-03-1-05-23    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 147,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 234,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 164,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 164,00

Odry                                              12-03-1-05-28    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 261,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 261,00

Odry                                              12-03-1-05-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 326,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 326,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 171,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 171,00

Odry                                              12-03-1-05-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-40    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 252,00

Odry                                              12-03-1-05-40    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Odry                                              12-03-1-05-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00

Odry                                              12-03-1-05-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 216,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 216,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00



Odry                                              12-03-1-05-53    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 13,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 13,00

Odry                                              12-03-1-05-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-56    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 353,00

Odry                                              12-03-1-05-56    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-56    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 353,00

Odry                                              12-03-1-05-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 201,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 340,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

Odry                                              12-03-1-05-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 29,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Juńcza                                            12-03-1-02-92    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Odry                                              12-03-1-05-14    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Odry                                              12-03-1-05-15    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 213,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Odry                                              12-03-1-05-23    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

TWP



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 479,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 479,00

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 226,00

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Olszyny                                           12-03-2-10-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 645,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 645,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 221,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 372,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 372,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 728,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-292   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 728,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 908,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 908,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 846,00

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 846,00

Płecno                                            12-03-2-12-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 873,00

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 873,00

Płecno                                            12-03-2-12-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 155,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Płecno                                            12-03-2-12-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 214,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 280,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Płecno                                            12-03-2-12-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Pakiet: 14 (HARW 4)          

IA

IB

IIB

IIIA

IVD



Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Płecno                                            12-03-2-12-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-104   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 300,00

Olszyny                                           12-03-2-10-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00

Olszyny                                           12-03-2-10-122   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 256,00

Olszyny                                           12-03-2-10-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Olszyny                                           12-03-2-10-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 203,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 203,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Olszyny                                           12-03-2-10-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 92,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 33,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Olszyny                                           12-03-2-10-310   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 290,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 475,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 475,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 93,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-295   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 315,00

POZ



Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

Ostrowy                                           12-03-2-11-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 85,00

Płecno                                            12-03-2-12-228   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 510,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 510,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 162,00

Płecno                                            12-03-2-12-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 162,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 316,00

Płecno                                            12-03-2-12-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 316,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 81,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 64,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Płecno                                            12-03-2-12-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Płecno                                            12-03-2-12-270   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 82,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Płecno                                            12-03-2-12-286   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 51,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

TPP



Płecno                                            12-03-2-12-299A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 51,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 113,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Płecno                                            12-03-2-12-299B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 134,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Płecno                                            12-03-2-12-299   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 226,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Spierwia                                          12-03-2-13-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 12,00

Płecno                                            12-03-2-12-299A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 12,00

TWP



Legenda:




