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Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego 

do postępowania sygn. ZP/02/SPZOZ/2022, nr postępowania 2022/BZP 00166777/01 z dnia 
19.05.2022 r. ze zmianą z dnia 26.02.2022 r. 

pn. Dostawa aparatu RTG finansowanego ratalnie 
 

L.p. 
Data 

wpływu 
Dokument Pozycja Treść pytania 

Odpowiedź 
Zamawiającego 

Data 
udzielenia 

odpowiedzi 

1. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 

SWZ 
Rozdz. 

XIV ust. 
1 

1. Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią 
SWZ wyartykułowane w treści pytań, a co za tym 
idzie koniecznością uwzględnienia przy 
przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi 
Zamawiającego, w celu zapewnienia 
odpowiedniego terminu na rzetelne 
przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę 
terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 
03.06.2022r, godz. 09:00 

Zamawiający zmienił termin 
składania ofert na dzień 

02.06.2022 r. do godz. 14:00, 
wobec czego zmienił się 

również termin otwarcia ofert 
na 02.06.2022 r. godz. 14:05 i 
termin związania ofertą na do 
01.07.2022 r. – w załączeniu 

SWZ z zaznaczonymi 
zmianami 

27.05. 
2022 

2. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ 

Rozdz. 
X pkt 4 

2. Zamawiający w treści SWZ, Rozdział X pkt.4) na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej wymaga od Wykonawcy 
posiadania serwisu oferowanego aparatu RTG na terenie kraju 
oraz zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. W przypadku 
powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia 
dotyczącej serwisowania, czynności serwisowania będą 
wykonywane przez serwis podwykonawcy, a nie Wykonawcy. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca 
potwierdzi posiadanie autoryzowanego serwisu przez inny 
podmiot wskazany przez Wykonawcę, np. przez 
podwykonawcę. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że 
obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego 
ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących 
serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie 
wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego. 

Zamawiający 
wyraża zgodę i 

potwierdza 

27.05. 
2022 

3. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 6 
ust. 13 

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza 
podpisanie umowy serwisowej określającej szczegółowo 
warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych, o której 
mowa w §6 ust. 13 wzoru umowy z innym podmiotem niż 
Wykonawca, natomiast koszty przeglądów i napraw 
pogwarancyjnych będzie ponosił Zamawiający. Należy 
wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania oprócz 
dostawy sprzętu jest także finansowanie, zatem ważną ofertę 
mogą złożyć instytucje finansowe nie prowadzące działalności 
w zakresie serwisowania sprzętu oraz wykonywania 
przeglądów. 

Zamawiający 
potwierdza i 
dopuszcza 

27.05. 
2022 

4. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa Zał. nr 2 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja 
harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat 
płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy? 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

5. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ 

Rozdz. 
III ust. 1 

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści rozdziału III 
pkt 1 SWZ poprzez dodanie zastrzeżenia, zgodnie z 
którym wymóg stałej wartości rat nie dotyczy 
przypadku wystąpienia raty wyrównawczej, tj. 60-tej 
raty, która może być nieznacznie wyższa lub niższa w 
stosunku do pozostałych rat. 

Zamawiający uzupełnił 
zapis we wskazanym 
miejscu „z wyjątkiem 
ujętym w projekcie 

umowy § 5 ust. 4” – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczonymi zmianami 

27.05. 
2022 
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6. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ  

Zał. nr 1 
ust. 2 i 

Zał. nr 3  

6. Zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ, załącznik nr 1 
Formularz Ofertowy Wykonawcy pkt. 2 oraz treści 
załącznika nr 3 do SWZ Harmonogram spłaty rat poprzez 
usunięcie fragmentu: „i ustaleniu terminu płatności 
pierwszej raty”. Zgodnie z treścią projektu umowy §5 ust. 4 
termin płatności pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni 
od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury, po podpisaniu końcowego Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego, zaś pozostałe raty regulowane będą zgodnie 
z harmonogramem dostarczonym wraz z fakturą. W 
związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Zamawiający 
zmodyfikował 

zapis w zał. nr 1 
ust 2 i w zał. nr 
3 do SWZ – w 

załączeniu SWZ 
z zaznaczonymi 

zmianami 

27.05. 
2022 

7. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ  

Zał. nr 1 
Inform. 
które 
należy 

uzupełnić 
w 

umowie  

7. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w 
Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do 
SWZ danych osoby, upoważnionej do zawarcia umowy ze 
strony Wykonawcy. Na etapie składania ofert Wykonawca 
nie może przewidzieć kto dokładnie z jego strony będzie 
podpisywał umowę, szczególnie w przypadku większej niż 
jedna ilości osób upoważnionych do reprezentacji. 
Wykonawca nie potrafi przewidzieć, która z osób będzie 
danego dnia w dyspozycji, a która ze względu np. na urlop, 
chorobę czy delegację. Wskazanie konkretnej osoby, 
wyznaczonej do podpisania umowy będzie możliwe w 
momencie kiedy Wykonawca będzie znał termin jej 
podpisania 

Zamawiający 
odstępuje od 
rzeczonego 
wymogu. 

Zapis 
pozostaje, 

jednak nie ma 
konieczności 
uzupełniania 

danych 

27.05. 
2022 

8. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ  

Zał. nr 6 
część I 
ust. 2 

8. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści części I pkt 2 
załącznika numer 6 do SWZ „Oświadczenia Wykonawcy 
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu”. Zamawiający wymaga 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 
4, 5 i od 7 do 10 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, podczas gdy w treści rozdziału IX pkt 1 
SWZ Zamawiający przewidział fakultatywną przesłankę 
wykluczenia z postępowania tylko w odniesieniu do art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy PZP. W związku z tym oświadczenie, którego 
wzór stanowi załącznik numer 6 do SWZ powinno dotyczyć tylko 
treści art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Mając na uwadze 
powyższe prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej 
zmiany w treści wzoru przywołanego oświadczenia. 

Zamawiający 
wykreślił 

omyłkowe 
zapisy – w 
załączeniu 

SWZ z 
zaznaczonymi 

zmianami 

27.05. 
2022 

9. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 1 ust. 
3 pkt 3 

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokolarny 
odbiór przez Wykonawcę pomieszczenia, w którym ma zostać 
dokonana instalacja dostarczonego Przedmiotu Umowy, 
zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy nastąpi po 
wykonaniu przez Zamawiającego prac remontowych 
związanych z przygotowaniem pomieszczenia pod instalację 
aparatu RTG. Termin na wykonanie ww. prac remontowych 
zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

10. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 3 ust. 
5 

10. Prosimy Zamawiającego o modyfikację 
zapisów projektu umowy §3 ust.5 w taki 
sposób, że protokół zdawczo – odbiorczy 
zostanie podpisany w dniu dostawy po 
sprawdzeniu jej kompletności i prawidłowości i 
od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści 
związane z dostawą przechodzą na 
Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących 
w kolejnym szkoleniu zostanie załączony do 
protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 
późniejszym. Należy wskazać, że protokół 
zdawczo – odbiorczy odnosi się wyłącznie do 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 
zostanie podpisany w dniu 

dostawy po sprawdzeniu jej 
kompletności i prawidłowości 
działania i od tego momentu 

wszelkie ryzyka i korzyści związane 
z dostawą przechodzą na 

Zamawiającego. Sprawdzenie 
prawidłowości działania aparatu z 
równoczesnym przedstawieniem 

personelowi sposobu obsługi 
(przeszkolenie) to podstawowe 

zadania każdego dostawcy sprzętu 
medycznego wymagającego 

specjalistycznej obsługi. Takie 

27.05. 
2022 
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dostawy. Protokół jest podpisywany przy 
dostawie przez obie strony po sprawdzeniu jej 
kompletności i prawidłowości. Z uwagi na 
okoliczność, że Zamawiający wyznaczył 
przeprowadzenie kolejnego szkolenia w 
zakresie obsługi i eksploatacji po miesiącu od 
czasu uruchomienia aparatu wnosimy jak na 
wstępie. Prosimy także Zamawiającego o 
potwierdzenie, że termin realizacji drugiego 
szkolenia nie będzie wliczany do terminu 
realizacji zamówienia, określonego w §1 ust. 3 
pkt 4 wzoru umowy.  

szkolenie gwarantuje spełnienie 
wymagań Dostawcy w zakresie 
obsługi aparatu. Szkolenie po 

miesiącu pozwala wyjaśnić 
ewentualne trudności 

pracowników zidentyfikowane 
podczas eksploatacji aparatu. 

Zamawiający nie będzie nanosił 
zmian w Umowie, ponieważ uważa 

że §3 umowy czytany w całości 
pozwala na odczytanie 

rozdzielności protokołu i szkoleń. 
Szkolenia muszą być 

udokumentowane, ale nie 
stanowią załączników Protokołu 

Zdawczo-Odbiorczego. 

11. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa § 6 

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi 
na Przedmiot Umowy będzie wynosił 2 lata zgodnie z 
przepisem art. 568 § 1 kodeksu cywilnego. Pojęcia gwarancji i 
rękojmi nie są pojęciami tożsamymi. Zrównanie okresu rękojmi 
z okresem gwarancji przyczyni się do znacznego wzrostu ceny 
oferty. 

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

12. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 5 ust. 
7 

12. W związku z faktem, iż długi pieniężne są 
traktowane w kodeksie cywilnym jako długi 
oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację 
§5 ust. 7, wzoru umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Za datę zapłaty rozumie się dzień 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Zamawiający zmienił zapis w 
§ 5 ust. 7 projektu umowy: Za 

datę zapłaty rozumie się 
dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczonymi zmianami. 

27.05. 
2022 

13. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 5 ust. 
8 

13. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 8 
projektu umowy poprzez doprecyzowanie, iż w 
przypadku przekroczenia terminu płatności 
poszczególnych rat, wskazanym w harmonogramie 
spłaty rat, Wykonawca będzie miał prawo do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych, o których mowa w 
Ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych za każdy dzień opóźnienia w spłacie 
wymagalnych rat. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z 
treścią art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy, 
postanowienia umowne wyłączające lub 
ograniczające uprawnienia wierzyciela do naliczania 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych za okres od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty w 
transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest 
podmiot publiczny są nieważne, a zamiast nich 
stosuje się przepisy wskazanej ustawy. 

Zamawiający zmienił zapis 
w § 5 ust. 8 projektu 

umowy: W przypadku 
przekroczenia terminu 

płatności poszczególnych 
rat, wskazanym w 

harmonogramie spłaty rat, 
Wykonawca będzie miał 

prawo do naliczania 
odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach 
handlowych, o których 

mowa w Ustawie z dnia 8 
marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych 
za każdy dzień opóźnienia w 
spłacie wymagalnych rat. – 

w załączeniu SWZ z 
zaznaczonymi zmianami. 

27.05. 
2022 

14. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 5 ust. 
3 

14. Prosimy Zamawiającego o nadanie prawidłowej 
numeracji podpunktów w treści § 5 ust. 3 punktor 
pierwszy wzoru umowy. 

Zamawiający naniósł 
poprawkę – w załączeniu 

SWZ z zaznaczonymi 
zmianami 

27.05. 
2022 

15. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 5 ust. 
9 

15. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 5 ust. 9 
wzoru umowy mającego charakter omyłki pisarskiej 
poprzez odwołanie do prawidłowego numeru paragrafu. 
Stawka podatku VAT określona zostanie w § 5 ust. 3 
wzoru umowy, a nie w treści § 2 ust. 1 wzoru umowy. 

Zamawiający naniósł 
poprawkę – w 

załączeniu SWZ z 
zaznaczonymi 

zmianami 

27.05. 
2022 

16. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 6 ust. 
2 

16. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 2 wzoru 
umowy poprzez usunięcie słowa „pierwszej”. Pragniemy 
wskazać, że raty wynikające z umowy są płatne na 
podstawie jednej faktury VAT, w terminach określonych w 
harmonogramie spłat przesłanym Zamawiającemu wraz z 
fakturą. Wykonawca nie ma możliwości wystawienia 

Zamawiający 
naniósł 

poprawkę – w 
załączeniu 

SWZ z 

27.05. 
2022 
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osobnych faktur VAT do każdej z rat umowy. W związku z 
tym okres gwarancji na Przedmiot Umowy powinien być 
liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego. 

zaznaczonymi 
zmianami 

17. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 5 ust. 
6 i 7 

17. Prosimy o modyfikację treści §6 ust. 6 i ust. 7 projektu 
umowy w taki sposób, aby czas interwencji serwisu wynosił 
48h od zgłoszenia awarii i liczony był w dni robocze licząc 
od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony 
Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie 
telefonicznej lub mailem, z tym zastrzeżeniem, że 
zgłoszenie w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 
16.00 w danym dniu roboczym uznane będzie za 
doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku 
wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem 
roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu 
roboczym. 

Zamawiający w 
§ 6 ust. 7 

doprecyzował 
zapis – w 

załączeniu SWZ 
z zaznaczonymi 

zmianami 

27.05. 
2022 

18. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ  

Zał. nr 2 
Sekcja 

„Serwis” 

18. Prosimy Zamawiającego o usunięcie postanowienia 
określonego w wierszu nr 5 tabeli zamieszczonej w 
załączniku numer 2 do SWZ, Sekcja „Serwis”. Czas 
interwencji serwisu zgodnie z treścią § 6 ust. 7 wzoru 
umowy wynosi 48 godzin od zgłoszenia awarii, a nie 8 
godzin lub mniej, tak jak wskazał Zamawiający w treści 
przywołanego załącznika numer 2 do SWZ. 

Zgodnie z SWZ – 
zapis dotyczy 

„rozumiane jako 
kontakt 

telefoniczny lub 
rozpoczęcie 
interwencji 

zdalnej” 

27.05. 
2022 

19. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 6 ust. 
10 

19. Prosimy o modyfikację SWZ, Załącznik nr 4, §6 ust. 
10 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego 
samego elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo 
żądania wymiany tego elementu/podzespołu na nowy”. 

Zamawiający 
zmienił zapis – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczonymi 
zmianami 

27.05. 
2022 

20. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 6 ust. 
11 

20. Prosimy o zmianę §6 ust. 11 istotnych postanowień 
umowy w taki sposób, aby tylko naprawy istotne 
danego elementu/podzespołu wydłużały okres 
gwarancji tego elementu/podzespołu o czas jego 
wyłączenia z eksploatacji. Zgodnie z treścią art. 581 § 1 
kodeksu cywilnego, tylko istotna naprawa rzeczy/części 
rzeczy objętej gwarancją powoduje, iż termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy/części 
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
Zgodnie natomiast z §2 cytowanego przepisu, w 
przypadku innych napraw Przedmiotu umowy, 
niemogących zostać zaklasyfikowane jako istotne, 
termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu 
którego uprawniony z gwarancji, w skutek wady rzeczy 
nie mógł z niej korzystać. 

Zamawiający zmienił 
zapis: „Każda istotna 

naprawa gwarancyjna 
(powodująca 

wyłączenia sprzętu z 
eksploatacji) danego 

elementu/podzespołu 
wydłuży okres 
gwarancji tego 

elementu/podzespołu 
o czas jego wyłączenia 

z eksploatacji.” – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczonymi 
zmianami. 

27.05. 
2022 

21. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 6 ust. 
14 

21. Prosimy Zamawiającego o modyfikację i skrócenie 
terminu wskazanego w §6 ust. 14 projektu umowy poprzez 
nadanie mu brzmienia: „Wykonawca gwarantuje 
dostępność części zamiennych przez okres 5 lat liczony od 
daty podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego”. 
Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie 
mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy 
przechowywania części zamiennych przez wymagany przez 
Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo 
zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, 
wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor 
może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów 
sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, 
jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom 

Zamawiający 
naniósł 

poprawkę – w 
załączeniu 

SWZ z 
zaznaczonymi 

zmianami 

27.05. 
2022 
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umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu 
potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. 

22. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 7 ust. 
7 i 8 

22. Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ, 
Załącznik nr 4, §7 poprzez usunięcie treści ust. 7 i 8 
istotnych postanowień umowy oraz dodanie w to miejsce 
ustępu o następującym brzmieniu: „Naliczenie przez 
Zamawiającego kary umownej następuje przez 
sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 
uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 
14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź 
Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na 
wysokość zaoferowanej ceny. 

Zamawiający 
naniósł 

poprawkę, 
zgodną z prośbą 
Wykonawcy – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczonymi 
zmianami 

27.05. 
2022 

23. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 7 ust. 
1 

23. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa 
„opóźnienia” zawartym w §7 ust. 1 projektu umowy 
określeniem „zwłoki”. Obecne brzmienie pozwoli naliczać 
Zamawiającemu kary umowne nawet w okolicznościach 
niezawinionych przez Wykonawcę. Nadmienić należy że 
nowa ustawa p.z.p., która weszła w życie w styczniu 2021 r. 
w art. 433 pkt. 1 zalicza postanowienie dopuszczające 
naliczanie kar umownych za opóźnienie do niedozwolonych 
klauzul umownych. W związku z tym zastosowane przez 
Zamawiającego rozwiązanie jako sprzeczne z ustawą jest 
nieważne z mocy prawa. 

Zamawiający 
zmienił rzeczone 
sformułowanie – 
w załączeniu SWZ 

z zaznaczoną 
zmianą 

27.05. 
2022 

24. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 7 ust. 
1  
i  

§ 8 ust. 
1 

24. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie i dodanie do 
treści projektu umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym 
Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych, o 
których mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy w sytuacji i nie 
odstąpi od umowy, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 wzoru 
umowy gdy termin realizacji Przedmiotu Umowy 
wynoszący 16 tygodni od dnia podpisania umowy ulegnie 
wydłużeniu w przypadku przesunięcia terminu odbioru 
pomieszczenia, w którym dokonana ma zostać instalacja 
sprzętu, wskutek okoliczności występujących po stronie 
Zamawiającego. Zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt 5 wzoru 
umowy, przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia 
leżące po stronie Zamawiającego powoduje wydłużenie 
terminu realizacji zamówienia o ilość dni opóźnienia 
odbioru pomieszczenia. Natomiast zgodnie z treścią § 1 
ust. 4 pkt 2 wzoru umowy, Zamawiający zobowiązany jest 
do przygotowania pomieszczenia pod instalację aparatu 
RTG z uwzględnieniem wytycznych otrzymanych od 
Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca nie może 
ponosić odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się 
przez Zamawiającego z obowiązku terminowej realizacji 
prac remontowych, związanych z przygotowaniem 
pomieszczenia pod instalację Przedmiotu Umowy, a tym 
samym być obowiązany do zapłaty kary umownej w 
związku z niezrealizowaniem dostawy Przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w umowie. Nadto, 
zgodnie z treścią art. 433 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych, projektowane 
postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Mając 
na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o 
dokonanie odpowiedniej zmiany w treści projektu 
umowy.  

Zamawiający dodał w 
§ 7 ust. 8 (wykreślony 

wcześniej na 
podstawie pytania nr 
22): „Zamawiający nie 

naliczy Wykonawcy 
kar umownych, o 

których mowa w § 7 
ust. 1 Umowy i nie 
odstąpi od umowy, 
zgodnie z treścią § 8 
ust. 1 Umowy gdy 
termin realizacji 

Przedmiotu Umowy 
wynoszący 16 tygodni 

od dnia podpisania 
Umowy ulegnie 
wydłużeniu w 

przypadku 
przesunięcia terminu 

odbioru 
pomieszczenia, w 

którym dokonana ma 
zostać instalacja 
sprzętu, wskutek 

okoliczności 
występujących po 

stronie 
Zamawiającego.” – w 

załączeniu SWZ z 
zaznaczoną zmianą. 

27.05. 
2022 

25. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 7 ust. 
4 

25. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust 4 
wzoru umowy poprzez dopuszczenie dochodzenia 

Zamawiający zmienił 
zapis na „Strony 

Umowy zastrzegają…” 

27.05. 
2022 
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odszkodowania uzupełniającego przez Strony umowy. 
Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu 
stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy. 

– w załączeniu SWZ z 
zaznaczoną zmianą 

26. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 8 ust. 
1 i 2 

26. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 8 ust. 1 i ust. 
2 wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” 
sformułowaniem „zwłoka”. Wprowadzenie do projektu 
umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienie stanowi niedozwolone 
postanowienie umowne w rozumieniu art. 433 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych. Nadto, postanowienie umowne w brzmieniu 
zaproponowanym przez Zamawiającego wprowadza 
możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej 
umowy z niezależnych od Wykonawcy przyczyn. 
Niewątpliwie przyjąć jednak należy, iż odstąpienie od 
umowy jako sankcja najdalej idąca niweczy stosunek 
prawny łączący Strony umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego i powinno być ostatecznością. Co więcej, 
Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność jedynie 
za skutki działania i zaniechania będące następstwem 
okoliczności leżących po jego stronie (wyrok KIO z dnia 21 
lipca 2021 roku, sygn. akt KIO 1483/21). W związku z tym 
prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany 
w treści projektu umowy. 

Zamawiający 
zmienił 

rzeczone 
sformułowania 
– w załączeniu 

SWZ z 
zaznaczoną 

zmianą 

27.05. 
2022 

27. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa  

27. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego 
pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do 
intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy 
za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie do umowy następujących 
zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte 
w obrocie gospodarczym:  
„Klauzula salwatoryjna  
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z 
postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego 
albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne 
lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność.  
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, 
zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, 
postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 
skutecznymi, które wywołują skutki prawne 
zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarcze dla każdej ze Stron. 3. Jeżeli postanowień 
Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w 
pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa 
zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas 
Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia 
własności przedmiotu umowy na zamawiającego za 
zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez 
Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności 
przedmiotu umowy.” 

Zamawiający 
uzupełnił projekt 

Umowy o 
zaproponowaną 
klauzulę, która 

jest umieszczona 
w § 11. 

Poprzednia treść 
paragrafu 11 i 12 

zostały 
przesunięte do 

kolejnych 
numerów – w 

załączeniu SWZ z 
zaznaczoną 

zmianą. 

27.05. 
2022 

28. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa § 5 

28. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej 
umowy w stan natychmiastowej wymagalności w 
przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających 
z umowy dostawy przez Zamawiającego. 
Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w 

Zamawiający uzupełnił 
projekt Umowy w § 5 o 
ustęp: „Opóźnienie w 
zapłacie całości bądź 

części którejkolwiek raty 
przekraczające 30 dni 

skutkować będzie 
powstaniem po stronie 
Wykonawcy prawa do 

27.05. 
2022 
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zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty 
przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem 
po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty 
ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz 
żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W 
przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny 
niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin 
opóźnienia, prosimy o jego wskazanie. 

postawienia kwoty ceny 
w stan natychmiastowej 

wymagalności oraz 
żądania zapłaty całości 

niespłaconej ceny”. 
Obecnie jest to ust. nr 9, a 

poprzedni ustęp nr 9 
otrzymał nr 10: – w 

załączeniu SWZ z 
zaznaczoną zmianą. 

29. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

29. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na 
przedmiocie zamówienia? 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

30. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

30. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze 
Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez 
Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy 
zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę 
prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu 
rejestrowego. 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

31. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę 
Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu 
rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 
dni od daty podpisania protokołu odbioru.  

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

32. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

32. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do 
czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie 
zamówienia? 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

33. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

33. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje 
koszty ustanowienia zabezpieczeń 

Zamawiający 
potwierdza. Koszty 

zastawu 
rejestrowego 

pokrywa 
Wykonawca. 

27.05. 
2022 

34. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

34. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji 
praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej 
równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia 
której Zamawiający się zobowiązuje? 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

35. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

35. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o 
wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia 
terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco 
wraz z deklaracją wekslową. 

Zamawiający wyraża zgodę 
jeżeli Finansujący 

bezwzględnie wymaga, 
jednak wolałby nie stosować 
tego rodzaju zabezpieczenia 

27.05. 
2022 

36. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

36. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe 
pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco 
wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

37. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

37. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża 
zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. 
W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do 
odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej 
Zamawiającego. 

Zamawiający 
wyraża zgodę 

27.05. 
2022 

38. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
SWZ  

38. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi 
modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, 
Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór 
umowy. 

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

39. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
  

39. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie 
Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na 
stronie internetowej Zamawiającego następujących 
dokumentów: sprawozdania finansowego (bilans, 

Zamawiający przesyła 
Wnioskującemu skany 

dokumentów w 
załączeniu do 
odpowiedzi w 

27.05. 
2022 
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rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za 
ostatni pełny rok sprawozdawczy. 

korespondencji z 
danym Wnioskującym 

40. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa  

40. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wprowadzenie do treści umowy następującego 
zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w 
okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, 
sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek 
zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni 
pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg 
wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez 
Zamawiającego albo pracownika Spółki.” 

Zamawiający uzupełnił 
projekt Umowy o 

dodatkowy paragraf ze 
wskazanym 

zobowiązaniem 
Zamawiającego, który 
w zmienionej umowie 

będzie § 14 – w 
załączeniu SWZ z 

zaznaczoną zmianą 

27.05. 
2022 

41. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 10 
ust. 1 

41. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
prosimy o modyfikację projektu umowy, §10 poprzez 
rozszerzenie i dodanie do katalogu zmian umowy jakie 
dopuszcza Zamawiający następujących zmian: 
a) zmiany ceny brutto spowodowanej ustawową zmianą 

stawki podatku VAT; 
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

spowodowanego siłą wyższą; 
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w 

przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia 
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach 
realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 
posiadającym co najmniej takie same parametry jakie 
posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 
Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania 
produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 
prawnego; 

g) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających 
umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.; 

h) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 

Zamawiający 
rozszerzył 
katalog o 
wskazane 
zakresy w 
projekcie 

Umowy w § 
10 ust. 1 – w 

załączeniu 
SWZ z 

zaznaczoną 
zmianą. 

27.05. 
2022 

42. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 12 
ust. 8 

42. Zgodnie z treścią projektu umowy, §12 ust. 8 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie 
elektronicznej. Prosimy więc o potwierdzenie, że umowa 
zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy 
zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). 
Ujednolicenie formatów zastosowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i 
zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem. 

Zamawiający 
potwierdza 

27.05. 
2022 

43. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 12 
ust. 8 

43. W związku z dopuszczeniem przez 
Zamawiającego zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne w formie elektronicznej, prosimy o 
informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym 
będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający 
podpisze umowę w pierwszej kolejności a 
następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, 
który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data 
zawarcia umowy będzie traktowana data, w której 
Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też 
Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a 

W przypadku podpisania 
umowy podpisem 
kwalifikowanym 

Zamawiający nie stawia 
wymogów oprócz stawianych 

wymaganiami prawnymi. 
Zamawiający preferuje by 

pierwszy podpisał 
Wykonawca. Zamawiający 

zobowiązuje się do 
podpisania Umowy tego 

samego dnia jeżeli otrzyma 
Umowę podpisaną przez 

Wykonawcę do godziny 12-

27.05. 
2022 
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następnie prześle umowę do Zamawiającego w 
celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako 
data zawarcia umowy będzie traktowana data, w 
której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią 
zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami 
postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający 
będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, 
prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże 
się do podpisania umowy nie później niż w 
terminie 3 dni od przesłania umowy przez 
Wykonawcę do Zamawiającego. 

stej w dniu roboczym, po 
wcześniejszym telefonicznym 
kontakcie z Zamawiającym w 

celu upewnieniu się czy 
osoba upoważniona do 

podpisania Umowy po stronie 
Zamawiającego będzie 
danego dnia dostępna. 

Wymaga to ostatecznego 
dopracowania Umowy przez 
obie Strony, przed dniem jej 

podpisywania. 

44. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa 

§ 12 
ust. 7 i 

8 

44. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego 
zawarcia umowy o zamówienie publiczne w formie 
elektronicznej prosimy o wykreślenie treści §12 ust. 7 
wzoru umowy i wprowadzenie do niniejszego paragrafu 
postanowienia wskazanego poniżej: 

§ ___ 
Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych 
w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez 
Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane: 
1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na 
adresy wskazane w Umowie albo 
2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 

Strona:  Adres e-mail: 

Wykonawca  

Zamawiający  

2. W celu uniknięcia wątpliwości: 
1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, 
uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli 
strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub 
urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w 
terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli 
strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to 
potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje 
się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania 
adnotacji o odmowie jej przyjęcia;  
2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa 
się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku 
przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za 
doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. 
dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy);  
3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o 
zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni 
licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że 
jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres 
lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała 
o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony 
postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, 
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. 

§ ___ 
Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga 
zachowania: 
1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod 
rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony 

Zamawiający 
uzupełnił 

umowę o treści 
wskazane przez 
Wykonawcę – 
w załączeniu 

SWZ z 
zaznaczonymi 

zmianami. 

27.05. 
2022 
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formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie 
składane w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 
781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na 
zasadach określonych w Umowie 
albo; 
2) formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W razie wyboru formy elektronicznej: 
1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci 
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za 
pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 
Zamawiający :_________________________, 
Wykonawca:______________________________; 
2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa 
się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku 
przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za 
doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. 
dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy). 
3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron 
zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 
781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie 
pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie 
woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla 
skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie 
forma pisemna pod rygorem nieważności. 
4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od 
Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia 
osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo 
kuriera. 
5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie 
elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym 
egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana 
w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  
6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, 
datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego 
podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie 
wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez 
Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku. 
7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako 
pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, 
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty 
doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza 
Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego 
egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na 
zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy 
będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, 
zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy 
Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa 
zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy 
będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej 
obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z jej treścią.  

45. 
26.05. 
2022 

g. 14:42 
Umowa § 9 

45. Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie zapisów §9 
projektu umowy o następujące postanowienia umowne 

Zamawiający 
uzupełnił 

umowę o treści 

27.05. 
2022 
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regulujące stosunki między stronami na wypadek 
wystąpienia siły wyższej: 
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i 
sposób realizacji Umowy, w szczególności: 
a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia 
zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia 
epidemicznego; 
b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania 
zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny 
domowe, przewroty wojskowe lub cywilne; 
d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez 
radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 
jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych 
toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 
niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych 
zespołów nuklearnych składników; 
e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, 
pożar lub inne. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne 
za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.  
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie 
może być realizowana bądź jej realizowanie jest w 
znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły 
wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, 
niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę 
na piśmie, mailowo lub faxem. 
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw 
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie 
umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony 
uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne 
skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w 
tym mailowo. 
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w 
szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, 
w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres 
świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy. 
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie 
jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły 
wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych 
na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z 
tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych 
przez Wykonawcę. 
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do 
porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w 
konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na 
skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie 
wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. 
W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia 
jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie 
zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy 
przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do 
części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający. 
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej 
Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w 

wskazane przez 
Wykonawcę, 

usuwając 
większość 
wpisanych 

przez siebie, by 
uniknąć 

powtórzeń – w 
załączeniu SWZ 
z zaznaczonymi 

zmianami. 
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warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości 
skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego 
paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności 
Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości 
przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, 
gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-
CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały 
realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie. 

46. 
26.05. 
2022 

g. 16:14 
Umowa Zał. nr 2 

1. Czy harmonogram spłat ma być kalkulowany w 
oparciu o płatność rat na koniec każdego miesiąca czy 
co 30 dni? 

Na koniec każdego 
miesiąca 

27.05. 
2022 

 

 

UWAGA! Wprowadzone dnia 27.05.2022 r. zmiany w SWZ zakreślone na zielono (w wersji roboczej 

z zaznaczonymi zmianami) 

UWAGA! Usunięte dnia 27.05.2022 r. z SWZ zapisy skreślone i zaznaczone na żółto, np. : xyzxyzxyz 

(w wersji roboczej z zaznaczonymi zmianami) 

 

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują 

zapisy SWZ do ZP/02/SPZOZ/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 

 

Stan na 27.05.2022 r. g. 11:30 
Sporządziła Danuta Miszczyszyn 

specjalista ds. zamówień publicznych 

w SP ZOZ w Człuchowie 

 

 

Korekta dn. 30.05.2022 r. g. 8:00 – dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 33. 

 

 

      Danuta Olchówka 
                                                                                   Dyrektor SP ZOZ w Człuchowie 

                                                                               /dokument podpisany elektronicznie/ 
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