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I. PRZEDMIOT PRAC 

Zakres planowanych prac konserwatorskich w Budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego przy ul. Topolowej 5 /Zygmunta Augusta 11 w Krakowie obejmie 

elewacje.  

Wraz z remontem elewacji zaplanowano wymianę pnączy wokół elewacji opracowano 

odrębny Projekt zieleni dla Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany 

pnączy na elewacjach budynku, aut mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, mgr inż. Karolina 

Porada, październik 2021  

Obiekt jest wpisany do nr rej. zabytków pod numerem A-111 z dn. 2.01.1968r.  

II. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI  

Neoklasycystyczny Pałac1 Mańkowskich obecnie jest siedzibą Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego. Wzniesiony w latach 1901-1903, według projektu Józefa 

Sowińskiego i Władysława Kaczmarskiego dla dr Leona Mańkowskiego - italianisty i 

wykładowcy sanskrytu. Przy budowie z architektami współpracował historyk sztuki 

Emanuel Świeykowski. Po II wojnie światowej pałac był siedzibą wojewodów krakowskich. 

W latach 1950-1990 utworzono w nim Muzeum Lenina,2 niszcząc elementy wystroju wnętrz 

- sztukaterie, polichromie i marmurowe kominki. Wówczas także pałac przeorientowano, 

dostawiając do północnej elewacji wielkoporządkowy portyk i schody wejściowe. W dachu 

utworzono lukarny i zmieniono ogród. Pałac z fasadą z kolumnowym portykiem otoczony 

jest ogrodem. Na frontonie od strony południowej (ogrodowej) umieszczono herb 

Mańkowskich – Prawdzic. Elementy wystroju elewacji, były konserwowane na początku 

XXI wieku, wymieniono także i zrekonstruowano stolarkę. W roku bieżącym 2021 z uwagi 

na powstałe zniszczenia wykonano konserwację elementów tarasu.

 
1 Wykorzystano pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_Mańkowskich_w_Krakowie 
2 Decyzją prezydenta miasta Krakowa z 28 lutego 1990 roku Muzeum Lenina przestało istnieć; rok później 

Pałac zwrócono Właścicielowi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm
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III. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

1. TECHNOLOGIA I STAN ZACHOWANIA 

Ściany d. pałacu murowane są z cegieł ceramicznych łączonych zaprawami 

wapienno-piaskowymi. Wyprawy tynkowe płaskie wykonano z zapraw wapienno-

piaskowych, zatarto pacami i pomalowano w technologii wapiennej. Elementy 

profilowane - podziały architektoniczne np. opaski, gzymsy, detal profilowany 

wyprowadzone zostały metodą ciągnioną in situ w tej samej technologii. Bogaty 

rzeźbiarski detal sztukateryjny wykonano z gotowych elementów i zamontowano 

na elewacjach. Wyprawy tynkowe elewacji obecnie eksponowane są w dwóch 

kolorach – tynki gładkie w tonacji złamanej bieli, zaakcentowane elementami 

profilowanymi i sztukateryjnymi w kolorze beżowym, stonowanym 

przypominającym detal z piaskowca. 

Elewacje budynku poddawane były przekształceniom w tym przeprowadzono 

remonty konserwatorskie wypraw tynkowych, elementów kamiennych i 

metalowych. Ostatni remont elewacji wykonano z początkiem XXI wieku. 

Zasadniczo nie obserwuje się późniejszych doraźnych naprawczych działań.  

 Wizja lokalna i obserwacja zbliżeń fotografii pozwalają przedstawić sposób 

opracowania elewacji oraz określić stan zachowania w celu opracowania technologii 

planowanych prac konserwatorskich.  

spękania gzymsu pod dachem na elewacji frontowej od północy (obecnie z wejściem głównym), 

ponadto zabrudzenie pajęczynami i kurzem  
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Powierzchnia elewacji jest zabrudzona, biel partii płaskich lekko poszarzała. 

Przy bliższych oględzinach przez lornetkę (zbliżenia fotografii) można dopatrzeć się 

iż tynki płaskie w wielu partiach posiadają siatkę drobnych niteczkowatych spękań. 

Spękania te nie świadczą o odspojeniach tynków, są to spękania typu skurczowego, 

zapewne szlichty scalającej (typowe na elewacjach nawet niedawno 

konserwowanych budynków). Niestety z czasem, z uwagi na kumulację kurzu w 

szczelinach są coraz bardziej widoczne . W kilku miejscach w partiach tynków 

płaskich zauważano niewielkie drobne ubytki i wykruszenia  

Podobnie w partiach elementów profilowanych nie widać większych 

zniszczeń, na wielu elementach profilowanych (opaski, gzyms nad cokołem) 

pojawiły się wąskie pęknięcia. Wokół niektórych pęknięć występują wyszczerbienia 

i wkruszania farb i zapraw. Pod dachem gzyms posiada większe szczeliny na 

łączeniach i drobne wyszczerbienia krawędzi. Na detalach rzeźbiarskich 

zabrudzenia kumulują się w zagłębieniach i partiach słabiej omywanych przez wodę 

deszczową, lecz stan techniczny tych elementów ocenia się jako dobry.  

Największe zniszczenia na niemal wszystkich elewacjach spowodowało 

jednak nie starzenie się materiałów czy uszkodzenia mechaniczne, lecz czynniki 

biologiczne. Spowodowane jest to roślinnością porastającą dolne parterowe partie 

elewacji ogrodowych. Rośliny - pnącza i gałęzie (winobluszcz trójklapowy) pną się po 

cokole i dalej przechodzą na wyższe partie, dzisiaj największe skupiska pozostałości 

resztek gałęzi i drobnych przylg występują na elewacjach od południa, zachodu oraz 

częściowo od wschodu. 

siateczka spękań tynków płaskich, zabrudzenie , drobne ubytki i wykruszenia  
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spękania wypraw z wykruszeniami farb i zapraw, czarne zacieki brudu 

W wielu miejscach powyżej cokołu liczba czarnych punkcików - przylg jest 

tak duża, iż z daleka wygląda to jak destrukt, czarne zachlapanie. Również 

obserwacja charakteru zniszczeń spowodowanych przez przylgi pozwala 

stwierdzić, iż ich usuwanie lub samoczynne odpadanie powoduje odrywanie się 

wierzchniej powłoki farby elewacyjnej. Ponadto wokół czarnych kropeczek lub po 

ich oderwaniu pojawiają się żółtawo brązowe przebarwienia. W partiach 

cokołowych zabrudzenia na tynkach kumulują się pod i nad gałązkami 

winobluszczu, a na elementach profilowanych widoczne są liczne ciemne zacieki 

brudu po spływającej wodzie.  

Reasumując tynki elewacji, za wyjątkiem partii gdzie przysłaniała 

je roślinność znajdują się w poprawnym stanie i są, poza newralgicznymi partiami 

np. na gzymsie pod dachem dobrze zabezpieczone, w tym przed gołębiami - siatki, 

ekopiki, obróbki blacharskie. Malowane wyprawy tynkowe ulegają stopniowo 

zabrudzeniom, na tynkach uwidoczniła się drobna siatka spękań. Natomiast 

zniszczenia na elewacji spowodowane są przede wszystkim wskutek degradacji 

farb i tynków w pasie cokołu oraz do wysokości I piętra na elewacjach 

ogrodowych. Przy usuwaniu i samoczynnym odrywaniu się szczątkowych 

elementów roślin odrywają się powłoki farb, co powoduje brak zabezpieczenia 

tynków elewacji przed wodą i utrata hydrofobowości. Liczne przylgi i gałązki 

przyczepione do wypraw elewacji ponadto znacznie zaburzają i zakłócają estetykę. 

Stan zachowania wypraw tynkowych tych partii elewacji d. pałacu pogarsza się.  

Ogólny stan wraz opisami szczegółowymi przedstawiono na zbliżeniach fotografii. 
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degradacja wypraw elewacji w pasie cokołu i wysokiego parteru - kumulacja małych drobnych 

gałązek i okrągłych przylg; widoczne także zacieki po spływającym brudzie  
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degradacja wypraw elewacji w pasie cokołu i wysokiego parteru - kumulacja drobnych gałązek i 

okrągłych przylg; widoczne także zacieki po spływającym brudzie; w miejscach oderwanych przylg 

brak wierzchniej powłoki farby oraz brązowe przebarwienia  
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pnącza splatające profil cokołu; degradacja wypraw elewacji w pasie cokołu i wysokiego parteru - 

kumulacja drobnych gałązek i d okrągłych przylg; widoczne t zacieki po spływającym brudzie; w 

miejscach oderwanych przylg brak wierzchniej powłoki farby oraz brązowe przebarwienia 
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pnącza winobluszczu oplatające profil 

cokołu; degradacja wypraw elewacji 

w pasie cokołu i wysokiego parteru - 

kumulacja drobnych gałązek i 

okrągłych przylg; widoczne także 

zacieki po spływającym brudzie; w 

miejscach oderwanych przylg brak 

wierzchniej powłoki farby oraz 

brązowe przebarwienia;
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zabrudzenie i spękania tynków 
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ogólny stan techniczny elementów dekoracji sztukateryjnej – zabrudzenie 
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ogólny stan techniczny elementów dekoracji sztukateryjnej – zabrudzenie; ciemne zacieki na 

krawędziach kamiennych płyt balkonowych  
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zabrudzenie krawędzi płyt balkonów, uszkodzenia spodnich części płyty wskutek braku 

hydrofobizacji płyty od góry 
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zabrudzenie schodów wejściowych od północy i postumentów kamiennych -korozja biologiczna  
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posadzka i schody wejściowe , kamienna okładzina z piaskowca) postumenty kolumn  

Kamień w partii postumentów pod kolumnami oraz posadzka i schody 

wejściowe od elewacji frontowej - stan jest dobry; kamień jest zabrudzony, z 

nawarstwieniami korozji biologicznej. Na płytach i schodach występują drobne 

utłuczenia, wżery. Spoinowanie wykruszone, w wielu partiach na schodach i 

posadzce zdegradowane.  

Kamienne płyty balkonów krawędzie zabrudzone z korozją biologiczną 

w postaci grubych nacieków, podobnie jak powierzchnia od góry. Powierzchnia płyt 

od góry nie posiada już właściwości hydrofobowych na jednej z płyt od spodu 

zacieki i wykruszenia spoin na łączeniu płyty. detal ozdobny pod płytą jest lekko 

zabrudzony. 

Metalowe elementy – kraty i balustrady balkonów - zabrudzone, w dobrym 

stanie technicznym. 

Stolarka nie jest objęta zakresem opracowania; stan jej jest dobry. 

 

2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE  

Elewacje d. Pałacu Mańkowskich. obecnie budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie przy ul. Topolowej 5 w Krakowie były poddane 

gruntowanemu remontowi konserwatorskiemu z początkiem XXI wieku.  

Konserwacji poddano tynki płaskie, profilowane oraz sztukaterie. Prace 

konserwatorskie objęły również remont balkonów oraz konserwację elementów 

kamiennych i stalowych.  
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Obecnie tynki płaskie i profilowane oraz detal znajdują się w dość dobrym 

stanie technicznym za wyjątkiem partii cokołowych i pasa parteru od strony elewacji 

ogrodowych które przysłaniają pozostałości przylg i gałęzi po winobluszczu. 

Elewacje uległy zabrudzeniu, pojawiły się wąskie spękania na tynkach zwłaszcza 

płaskich - proces destrukcji elementów elewacji pałacu będzie się pogłębiał.  

Prace proponuje się rozpocząć od dokładnego oderwania przyczepionych do 

tynków roślin. Na tym etapie zaleca się również usunąć pnącza tak aby w 

przyszłości później nie mogły się piąć po elewacjach. 

Wraz z remontem elewacji zaplanowano wymianę pnączy wokół elewacji opracowano 

odrębny Projekt zieleni dla Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany 

pnączy na elewacjach budynku, aut mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, mgr inż. Karolina 

Porada, październik 2021  

Projekt przewiduje W związku z planowanym remontem elewacji pnącze 

(winobluszcz trójklapowy) porastające parter budynku ulegnie zniszczeniu. W zamian za 

winobluszcz, który okazał się dla użytkownika obiektu kłopotliwy w pielęgnacji i rozrastał 

się w sposób niekontrolowany, proponuje się w projekcie zastąpienie go powojnikami 

wspinającymi się na ustawione wzdłuż ścian ażurowe podpory. Podpory są wzorowane na 

zastosowanych wcześniej na terenie ogrodu elementach. Stanowią je metalowe pionowe 

podpory połączone stalowymi linkami. Te lekkie, proste elementy nie powinny konkurować z 

historycznymi detalami zdobiącymi ściany. Kratownice zostaną ustawione wzdłuż betonowej 

opaski (z płyt chodnikowych), która w razie potrzeby pielęgnacji zieleni ułatwi do nich 

dostęp od tyłu, od strony elewacji. Podpory będą stanowiły odrębne elementy dopasowane 

do szerokości ścian znajdujących się pomiędzy oknami przyziemia. Ich wysokość będzie 

limitował wystający gzyms zamykający poziom parteru.  Proponujemy również zmniejszenie 

wysokości istniejących nasadzeń z cisów.” 

W przypadku tynków płaskich i profilowanych elewacji przewiduje się 

zmycie brudu - oczyszczenie. Partie wypraw profilowanych i detal sztukateryjny 

znajdują się w dość dobrym stanie - należy oczyścić dostosowując metodę do stanu 

technicznego np. ręcznie z zastosowaniem drobnoziarnistych papierów ściernych i/ 

lub ze wspomaganiem parownicy. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wykonać 

próby na poszczególnych elementach gwarantujące właściwą i najlepszą metodę 

oczyszczania. Dokonać przeglądu i usunąć lokalnie niesprawne tynki w partiach 

wypraw płaskich (może ok. 5-10 %, chociaż dzisiaj zasadniczo nie widać takowych, 

może poza elementami profilu na cokole, gzyms pod dachem na łączeniach).  

Partie tynków są porażone przez glony i te po usuniętych pnączach zaleca się 

odgrzybić .  

Należy przewidzieć przeżyłowanie w partiach wypraw płaskich 

i profilowanych wąskich spękań i tych szerszych, uzupełnienie zaprawami 

elastycznymi. Po uzupełnieniu ubytków - wyrównaniu i wzmocnieniu strukturalnym 

poprzez impregnację zapewne (jeśli to będzie konieczne) należy przewidzieć w 

partiach tynków płaskich położenie cienkiej warstwy szlichty scalającej wapienno-

cementowej, drobnoziarnistej z mikrowłóknami w celu wyrównania powierzchni. 

Należy zaznaczyć iż warstwa ta powinna być bardzo cienko położona, aby nie 

pogrubiała i zniekształcała plastyki elewacji względem elementów profilowanych i 
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detalu sztukateryjnego. Na elementach - detal i elementy profilowane uzupełnienia 

wykonać tylko w ubytkach, a kity delikatnie przeszlifować drobnoziarnistymi 

papierami ściernymi. 

Przewiduje się malowanie tynków farbami krzemianowymi po wcześniejszym 

zagruntowaniu tynków. Zaleca się na elementach detalu kłaść farby laserunkowe 

rozcieńczone fixatywą, aby nie pogrubiać rysunku rzeźbiarskiego i profilów.  

 Ostateczne propozycje kolorystyki tynków elewacji w postaci próbek należy 

przedstawić do komisyjnych uzgodnień w trakcie prac. 

 Przy konserwacji wypraw tynkowych pałacu elewacji należy również wziąć 

pod uwagę detale tynkowane w partii dachu lukarny (zakres j.w). 

Na etapie prac przy ustawionych rusztowaniach zdecydować o wymianie lub 

korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopików i siatek chroniących przed 

gołębiami.  

ELEMENTY KAMIENNE - OKŁADZINA FILARÓW POD KOLUMNAMI, PŁYTY BALKONÓW, 

DETAL POD BALKONAMI  

Wymagają oczyszczenia, odgrzybienia, korekty spoinowania, lokalnie 

założenia kitów w miejscach braków (5 %?). Po zakończonych pracach uzupełnić 

spoinowanie stosując zaprawy mineralne dobarwiane. Kamieniarkę 

zahydrofobizować. Szczególnie dokładanie zabezpieczyć przed namakaniem płyty 

balkonów od góry. 

 

SCHODY i PODEST OD STRONY PÓŁNOCNEJ  

Zmyć wodą z zastosowaniem urządzenia Karcher (delikatnie) usuwając brud i 

zaglonienie. Dokonać oględzin - niesprawne spoiny, kity naprawcze należy usunąć 

mechanicznie. Oczyścić kominiarkę z brudu z zastosowaniem parownic i środków 

dedykowanych do kamieni naturalnych, bez nadmiernego doczyszczania drobnych 

porowatych otworów. Powierzchnię w partiach skażonych biologicznie 

zdezynfekować. Uzupełnić spoinowanie - założyć masy mineralne, hydrofobowe, 

o zwiększonej elastyczności, odporne na zaglonienie, dobrać kolor na etapie 

wykonawczym. 

Wszelkie elementy metalowe - oczyścić; ubytki uzupełnić w razie potrzeb 

metal zabezpieczyć pokryć warstwami ochronnymi. Kolorystykę przyjąć jak obecną.  

Przewidzieć należy ocenę stanu technicznego istniejących obróbek po 

ustawieniu rusztowań i dokonanych oględzinach - 

wymienić wszystkie wadliwe i uszkodzone 

obróbki blacharskie (zwłaszcza w partii dachu, 

ew. rynny i rury spustowe - wymienić 

prowizoryczne łączenia np. z plastikowych 

pomarańczowych rur. Ich wymiana będzie 

stanowiła bezwzględny warunek trwałości 

przeprowadzonej konserwacji elewacji pałacu. 

Elementy blacharskie proponuje się wykonać w 

kolorze jasnym szarym z blachy jak obecna.  
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Stolarka nie objęta zakresem stan dobry, jednak na etapie prac przy elewacjach 

oczyścić, usunąć przylgi - pozostałości po winobluszczu, które tutaj także występują 

na niektórych oknach - delikatnie narzędziami. W razie potrzeb wyrównać 

powierzchnie i dokonać punktowych uzupełnień farb; dobrać kolor i technologię do 

istniejącej. Podobne działania przeprowadzić w partiach stolarki pozbawionych 

malatur - odświeżenie i bieżąca konserwacja. 

3. PROGRAM PRAC 

Nazwy własne przytoczone w niniejszym programie prac nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), a służą jedynie sprecyzowaniu oczekiwań 

jakościowych i technologicznych zamawiającego. W każdym przypadku wykonawca może zastosować materiały, bądź 

rozwiązania równoważne. 

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.  

2. Ustawienie rusztowań i uzyskanie pełnego dostępu do poszczególnych partii 

elewacji. 

3. Demontaż elementów zbędnych oraz/i utrudniających prawidłowe wykonanie 

konserwacji elewacji. Przy ustawionych rusztowaniach zdecydować o wymianie lub 

korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopików oraz siatek chroniących przed 

gołębiami itp. w razie ich pozostawienia zaleca się miejscowo je chronić przed 

zabrudzeniem zaprawami i farbami (stosowne folie itp.) 

4. Oderwanie przyczepionych do tynków roślin. Na tym etapie zaleca się pnącza 

usunąć, zgodnie z zakresem i uzgodnionym pozwoleniem opracowaniem Projekt 

zieleni dla Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany pnączy na 

elewacjach budynku, aut mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, mgr inż. Karolina 

Porada, październik 2021 

 3.2. PŁASKIE WYPRAWY TYNKOWE  

1. Oczyszczenie tynków z pyłów, kurzu złuszczających się partii - metody określone na 

podstawie prób.  

2. Oględziny, weryfikacja - ostukanie - sprawdzenie przyczepności poszczególnych partii 

- lokalne usunięcie najbardziej spękanych i odspojonych partii (obecnie nie obserwuje 

się odspojeń ,występują niteczkowate spękania ).  

3. Dezynfekcja skażonych fragmentów tynków dobranym preparatem metodą powlekania 

pędzlem (lokalnie). 

4. Odpylenie i wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw głęboko penetrującym 

preparatem krzemianowym. 

5. Naprawy spękań tynku – tylko większe pęknięcia należy poszerzyć klinowo w formie 

litery V, wypełnić wysokoelastyczną zaprawą np. Rissfüller .  

6. Uzupełnienie ubytków tynków z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu.  

7.  Położenie cienkiej warstwy szlichty z zaprawy drobnoziarnistej renowacyjnej licowej; 

mineralnej wzmocnionej mikrowłóknami, elastycznej np. Sto Trass Filtzputz lub 

Faserputz firmy Sto lub równoważne zastosowanie zapraw drobnoziarnistych 

(gr. uziarnienia 0.5-0.6 mm).  

8. Gruntowanie tynków zgodnie z przyjętą technologią np. firmy Keim lub równoważną.  
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9. Malowanie tynków farbą sol-silikatową Soldalit f. Keim lub równoważną. Warstwę 

dekoracyjno-ochronną można nakładać dopiero po wstępnym wyschnięciu tynku, tj. 

po ok. 7-10 dniach od nałożenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe).  

 

3.3. WYPRAWY PROFILOWANE, DETAL SZTUKATERYJNY  

1. Oczyszczenie okurzenie, odpylenie ew. lokalnie przeszlifowanie grubego kurzu 

papierami drobnoziarnistymi.  

2. Usunięcie fragmentów zdestruowanych wypraw tynkowych - dotyczy głównie 

spękanych miejsc elementów profilowanych. 

3. Dezynfekcja skażonych fragmentów tynków preparatem Sto Prim Fungal lub 

równoważnym (lokalnie). 

4. W razie potrzeb wzmocnienie strukturalne wypraw preparatem głęboko penetrującym 

niehydrofobowym – dotyczy przed wszystkim nowych kitów i partii osłabionych. 

5. Sprawdzenie systemu mocowania elementów profilowanych i detalu sztukateryjnego 

- w razie potrzeb kotwienie szpilkami nierdzewnymi na klejach modyfikowanych 

szybkoschnących, podklejenie itp. Należy szczególną uwagę zwrócić na konsolki pod 

dachem.  

6. Naprawy szerokich i niestabilnych spękań tynku – pęknięcia należy poszerzyć 

klinowo w formie litery V, wypełnić wysokoelastyczną zaprawą np. Rissfüller.  

7. Uzupełnienie ubytków tynków z zastosowaniem zapraw na bazie wapna, piasku i 

trasu /modyfikowanych (odpowiednia dla elementów profilowanych jak i detalu). 

Uzupełnienia należy dostosować pod względem technologicznym, jak i samej 

techniki opracowania.  

8.  Projekt kolorystyki i całościowej aranżacji elewacji należy wcześniej przedstawić do 

akceptacji komisji konserwatorskiej w formie próbek. 

9. Gruntowanie wypraw . 

10. Malowanie. Ważne jest poprawne zabezpieczenie detalu bez nadmiernego 

pogrubiania - malowanie tynków farbą laserunkową z fixatywą Restauro lazur i 

Fixativ Restauro f. Keim lub równoważną. Zakładanie farb metodami 

konserwatorskimi.  

3.4. ELEMENTY KAMIENNE - OKŁADZINA FILARÓW POD KOLUMNAMI, PŁYTY 

BALKONÓW , DETAL POD BALKONAMI  

1. Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem z zastosowaniem 

urządzenia Karcher  

2. Usunięcie zdegradowanego spoinowania rozwarstwionych kitów mechanicznie przy 

użyciu precyzyjnych narzędzi - ostrożnie.  

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - 

oczyszczanie z użyciem parownic i dostępnych na rynku konserwatorskich środków 

czyszczących dla kamieni zabytkowych, mechanicznie miękkimi szczoteczkami lub 

innych po przeprowadzaniu prób konserwatorskich - wybór najlepszej metody i 

środków 

4. Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub 

równoważne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtórzenie zabiegu.  
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5.  W razie potrzeb lokalne (ok.5-10 %pow.), obecnie brak widocznych większych 

ubytków. Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów z mas mineralnych na 

bazie kruszyw, mączek kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami 

- lokalnie w miejscach których może gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi itp. 

(wg założeń konserwatorskich). Kity opracować naśladowczo do otoczenia.  

6. Lokalnie opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi.  

7. Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej 

elastyczności, odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym.  

8. Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie 

silanów/siloksanów np. firmy Remmers, Sarsil lub równoważne. Szczególnie 

dokładanie zabezpieczyć przed namakaniem płyty balkonów od góry i partie płaskie 

kamieniarki. 

 

3.5. KAMIENNE SCHODY TARASU OD STRONY PÓŁNOCNEJ – wejściowej  

1. Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem z zastosowaniem 

urządzenia Karcher. 

2. Usunięcie zdegradowanego spoinowania mechanicznie przy użyciu precyzyjnych 

narzędzi - ostrożnie, by nie uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - 

zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z 

dostępnych na rynku konserwatorskich środków czyszczących /mechanicznie 

miękkimi szczoteczkami metody i środków. Zabieg ten powinien oczyścić 

kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia 

(naturalna struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję.  

4. Weryfikacja stanu technicznego (wg założeń konserwatorskich). Przewidzieć 

wymianę na posadzce – podeście- płyt pękniętych lub mocno spękanych z licznymi 

niteczkowatymi spękaniami, może to dotyczyć nawet 10-15% płyt podestu. Dobrać 

kamień względem gatunku i kolorystyki, odtworzyć wielkości poszczególnych płyt, 

sposób opracowania lica. W przypadku wkładania w ubytki – z wyjętych miejsc 

nowych płyt wcześniej należy dokonać stosownych wzmocnień, stabilizacji podłoża 

i odpowiedniej izolacji warstw zgodnie ze sztuką budowlaną, gdyż mają one 

w przyszłości zapobiec przedostawaniu się wody bezpośrednio do wnętrza, które 

znajduje się pod tarasem. 

5. Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub 

równoważne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtórzenie zabiegu. 

6. W razie potrzeb wklejenie pozostawionych pękniętych elementów kamiennych - 

żywicami niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych 

stopni i innych płyt, które pozostaną w razie potrzeb.  

7. Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów np. z mas mineralnych na bazie 

kruszyw, mączek kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami- 

lokalnie w miejscach których może gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi itp. 

(wg założeń konserwatorskich). Kity opracować naśladowczo do otoczenia.  

8. Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko 

przeszlifować, nadać fakturę jak na płytach w otoczeniu/ obecna.  
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9. Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej 

elastyczności, odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym  (w 

razie potrzeb przewidzieć tzw. dylatacje jak obecnie).  

10. Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie 

silanów/siloksanów np. firmy Remmers , Sarsil lub równoważne. 

3.6. ELEMENTY METALOWE  

1. Oczyszczanie. Ew. usunięcie warstw łuszczących się farb i produktów korozji – 

lokalnie. 

2.  Odtłuszczenie powierzchni metalu. Zabezpieczenie końcowe metalu 

prawdopodobnie lokalnie - malowanie farbami dedykowanymi do metali, 

dostosować technologię do obecnej; w uzgodnionej kolorystyce. 

 

3.7 VARIA  

1. Prace porządkowe wokół budynku i elewacji. zgodnie z zakresem i uzgodnionym 

pozwoleniem opracowaniem Projekt zieleni dla Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego - dotyczy wymiany pnączy na elewacjach budynku, aut mgr 

inż. Katarzyna Fabijanowska, mgr inż. Karolina Porada, październik 2021 

2. Ocena stanu technicznego istniejących obróbek blacharskich , po ustawieniu 

rusztowań - wymienić wszystkie wadliwe i uszkodzone obróbki blacharskie 

(zwłaszcza w partii dachu, ew. rynny i rury spustowe - wymienić prowizoryczne 

łączenia np. z plastikowych pomarańczowych rur). Elementy blacharskie proponuje 

się wykonać w kolorze jasnym szarym z blachy jak obecnie występująca na 

elewacjach .  

3. Stolarka - nie jest objęta zakresem; na etapie prac przy elewacjach oczyścić, 

usunąć przylgi - pozostałości po winobluszczu, które tutaj także występują na 

niektórych oknach - delikatnie narzędziami. W razie potrzeb dokonać wyrównać 

powierzchnie punktowych uzupełnień farb; dobrać kolor i technologię do 

istniejącej. Podobne działania przeprowadzić w partiach stolarki pozbawionych 

malatur - odświeżenie i bieżąca konserwacja. 

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej 

i fotograficznej obrazującej przebieg prac.  

 

 

 

opr. mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik    Kraków, październik 2021 r. 


