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I. PRZEDMIOT PRAC

Zakres planowanych prac konserwatorskich w Budynku Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego przy ul. Topolowej 5 /Zygmunta Augusta 11 w Krakowie obejmie
elewacje.

Wraz z remontem elewacji zaplanowano wymiang¢ pnaczy wokot elewacji opracowano
odrebny Projekt zieleni dla Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany
pngczy na elewacjach budynku, aut mgr inz. Katarzyna Fabijanowska, mgr inz. Karolina
Porada, pazdziernik 2021

Obiekt jest wpisany do nr rej. zabytkow pod numerem A-111 z dn. 2.01.1968r.
I1. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Neoklasycystyczny Palac’ Mankowskich obecnie jest siedzibg Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Wzniesiony w latach 1901-1903, wedlug projektu Jozefa
Sowinskiego i Wiadystawa Kaczmarskiego dla dr Leona Mankowskiego - italianisty i
wykladowcy sanskrytu. Przy budowie z architektami wspolpracowat historyk sztuki
Emanuel Swieykowski. Po IT wojnie §wiatowej palac byt siedziba wojewodéw krakowskich.
W latach 1950-1990 utworzono w nim Muzeum Lenina,? niszczac elementy wystroju wnetrz
- sztukaterie, polichromie i marmurowe kominki. Wowczas takze patac przeorientowano,
dostawiajac do potnocnej elewacji wielkoporzadkowy portyk i schody wejsciowe. W dachu
utworzono lukarny i zmieniono ogrod. Patac z fasada z kolumnowym portykiem otoczony
jest ogrodem. Na frontoniec od strony potudniowej (ogrodowej) umieszczono herb
Mankowskich — Prawdzic. Elementy wystroju elewacji, byly konserwowane na poczatku
XXI wieku, wymieniono takze i zrekonstruowano stolarke. W roku biezacym 2021 z uwagi
na powstale zniszczenia wykonano konserwacje elementow tarasu.

! Wykorzystano pl.wikipedia.org/wiki/Patac Mankowskich w_Krakowie
2 Decyzjga prezydenta miasta Krakowa z 28 lutego 1990 roku Muzeum Lenina przestato istnie¢; rok pozniej
Patac zwrocono Whascicielowi.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm

111. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

1. TECHNOLOGIA | STAN ZACHOWANIA

Sciany d. patacu murowane sa z cegiet ceramicznych taczonych zaprawami
wapienno-piaskowymi. Wyprawy tynkowe plaskie wykonano z zapraw wapienno-
piaskowych, zatarto pacami i pomalowano w technologii wapiennej. Elementy
profilowane - podziaty architektoniczne np. opaski, gzymsy, detal profilowany
wyprowadzone zostaly metoda ciaggniong insitu w tej samej technologii. Bogaty
rzezbiarski detal sztukateryjny wykonano z gotowych elementow i zamontowano
na elewacjach. Wyprawy tynkowe elewacji obecnie eksponowane sg w dwodch
kolorach — tynki gladkie w tonacji ztamanej bieli, zaakcentowane elementami
profilowanymi i  sztukateryjnymi w  kolorze bezowym, stonowanym
przypominajacym detal z piaskowca.

Elewacje budynku poddawane byty przeksztalceniom w tym przeprowadzono
remonty konserwatorskie wypraw tynkowych, elementdow kamiennych i
metalowych. Ostatni remont elewacji wykonano z poczatkiem XXI wieku.
Zasadniczo nie obserwuje si¢ pozniejszych doraznych naprawczych dziatan.

Wizja lokalna i obserwacja zblizen fotografii pozwalajg przedstawié¢ sposob
opracowania elewacji oraz okresli¢ stan zachowania w celu opracowania technologii
planowanych prac konserwatorskich.

spekania gzymsu pod dachem na elewacji frontowej od pétnocy (obecnie z wejsciem glownym),
ponadto zabrudzenie pajeczynami i kurzem



Powierzchnia elewacji jest zabrudzona, biel partii ptaskich lekko poszarzata.
Przy blizszych ogledzinach przez lornetke (zblizenia fotografii) mozna dopatrze¢ si¢
iz tynki ptaskie w wielu partiach posiadajg siatke drobnych niteczkowatych spgkan.
Spekania te nie $wiadcza o odspojeniach tynkow, sa to spekania typu skurczowego,
zapewne szlichty scalajacej (typowe na elewacjach nawet niedawno
konserwowanych budynkow). Niestety z czasem, z uwagi na kumulacj¢ kurzu w
szczelinach sg coraz bardziej widoczne . W kilku miejscach w partiach tynkow
ptaskich zauwazano niewielkie drobne ubytki i wykruszenia

Podobnie w partiach elementow profilowanych nie wida¢ wigkszych
zniszczen, na wielu elementach profilowanych (opaski, gzyms nad cokotem)
pojawity sie waskie pgkniecia. Wokot niektorych peknie¢ wystepuja wyszczerbienia
i wkruszania farb i zapraw. Pod dachem gzyms posiada wigksze szczeliny na
taczeniach i drobne wyszczerbienia krawedzi. Na detalach rzezbiarskich
zabrudzenia kumuluja si¢ w zaglebieniach I partiach stabiej omywanych przez wodg
deszczowa, lecz stan techniczny tych elementéw ocenia si¢ jako dobry.

Najwigksze zniszczenia na niemal wszystkich elewacjach spowodowato
jednak nie starzenie si¢ materiatdw czy uszkodzenia mechaniczne, lecz czynniki
biologiczne. Spowodowane jest to roslinnoscig porastajaca dolne parterowe partie
elewacji ogrodowych. Rosliny - pnacza i gatezie (winobluszcz trojklapowy) png si¢ po
cokole 1 dalej przechodzg na wyzsze partie, dzisiaj najwigksze skupiska pozostatosci
resztek gatezi i drobnych przylg wystepuja na elewacjach od potudnia, zachodu oraz
czesciowo od wschodu.

siateczka spekan tynkéw plaskich, zabrudzenie , drobne ubytki i wykruszenia



spekania wypraw z wykruszeniami farb i zapraw, czarne zacieki brudu

W wielu miejscach powyzej cokotu liczba czarnych punkcikow - przylg jest
tak duza, iz z daleka wyglada to jak destrukt, czarne zachlapanie. Rowniez
obserwacja charakteru zniszczen spowodowanych przez przylgi pozwala
stwierdzi¢, iz ich usuwanie lub samoczynne odpadanie powoduje odrywanie si¢
wierzchniej powloki farby elewacyjnej. Ponadto wokot czarnych kropeczek lub po
ich oderwaniu pojawiajag si¢ zoltawo brazowe przebarwienia. W partiach
cokolowych zabrudzenia na tynkach kumuluja si¢ pod i1 nad galgzkami
winobluszczu, a na elementach profilowanych widoczne sg liczne ciemne zacieki
brudu po sptywajacej wodzie.

Reasumujac tynki elewacji, za wyjatkiem partii gdzie przystaniala
je roslinnos$¢ znajdujg si¢ W poprawnym stanie i sg, poza newralgicznymi partiami
np. na gzymsie pod dachem dobrze zabezpieczone, w tym przed got¢biami - siatki,
ekopiki, obrobki blacharskie. Malowane wyprawy tynkowe ulegajg stopniowo
zabrudzeniom, na tynkach uwidocznita si¢ drobna siatka spekan. Natomiast
zniszczenia na elewacji spowodowane sa przede wszystkim wskutek degradacji
farb i tynkow w pasie cokolu oraz do wysokosci I pietra na elewacjach
ogrodowych. Przy usuwaniu i samoczynnym odrywaniu si¢ szczatkowych
elementow roslin odrywajg si¢ powtoki farb, co powoduje brak zabezpieczenia
tynkow elewacji przed woda i utrata hydrofobowosci. Liczne przylgi i gatazki
przyczepione do wypraw elewacji ponadto znacznie zaburzaja i zaktocajg estetyke.
Stan zachowania wypraw tynkowych tych partii elewacji d. palacu pogarsza sie.

Ogolny stan wraz opisami szczegdlowymi przedstawiono na zblizeniach fotografii.




degradacja wypraw elewacji w pasie cokofu i wysokiego parteru - kumulacja matych drobnych
galgzek i okrgglych przylg, widoczne takze zacieki po spltywajgcym brudzie




degradacja wypraw elewacji w pasie cokotu i wysokiego parteru - kumulacja drobnych galgzek i
okrqglych przylg; widoczne takze zacieki po sptywajgcym brudzie; w miejscach oderwanych przylg
brak wierzchniej powloki farby oraz brgzowe przebarwienia




pngcza splatajgcee profil cokou; degradacja wypraw elewacji w pasie cokotu i wysokiego parteru -
kumulacja drobnych galgzek i d okrgglych przylg; widoczne t zacieki po splywajgcym brudzie; w
miejscach oderwanych przylg brak wierzchniej powltoki farby oraz brqzowe przebarwienia




pngcza winobluszczu oplatajgce profil
cokotu; degradacja wypraw elewacji
W pasie cokotu i wysokiego parteru -
kumulacja drobnych galgzek i
okrgglych przylg; widoczne takze
zacieki po splywajqcym brudzie; w
miejscach oderwanych przylg brak
wierzchniej powloki farby oraz
brgzowe przebarwienia;




zabrudzenie i spekania tynkow




0golny stan techniczny elementow dekoracji sztukateryjnej — zabrudzenie




—av AT _

0golny stan techniczny elementow dekoracji sztukateryjnej — zabrudzenie; ciemne zacieki na
krawedziach kamiennych plyt balkonowych




zabrudzenie krawedzi plyt balkonow, uszkodzenia spodnich czesci plyty wskutek braku
hydrofobizacji ptyty od gory

12




zabrudzenie schodow wejsciowych od pétnocy i postumentow kamiennych -korozja biologiczna




posadzka i schody wejsciowe , kamienna okladzina z piaskowca) postumenty kolumn

Kamien w partii postumentéow pod kolumnami oraz posadzka i schody
wejsciowe od elewacji frontowej - stan jest dobry; kamien jest zabrudzony, z
nawarstwieniami korozji biologicznej. Na ptytach i schodach wystepuja drobne
utluczenia, wzery. Spoinowanie wykruszone, w wielu partiach na schodach i
posadzce zdegradowane.

Kamienne plyty balkonéw krawedzie zabrudzone z korozja biologiczna
W postaci grubych naciekéw, podobnie jak powierzchnia od gory. Powierzchnia ptyt
od gory nie posiada juz wihasciwosci hydrofobowych na jednej z ptyt od spodu
zacieki i wykruszenia spoin na laczeniu plyty. detal ozdobny pod ptyta jest lekko
zabrudzony.

Metalowe elementy — kraty i balustrady balkonow - zabrudzone, w dobrym
stanie technicznym.

Stolarka nie jest objeta zakresem opracowania; stan jej jest dobry.

2. WNIOSKI I ZAL OZENIA KONSERWATORSKIE

Elewacje d. Palacu Mankowskich. obecnie budynku Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Krakowie przy ul. Topolowej 5 w Krakowie byty poddane
gruntowanemu remontowi konserwatorskiemu z poczatkiem XXI wieku.

Konserwacji poddano tynki ptaskie, profilowane oraz sztukaterie. Prace
konserwatorskie objety rowniez remont balkonéw oraz konserwacje elementow
kamiennych i stalowych.
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Obecnie tynki ptaskie i profilowane oraz detal znajdujg si¢ W dos¢ dobrym
stanie technicznym za wyjatkiem partii cokotowych i pasa parteru od strony elewacji
ogrodowych ktore przystaniaja pozostaloSci przylg i galgzi po winobluszczu.,
Elewacje ulegly zabrudzeniu, pojawily si¢ waskie spekania na tynkach zwlaszcza
plaskich - proces destrukcji elementow elewacji palacu bedzie si¢ poglebial.

Prace proponuje si¢ rozpoczac¢ 0d dokladnego oderwania przyczepionych do
tynkow roslin. Na tym etapie zaleca si¢ rOwniez usungé pngcza tak aby w
przysztosci pozniej nie mogly si¢ pia¢ po elewacjach.

Wraz z remontem elewacji zaplanowano wymian¢ pnaczy wokot elewacji opracowano
odrgbny Projekt zieleni dla Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany
pngczy na elewacjach budynku, aut mgr inz. Katarzyna Fabijanowska, mgr inz. Karolina
Porada, pazdziernik 2021

Projekt przewiduje W :zwigzku z planowanym remontem elewacji pngcze
(winobluszcz trojklapowy) porastajgce parter budynku ulegnie zniszczeniu. W zamian za
winobluszcz, ktory okazal sie dla uzytkownika obiektu kiopotliwy w pielegnacji i rozrastat
sig w sposob niekontrolowany, proponuje si¢ w projekcie zastgpienie go powojnikami
wspinajgcymi si¢ na ustawione wzdtuz scian aZurowe podpory. Podpory sq wzorowane na
zastosowanych wczesniej na terenie ogrodu elementach. Stanowig je metalowe pionowe
podpory potgczone stalowymi linkami. Te lekkie, proste elementy nie powinny konkurowac z
historycznymi detalami zdobigcymi Sciany. Kratownice zostang ustawione wzdtuz betonowej
opaski (z plyt chodnikowych), ktora w razie potrzeby pielegnacji zieleni utatwi do nich
dostep od tytu, od strony elewacji. Podpory bedg stanowity odrebne elementy dopasowane
do szerokosci scian znajdujgcych sie pomiedzy oknami przyziemia. Ich wysokos¢ bedzie
limitowatl wystajgcy gzyms zamykajgcy poziom parteru. Proponujemy rowniez zmniejszenie
wysokosci istniejgcych nasadzen z cisow.”

W przypadku tynkéw plaskich i profilowanych elewacji przewiduje si¢
zmycie brudu - oczyszczenie. Partie wypraw profilowanych i detal sztukateryjny
znajduja si¢ w do$¢ dobrym stanie - nalezy oczysci¢ dostosowujac metod¢ do stanu
technicznego np. recznie z zastosowaniem drobnoziarnistych papierow $ciernych i/
lub ze wspomaganiem parownicy. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy wykonac
proby na poszczegolnych elementach gwarantujgce wiasciwa 1 najlepsza metode
oczyszczania. Dokonaé¢ przegladu i usunaé lokalnie niesprawne tynki w partiach
wypraw ptaskich (moze ok. 5-10 %, chociaz dzisiaj zasadniczo nie wida¢ takowych,
moze poza elementami profilu na cokole, gzyms pod dachem na taczeniach).

Partie tynkow sa porazone przez glony i te po usunietych pnaczach zaleca si¢
odgrzybi¢ .

Nalezy przewidzie¢ przezylowanie w partiach wypraw plaskich
i profilowanych waskich spekan i tych szerszych, uzupelienie zaprawami
elastycznymi. Po uzupetnieniu ubytkéw - wyréwnaniu i wzmocnieniu strukturalnym
poprzez impregnacje zapewne (jesli to bedzie konieczne) nalezy przewidzie¢ w
partiach tynkéw plaskich potozenie cienkiej warstwy szlichty scalajace; wapienno-
cementowej, drobnoziarnistej z mikrowtoknami w celu wyrownania powierzchni.
Nalezy zaznaczy¢ iz warstwa ta powinna by¢ bardzo cienko potozona, aby nie
pogrubiata i znieksztatcata plastyki elewacji wzgledem elementow profilowanych i

15




detalu sztukateryjnego. Na elementach - detal i elementy profilowane uzupetnienia
wykona¢ tylko w ubytkach, a kity delikatnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistymi
papierami Sciernymi.

Przewiduje si¢ malowanie tynkow farbami krzemianowymi po wczeéniejszym
zagruntowaniu tynkéw. Zaleca si¢ na elementach detalu ktas¢ farby laserunkowe
rozcienczone fixatywa, aby nie pogrubia¢ rysunku rzezbiarskiego 1 profilow.

Ostateczne propozycje kolorystyki tynkow elewacji w postaci probek nalezy
przedstawi¢ do komisyjnych uzgodnien w trakcie prac.

Przy konserwacji wypraw tynkowych patacu elewacji nalezy réwniez wzia¢
pod uwage detale tynkowane w partii dachu lukarny (zakres j.w).

Na etapie prac przy ustawionych rusztowaniach zdecydowa¢ o wymianie lub
korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopikéow i siatek chronigcych przed
golebiami.

ELEMENTY KAMIENNE - OKEADZINA FILAROW POD KOLUMNAMI, PLYTY BALKONOW,
DETAL POD BALKONAMI

Wymagaja oczyszczenia, odgrzybienia, korekty spoinowania, lokalnie
zatozenia kitow w miejscach brakéw (5 %?). Po zakonczonych pracach uzupetnié
spoinowanie  stosujagc  zaprawy  mineralne  dobarwiane. Kamieniarke
zahydrofobizowaé. Szczegodlnie dokladanie zabezpieczy¢ przed namakaniem plyty
balkonow od gory.

SCHODY i PODEST OD STRONY POLNOCNEJ

Zmy¢ wodg z zastosowaniem urzadzenia Karcher (delikatnie) usuwajac brud i
zaglonienie. Dokona¢ ogledzin - niesprawne spoiny, Kity naprawcze nalezy usungc
mechanicznie. Oczysci¢ kominiarke z brudu z zastosowaniem parownic i $rodkow
dedykowanych do kamieni naturalnych, bez nadmiernego doczyszczania drobnych
porowatych otworéw. Powierzchni¢ w partiach skazonych biologicznie
zdezynfekowaé. Uzupelié¢ spoinowanie - zalozy¢ masy mineralne, hydrofobowe,
0 zwigkszonej elastycznosci, odporne na zaglonienie, dobra¢ kolor na etapie
wykonawczym.

Wszelkie elementy metalowe - oczysci¢; ubytki uzupetni¢ w razie potrzeb
metal zabezpieczy¢ pokry¢ warstwami ochronnymi. Kolorystyke przyja¢ jak obecna.

Przewidzie¢ nalezy ocen¢ stanu technicznego istniejacych obrobek po
ustawieniu rusztowan i dokonanych ogledzinach -
wymieni¢ wszystkie wadliwe i uszkodzone
obrobki blacharskie (zwlaszcza w partii dachu,
ew. rynny i rury spustowe - wymieni¢
prowizoryczne laczenia np. z plastikowych
pomaranczowych rur. Ich wymiana bedzie
stanowita bezwzgledny warunek trwatosci
przeprowadzonej konserwacji elewacji patacu.
Elementy blacharskie proponuje si¢ wykona¢ w
kolorze jasnym szarym z blachy jak obecna.
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Stolarka nie objeta zakresem stan dobry, jednak na etapie prac przy elewacjach
oczysci¢, usungé przylgi - pozostatosci po winobluszczu, ktore tutaj takze wystepuja
na niektorych oknach - delikatnie narzedziami. W razie potrzeb wyrdéwnaé
powierzchnie i dokona¢ punktowych uzupetnien farb; dobra¢ kolor i technologie do
istniejgcej. Podobne dziatania przeprowadzi¢ w partiach stolarki pozbawionych
malatur - od$wiezenie i biezgca konserwacja.

3. PROGRAM PRAC

Nazwy wiasne przytoczone w niniejszym programie prac nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), ashuiza jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowac materiaty, badz
rozwigzania rownowazne.

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Ustawienie rusztowan i uzyskanie pelnego dostepu do poszczegodlnych partii
elewaciji.

3. Demontaz elementdw zbednych oraz/i utrudniajagcych prawidtowe wykonanie
konserwacji elewacji. Przy ustawionych rusztowaniach zdecydowa¢ o wymianie lub
korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopikéw oraz siatek chronigcych przed
golebiami itp. w razie ich pozostawienia zaleca si¢ miejscowo je chroni¢ przed
zabrudzeniem zaprawami i farbami (stosowne folie itp.)

4. Oderwanie przyczepionych do tynkéw roslin. Na tym ctapic zaleca si¢ pngcza
usung¢, zgodnie z zakresem i uzgodnionym pozwoleniem opracowaniem Projekt
zieleni dla Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego - dotyczy wymiany pngczy na
elewacjach budynku, aut mgr inz. Katarzyna Fabijanowska, mgr inz. Karolina
Porada, pazdziernik 2021

3.2. PLASKIE WYPRAWY TYNKOWE

1. Oczyszczenie tynkow z pylow, kurzu ztuszczajacych si¢ partii - metody okreslone na
podstawie prob.

2. Ogledziny, weryfikacja - ostukanie - sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegolnych partii
- lokalne usunigcie najbardziej spgkanych i odspojonych partii (obecnie nie obserwuje
si¢ odspojen ,wystepujg niteczkowate spgkania ).

3. Dezynfekcja skazonych fragmentéw tynkow dobranym preparatem metoda powlekania
pedzlem (lokalnie).

4. Odpylenie i wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw gigboko penetrujacym
preparatem krzemianowym.

5. Naprawy spekan tynku — tylko wigksze peknigcia nalezy poszerzy¢ klinowo w formie
litery V, wypehi¢ wysokoelastyczng zaprawg np. Rissfiiller .

6. Uzupehienie ubytkéw tynkow z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu.

7. Potozenie cienkiej warstwy szlichty z zaprawy drobnoziarnistej renowacyjnej licowej;
mineralnej wzmocnionej mikrowldknami, elastycznej np. Sto Trass Filtzputz lub
Faserputz firmy Sto lub réwnowazne zastosowanie zapraw drobnoziarnistych
(gr. uziarnienia 0.5-0.6 mm).

8. Gruntowanie tynkéw zgodnie z przyjeta technologia np. firmy Keim lub réwnowazna.

17



9. Malowanie tynkow farba sol-silikatowg Soldalit f. Keim lub rownowazng. Warstwe

dekoracyjno-ochronng mozna naktada¢ dopiero po wstepnym wyschnieciu tynku, tj.
po ok. 7-10 dniach od natozenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe).

3.3. WYPRAWY PROFILOWANE, DETAL SZTUKATERYJINY

1.

10.

Oczyszczenie okurzenie, odpylenie ew. lokalnie przeszlifowanie grubego kurzu
papierami drobnoziarnistymi.

Usunigcie fragmentow zdestruowanych wypraw tynkowych - dotyczy glownie
spekanych miejsc elementow profilowanych.

Dezynfekcja skazonych fragmentow tynkow preparatem Sto Prim Fungal lub
rownowaznym (lokalnie).

W razie potrzeb wzmocnienie strukturalne wypraw preparatem gleboko penetrujagcym
niehydrofobowym — dotyczy przed wszystkim nowych kitow i partii ostabionych.

Sprawdzenie systemu mocowania elementow profilowanych i detalu sztukateryjnego
- W razie potrzeb kotwienie szpilkami nierdzewnymi na klejach modyfikowanych
szybkoschngcych, podklejenie itp. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na konsolki pod
dachem.

Naprawy szerokich i niestabilnych spekan tynku — peknigcia nalezy poszerzyé
klinowo w formie litery V, wypeti¢ wysokoelastyczng zaprawg np. Rissfiiller.

Uzupelienie ubytkow tynkow z zastosowaniem zapraw na bazie wapna, piasku i
trasu /modyfikowanych (odpowiednia dla elementéw profilowanych jak i detalu).
Uzupelnienia nalezy dostosowaé pod wzgledem technologicznym, jak i Samej
techniki opracowania.

Projekt kolorystyki i calo$ciowej aranzacji elewacji nalezy wczesniej przedstawi¢ do
akceptacji komisji konserwatorskiej w formie probek.

Gruntowanie wypraw .

Malowanie. Wazne jest poprawne zabezpieczenie detalu bez nadmiernego
pogrubiania - malowanie tynkow farba laserunkowa z fixatywa Restauro lazur i
Fixativ Restauro f. Keim lub réwnowazng. Zakladanie farb metodami
konserwatorskimi.

3.4. ELEMENTY KAMIENNE - OKEADZINA FILAROW POD KOLUMNAMI, PEYTY

BALKONOW , DETAL POD BALKONAMI

1.

2.

Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem z zastosowaniem
urzadzenia Karcher

Usuniecie zdegradowanego spoinowania rozwarstwionych kitow mechanicznie przy
uzyciu precyzyjnych narzedzi - ostroznie.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prob -
oczyszczanie z uzyciem parownic i dostepnych na rynku konserwatorskich srodkoéw
czyszczacych dla kamieni zabytkowych, mechanicznie migkkimi szczoteczkami lub
innych po przeprowadzaniu prob konserwatorskich - wybor najlepszej metody i
srodkow

Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub
réwnowazne, Wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtorzenie zabiegu.
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5. W razie potrzeb lokalne (ok.5-10 %pow.), obecnie brak widocznych wigkszych
ubytkow. Uzupetnienia ubytkow kamieni - zaktadanie kitow z mas mineralnych na
bazie kruszyw, maczek kamiennych i bialego cementu portlandzkiego z pigmentami
- lokalnie w miejscach ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda czy ubytkach krawedzi itp.
(wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowa¢ nasladowczo do otoczenia.

6. Lokalnie opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi.

7. Wykonanie spoinowania - zalozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o zwigkszonej
elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym.

8. Hydrofobizacja kamieniarki metoda powlekania Iub natrysku $rodkami na bazie
silanow/siloksanow np. firmy Remmers, Sarsil lub réwnowazne. Szczegolnie
doktadanie zabezpieczy¢ przed namakaniem ptyty balkonoéw od gory i partie ptaskie
kamieniarki.

3.5. KAMIENNE SCHODY TARASU OD STRONY POENOCNEJ — wejsciowe;j

1. Wstepne zmycie brudu i glonow delikathym strumieniem 2z zastosowaniem
urzadzenia Karcher.

2. Usuni¢cie zdegradowanego spoinowania mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych
narzedzi - ostroznie, by nie uszkadza¢ krawedzi stopni i plyt.

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prob -
zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z uzyciem parownic z
dostepnych na rynku konserwatorskich $rodkow czyszczacych /mechanicznie
mickkimi szczoteczkami metody i $rodkdw. Zabieg ten powinien oczyscié
kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia
(naturalna struktura) przewiduje si¢ mniejszg ingerencjg.

4. Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozen konserwatorskich). Przewidzie¢
wymian¢ na posadzce — podescie- ptyt peknigtych lub mocno spgkanych z licznymi
niteczkowatymi spekaniami, moze to dotyczy¢ nawet 10-15% ptyt podestu. Dobraé
kamien wzglgdem gatunku i kolorystyki, odtworzy¢ wielkosci poszczegolnych ptyt,
sposob opracowania lica. W przypadku wktadania w ubytki — z wyjetych miejsc
nowych plyt wczesniej nalezy dokona¢ stosownych wzmocnien, stabilizacji podtoza
i odpowiedniej izolacji warstw zgodnie ze sztuka budowlang, gdyz maja one
W przysztosci zapobiec przedostawaniu si¢ wody bezposrednio do wnetrza, ktore
znajduje si¢ pod tarasem.

5. Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub
roéwnowazne, Wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtdrzenie zabiegu.

6. W razie potrzeb wklejenie pozostawionych pgknigtych elementéw kamiennych -
zywicami niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych
stopni i innych ptyt, ktore pozostang W razie potrzeb.

7. Uzupehienia ubytkoéw kamieni - zaktadanie kitow np. z mas mineralnych na bazie
kruszyw, maczek kamiennych 1 biatego cementu portlandzkiego z pigmentami-
lokalnie w miejscach ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda czy ubytkach krawedzi itp.
(wg zalozen konserwatorskich). Kity opracowaé nasladowczo do otoczenia.

8. Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko
przeszlifowa¢, nada¢ fakture jak na ptytach w otoczeniu/ obecna.
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9. Wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o zwigkszone;j
elastycznos$ci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym (w
razie potrzeb przewidzie¢ tzw. dylatacje jak obecnie).

10. Hydrofobizacja kamieniarki metoda powlekania lub natrysku $rodkami na bazie
silanéw/siloksanow np. firmy Remmers , Sarsil lub réwnowazne.

3.6. ELEMENTY METALOWE

1. Oczyszczanie. Ew. usunigcie warstw tuszczacych si¢ farb i produktow korozji —
lokalnie.

2. Odtluszczenie  powierzchni  metalu.  Zabezpieczenie  koncowe  metalu
prawdopodobnie lokalnie - malowanie farbami dedykowanymi do metali,
dostosowac technologig¢ do obecnej; w uzgodnionej kolorystyce.

3.7 VARIA

1. Prace porzadkowe wokol budynku i elewacji. zgodnie z zakresem i uzgodnionym
pozwoleniem opracowaniem Projekt zieleni dla Wojewddzkiego  Sadu
Administracyjnego - dotyczy wymiany pngczy na elewacjach budynku, aut mgr
inz. Katarzyna Fabijanowska, mgr inz. Karolina Porada, pazdziernik 2021

2. Ocena stanu technicznego istniejagcych obrobek blacharskich , po ustawieniu
rusztowan - wymieni¢ wszystkie wadliwe i uszkodzone obrobki blacharskie
(zwhaszcza w partii dachu, ew. rynny i rury spustowe - wymieni¢ prowizoryczne
taczenia np. z plastikowych pomaranczowych rur). Elementy blacharskie proponuje
si¢ wykona¢ w kolorze jasnym szarym z blachy jak obecnie wystepujgca na
elewacjach .

3. Stolarka - nie jest objeta zakresem; na etapie prac przy elewacjach oczyscié,
usungé przylgi - pozostatosci po winobluszczu, ktore tutaj takze wystepuja na
niektorych oknach - delikatnie narzedziami. W razie potrzeb dokona¢ wyroéwnac
powierzchnie punktowych uzupelien farb; dobra¢ kolor i technologi¢ do
istniejacej. Podobne dziatania przeprowadzi¢ w partiach stolarki pozbawionych
malatur - odSwiezenie i biezgca konserwacja.

4. Wykonanie dokumentacji  konserwatorskiej  powykonawczej,  opisowej
i fotograficznej obrazujacej przebieg prac.

opr. mgr Malgorzata Mrzygtod-Tomasik Krakow, pazdziernik 2021 r.
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