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RZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien 

spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację 

należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy 

i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą 

do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może 

sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków 

roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany 

w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą 

zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w 

uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 

Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 

ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie 

wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową 

Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia 

rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości 

związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów 

liniowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robót betonowych 

45262311-4 Roboty betonowe 

45262310-7 Zbrojenie 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Kwartał kultury – restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX-wieczna osada 

fabryczna” polegająca na rewaloryzacji historycznego dziedzińca szkolnego 

z przeznaczeniem na cele kulturalne  – scena letnia. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem robót budowlanych jest kwartał urbanistyczny złożony z trzech 

działek o nr ew. 4005, 4006, 4007. 

 

W zakres robót wchodzą: 

- rozbiórka stalowej wiaty śmietnikowej, 

- rozbiórka  schodów zewnętrznych betonowych, 

- rozbiórka ogrodzenia  na fundamencie betonowym dookoła działek 

 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-sciezek-pieszych-6730/
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- rozbiórka ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 

- usunięcie starej karpy, 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, 

- korytowanie pod ciągi pieszo jezdne na głębokość do. 1 m, 

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z płyt granitowych (plac przy scenie) 

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego grafitowego 

i czerwonego grubości 8 cm – ciągi jezdno – piesze, 

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego czerwonego grubości 6 

cm – ciągi piesze, 

- wykonanie ogrodzenia terenu, 

- wykonanie wiaty śmietnikowej, 

- wykonanie amfiteatru ze sceną. 

 

1.3. Dane ogólne o obiekcie i wielkości charakteryzujące obiekt 

Teren objęty opracowaniem  o pow. 6 805 m2 ograniczony jest z trzech stron 

ulicami: ul. Bronisława Limanowskiego, ul. Gabriela Narutowicza i Placem Jana 

Pawła II Teren jest ogrodzony, zabudowany. Na działkach występuje niewielka ilość 

zieleni niskiej i drzewa  wysokie między innymi zabytkowy dąb szypułkowy 

o średnicy korony ok. 20 m. 

Obszar jest częściowo utwardzony nawierzchnią z trylinki oraz częściowo 

nawierzchnią asfaltową. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są następujące 

element zagospodarowania terenu: 

- Centrum Kultury, Kina i Kawiarni, murowany, 3 – kondygnacyjny, kryty 

blachą miedzianą (Dawny Dom Ludowy), 

- Zabytkowy budynek Gimnazjum – murowany, 4 kondygnacyjny (w tym 4-

kondygnacja podziemna), kryty blachą  

- Zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej, murowany, 5-cio 

kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna,   

- wiata stalowa o wym. 3,90m x 2,60m - przeznaczona do likwidacji, 

-  plac zabaw, 

- ogrodzenie z siatki stalowej na fundamencie betonowym, 

oraz ogrodzenie z prefabrykatów betonowych, 

- wiata śmietnikowa przy budynku szkoły podstawowej – przeznaczona 

do przeniesienia, 
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- 5 bram wjazdowych (dwie od strony Placu Jana Pawła II, 3 od stron 

ul. G. Narutowicza), dojścia do budynku utwardzone asfaltem, 

- uzbrojenie ternu: przyłącza kanalizacji sanitarnej miejskiej, przyłącza  

do wodociągu miejskiego, przyłącze energetyczne En. 

 

1.4.  Informacje o terenie budowy. 

 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania 

terenu na dz. ew. 4005, 4006, 4007, obręb 0004, obręb 143801 – 1 Żyrardów. 

 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 Z uwagi na fakt, iż teren budowy znajduje się na terenie przy budynkach 

użyteczności ublicznej, ogólno dostępnym dla ludzi Zamawiający i Wykonawca 

ustalą przy przekazaniu placu budowy zasady dotyczące organizacji robót 

budowlanych oraz zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu 

Wykonawcy na ten teren. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie 

sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery 

geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące  

w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym  

i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazywaniu placu 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji 

i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych 

na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
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rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 

dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

b) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujące się w strefie 

prac budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także zapewni wyposażenie 

w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ", na podstawie 



INWESTO Zenon Solczak  8 
 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez 

projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120 poz.- 1126), uwzględniając również wymagania określone  

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.10.  Ogrodzenie i organizacja placu budowy. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 

jego akceptacji, 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów  

i elementów budowlanych, 

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 

informacyjnych. 

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

1.11.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.12.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robót betonowych 

45262311-4 Roboty betonowe 

45262310-7 Zbrojenie 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 

 

1.12.1.  Podstawowe Pojęcia 

 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę 

- składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy  

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi  

 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-sciezek-pieszych-6730/
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w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną 

zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania  

w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu 

oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego 

obiektu zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu 

inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów  

i punktów wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie  

i laboratorium. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 

będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW i WYROBÓW 

BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1) ustawy Prawo budowlane - 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 

wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

technicznych (ST) w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest na urządzenia – 

ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 

placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 

dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem 

dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 

akceptacja Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 

budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 

robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny 

być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić 

Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 

odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 

materiałów 

lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy 

budowlane lub urządzenia. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują 

wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Autora projektu o proponowanym wyborze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru, 

po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią 

decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał (element 

budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniony bez jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 

konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. 

 

4.1. Transport poziomy 

 Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie 

nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

 

4.2. Transport pionowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki 

te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

1) jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno rozruchową 

producentów, 

2) prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3) zabezpieczenie terenu budowy, 

4) ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

5) ochronę przeciwpożarową, 

6) ochronę własności publicznej i prawnej, 

7) bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy, 

8) ochronę i utrzymanie robót, 

9) stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

 Do Wykonawcy należy skontrolowanie warunków stanu istniejącego pod 

kątem ich zgodności z dokumentacją projektową dla prawidłowego prowadzenia 

prac. Wątpliwości i niezgodności należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

i kierownictwu budowy. Jeśli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

5.3.  Projekt zagospodarowania placu budowy. 

 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu 

budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 

zbrojenia i innych 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
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Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa 

drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowiska w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia 

do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, 

przeciwpożarowych, zbiorników wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji budowy 

 Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu 

 Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  

o większych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu 

technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu 

obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie sterowanie przygotowaniem i wykonanie, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2.  Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

 Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny stan zaawansowania robót 

wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane 

są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
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wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Książka obmiarów nie stanowi podstawy do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 

powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót 

będzie również określać umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony  

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST  

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

8.3.  Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu 

robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się 

do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
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 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

 i PZ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ 

i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

8.7. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:  

 nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;  

 wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 

 

8.8. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inwestora. 
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8.9. Odbiór po okresie rękojmi. 

 Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 

odbiór „po okresie rękojmi”. 

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.10.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy 

odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 Ceny i stawki podane w pozycjach powinny zawierać wszystkie koszy robót 

przypisane określonym pozycjom przedmiaru robót. Łącznie ze wszystkimi kosztami 

i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych 

z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami 

wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano 

ofertę.  

Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku 

i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki 

jednostkowe. Stawki te pokrywają wszystkie podatki, opłaty celne lub inne 

zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym 

bądź w ofercie. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

10.  DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 ST w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łączenie 

z rysunkami i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 

grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, 

z 1995 r. Nr 8 poz. 38), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 200lr. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U. 

Nr 108, poz.953), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 

czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty rozbiórkowe 

związane usunięciem starej skarpy oraz rozbiórką istniejących nawierzchni, 

ogrodzenia, schodów i wybranych obiektów małej architektury – stalowej wiaty 

garażowej. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 

- rozbiórkę stalowej wiaty stalowej, 

- rozbiórkę schodów zewnętrznych betonowych, 

- rozbiórkę ogrodzenia  na fundamencie betonowym dookoła działek 

- rozbiórkę ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 

- usunięcie starej karpy, 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami 

i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 3. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia 

się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny (łomy, 

kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne 

lub elektryczne, koparki) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT 

 Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie 

transport i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 

kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz 

oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie 

z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Prace należy wykonać ręcznie 

przy użyciu narzędzi prostych, ręcznych lub mechanicznie tak aby nie spowodować 

nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. Wszystkie elementy 

z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, windy lub rynny – NIE 

WOLNO ZRZUCAĆ. Odpady transportować na zewnątrz obiektów tak aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować 

w kontenerach. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 6.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową  
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i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 

świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

 Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 7. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających 

 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 

 � wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

 � sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości 

zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz 

zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 

 �sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 

do powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji, 

 � prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 

 � wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 

 � sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją 

i ustaleniami z Zamawiającym. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 9.  

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce 

 montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb) 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 

628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 

zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania  

i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 

1737), 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST 2 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty związane z betonowaniem 

schodów oraz  fundamentów. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robót 

betonowych 

45262311-4 Roboty betonowe 

45262310-7 Zbrojenie 

 

1.WSTĘP  

1.1.    Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

fundamentów pod schody samych schodów sceny. 

 

1.2.    Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1 . 

W zakres robót wchodzi: 

- fundamenty pod schody zewnętrzne, 

- wykonanie schodów zewnętrznych, 
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 1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi  

w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne". 

 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej 

od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami 

stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej 

jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem 

betonu. 

Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym. 

Deskowania - pomocnicze konstrukcje służące do formownia elementów 

betonowych wykonywanych na miejscu. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 

ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż I miesiąc - z takich 

samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną  (np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana  - wymagane przy danej klasie ograniczenie 

dolne do minimalnej wytrzymałości betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzględnieniem 

liczby próbek, przy założonej wadliwości 5% oraz przy poziomie ufności co najmniej 

0,5. 
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Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton 

do jego masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze f oznacza 

wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton 

pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 

wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Warunki dojrzewania betonu - warunki, w których znajduje się beton w okresie od 

jego wykonania do 28 dni lub innego terminu określonego warunkami 

technologicznymi. Rozróżnia się następujące warunki: 

-laboratoryjne - temperatura 18 ±2oC i wilgotność względna powietrza powyżej 90%, 

- naturalne - temperatura średnia dobowa nie niższa niż 10°C, 

- obniżonej temperatury - temperatura średnia dobowa od 5 do 10°C, 

- zimowe - temperatura średnia dobowa poniżej 5°C, 

- podwyższonej temperatury - występujące w procesie przyspieszonego dojrzewania. 

Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz 

druty, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu. 

Siatki zbrojeniowe - płaskie elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych  

i poprzecznych, połączonych za pomocą zgrzewania; kształt i wymiary siatek, 

rozstawy i średnice prętów powinny być zgodne z wymaganiami projektu oraz 

wymaganiami technologicznymi. 

Spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą 

spawania lub zgrzewania. 

Cięgna sprężające - druty, liny lub pręty pojedyncze lub w postaci wiązek (kabli) ze 

stali o wysokiej wytrzymałości, ukształtowane i naprężone odpowiednio do wymagań 

projektu. 

Klasa stali - określenie własności mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, 

oznaczone literą A i cyfrą O lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną 

literą N), np. A-III. 
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Stal o wysokiej wytrzymałości - stal o wytrzymałości charakterystycznej na 

rozciąganie, wynoszącej nie mniej niż 1000 MPa; stal o wysokiej wytrzymałości nie 

jest objęta podziałem na klasy. 

Wytrzymałość charakterystyczna stali (na rozciąganie Rok, R,.k - wytrzymałość 

równa: 

- w przypadku stali klas od A-O do A-IIIN - gwarantowanej przez producenta, 

rzeczywistej lub umownej granicy plastyczności stali wg PN-82/H-93215, 

- w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta 

wytrzymałości stali na rozciąganie. 

Wytrzymałość obliczeniowa stali (na rozciąganie Ra, Rv, i na ściskanie Ra, Rvc) - 

wytrzymałość przyjmowana przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji, 

otrzymywana przez podzielenie wytrzymałości charakterystycznej przez 

współczynnik materiałowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa) dla stali γa . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 

warunki określone w: 

 - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, póz. 881), 

-  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 

budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane 

na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 

2.2.1. Materiały do wykonania robót szalunkowych 

  Tarcica stosowana do wykonywania deskowań powinna być iglasta, 

sortowana wytrzymałościowo lub w uzasadnionych przypadkach ogólnego 

przeznaczenia, odpowiadająca wymaganiom aktualnych norm. Stojaki stanowiące 

podpory deskowania (kiedy nie może być zastosowane podwieszenie deskowań) 

powinny być z okrąglaków o średnicy 8 - 15 cm. W uzasadnionych technicznie 

przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm  

i ustawione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub 

na podkładkach z kawałków desek grubości od 2-36 mm z podklinowaniem 

zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą 

płaszczyznę podłoża. Zaleca się zamiast stojaków drewnianych stojaki metalowe 

teleskopowe usztywnione za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy stalowych. 

 

  Materiałem zastosowanym do robót szalunkowych indywidualnych niniejszej 

specyfikacji są: 

- krawędziaki , bale , deski , łaty , listwy wykonane z drewna iglastego 

- płyty ze sklejki wodoodpornej 

- płyty OSB wodoodporne 

- śruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121. 

- nakrętki do śrub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151. 

- podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010. 

- wkręty do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504,  

PN- 72/M-82505. 

- gwoździe - wg BN-71/5028-12. 

- wkładki, nakładki itp. Łączniki 
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2.2.1.2. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 

dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 

• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

•  oznaczenie, 

•   nazwa wytwórni i miejscowości, 

•   masa worka z cementem, 

•   data wysyłki, 

•   termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  

z wynikami badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu 

mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie   

zabezpieczone z boków przed opadami), 

  -   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu  

i ścianach). 

 

2.2.1.3. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 

oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
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2.2.1.4. Woda 

  Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie 

wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  

w Wytwórni. 

 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna  

z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach  z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była 

magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub 

zanieczyszczenie. 

 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu 

lub / oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  

się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian 

fundamentowych, ścianek, płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu 
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dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji,  

-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań:  

-   sprzętem ciesielskim, 

3) do przygotowania zbrojenia: 

-   giętarkami, 

-   nożycami, 

-   prostowarkami, 

-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

-   pojemnikami do betonu, 

-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

  Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 
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przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

   Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem fundamentów pod schody oraz samych 

schodów wejściowych altany oraz wykonanie  słupów pod konstrukcję stalową 

zadaszenia altany  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 

deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 

warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  

o wymiarach od 2-4 cm szczególnie w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania 

wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 

należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   

Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut 

wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 

projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
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5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej 

grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 

podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

 

5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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 5.2.6.   Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 

co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 

postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 

przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości 

co najmniej 15 MPa. 

 

5.2.7.    Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy 

PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami  i drganiami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   

polega   na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne", pkt.6. 

 

6.1. Zakres kontroli i badań  

 

6.1.1.    Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być 

dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.1.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 

przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.1.3.   Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników 

produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 

sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 

urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”, pkt. 7.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”, pkt. 9. 
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250   Beton zwykły 

PN-ENV 206-1:2002   Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-EN 197-2:2002    Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu 

wiązania i stałości objętości 

PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 

PN-91/B-06714/34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu     

ziarnowego. 

PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2 /Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania 

techniczne 

 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, 

Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, 

Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 

1800, Nr 74/02 póz. 676)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  



INWESTO Zenon Solczak  46 
 

SST 3 - ROBOTY PRZY WYKONANIU KORYTOWANIA  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty korytowania i zagęszczania 

gruntu. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, punkt 1.1 

 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1 .  

 

Wykonanie koryta z zagęszczeniem i wyprofilowaniem pod : 

- wszelkiego rodzaju ciągi piesze i pieszo-jezdne 

- place   

- wszelkie inne obiekty wymagające wykonania korytowania, wyprofilowania 

i zagęszczenia podłoża 

 

4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1 
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5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania  

z dokumentacją techniczną, SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 5 

 

6.Materiały 

Nie występują. 

 

7.Sprzęt 

7.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3 

 

7.2. Sprzęt stosowany do korytowania, zagęszczania i profilowania 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki  

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu, podłoża.  

 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt.4. 

 

9. Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1.    Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania  

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych  

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
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oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inspektora,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz 

po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

9.2.    Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi 

lub wykonywanego korytowania i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 

jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 

w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 

przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie  z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany 

w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez kierownika budowy. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w punkcie  

 

9.3.    Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 

ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy 

sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże 

na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg  

ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od pow. 

podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 

 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

9.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych 

z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 

to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 

osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci 



INWESTO Zenon Solczak  50 
 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

10. Kontrola jakości robót 

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, SIWZ oraz spełniać warunki określone w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 6. 

 

10.1. Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych i zagęszczenia podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

 i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m  

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

- Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
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- Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm. 

- Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne  

z projektową z tolerancją ± 0,5%. 

- Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 

podłoża  i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

- Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg 

BN-77/8931-12  nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako 

kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 

10%. 

 

10.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 10.1. powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

11. Obmiar robót 

 Warunki obmiaru określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz  

w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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11.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanego koryta. 

 

12.Odbiór robót 

 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 

8 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania  z zachowaniem tolerancji wg punktu 10 dały wyniki pozytywne. 

 

13. Podstawa płatności 

 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9  po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie 

nie podano innej zasady, podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 

i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

13.2. Cena jednostki 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 

na odkład lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 
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- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji    

technicznej. 

 

14. Przepisy związane 

 

14.1. Normy 

 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST 4 - ROBOTY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH 

I PIESZO-JEZDNYCH 

Wykonanie warstw nawierzchni ciągów pieszych i pieszo jezdnych, placu oraz 

opaski budynku   w tym podsypek cementowo-piaskowych i piaskowych. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek 

pieszych 

 

1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podsypki 

z piasku i cementowo-piaskowej, które zostaną wykonane w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1. 

 

2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1. 

 

4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania  

z dokumentacją techniczną, SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-sciezek-pieszych-6730/
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6. Materiały 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 2 

 

6.2. Materiały do wykonania warstwy podsypki piaskowo–cementowej, 

piaskowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są: 

- piaski, 

- cement. 

 

6.2.1. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw podsypki powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 


85

15

d

D
5 

 

gdzie: 

 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających 

warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana 

na warstwie odcinającej. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

 

 

5
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60 
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gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinien spełniać wymagania normy PN-EN13043  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających 

i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 13043. 

 

6.2.2. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub 

odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 

potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

 

7. Sprzęt 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3 

 

7.2. Sprzęt stosowany do wykonywania warstwy odsączającej /odcinającej  

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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8. Transport 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 4 

 

8.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

9. Szczegółowe wymagania wykonania robót 

 

9.1. Warunki przystąpienie do wykonywania warstwy odsączającej 

 Warunkiem przystąpienia do wykonywania warstwy odsączającej / odcinającej  

z pisaku jest wykonanie i odebranie koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża zgodnie z warunkami określonymi w ST- Korytowanie wraz z profilowaniem  

i zagęszczeniem podłoża. 

 

9.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST - 

„Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca 

powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie 

z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny 

być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

 

9.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna 
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jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 

na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać 

od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 

się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 

rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca 

i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 

warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN- 64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

9.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

 Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa 

dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót. 
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10. Kontrola jakości robót 

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, SIWZ oraz spełniać warunki określone w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 6. 

 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

kruszywa określone w p. 6.2.1 

 

10.2. Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych  i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

 i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m  

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 
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- Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

- Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 

metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 

odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm 

- Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

- Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać 0 cm i -2 cm 

- Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  ± 3 cm 

- Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej  z tolerancją 0 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 

została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 

cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie  

i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

- Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-

77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 

zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność 
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kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

10.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w p.10.2, powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

11. Obmiar robót 

 Warunki obmiaru określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz 

kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

11.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy 

odcinającej. 

 

12. Odbiór robót 

 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej , pkt. 

8 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

12.2. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki pozytywne. 
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13. Podstawa płatności 

 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9. 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady, 

podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej/odsączającej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

 

14. Przepisy związane 

 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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PN-EN 13043   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   

drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-EN 13043  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-EN 13043  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   

drogowych. Piasek 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST 5 - ROBOTY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH 

I PIESZO-JEZDNYCH 

Wykonanie podbudowy z kruszywa/żwiru stabilizowanego mechanicznie 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek 

pieszych 

 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, która zostanie wykonana w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1 

 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1 . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  

w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą 

 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12,1 

 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-sciezek-pieszych-6730/
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub 

innej budowli terenowej. 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania  

z dokumentacją techniczną , SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 

określonymi  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt.6 

 

6. Materiały 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej , pkt. 2 

 

6.2. Kruszywa do wykonania podbudowy 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia 

kruszywa, określona według PN-EN 933- 1:2000 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na wykresie poniżej. 

 



INWESTO Zenon Solczak  66 
 

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać 

od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 

sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano 

w Tabeli 1. 

 

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 

łamanego 

Badania 

według 

podbudowa  

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa  

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

1 Zawartość ziaren 

mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

 

od 2 do 10 

 

od 2 do 12 

 

od 2 do 10 

 

od 2 do 12 

PN-EN 933- 

1:2000 

2 Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 PN-EN 933- 

1:2000 
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3 Zawartość ziaren 

nieforemnych % 

(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 PN-EN 933- 

4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

1 1 1 1 PN-EN 1744- 

1:2000 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym 

zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933- 

8:2001 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej 

niż 

b) ścieralność częściowa 

po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 

 

 

45 

 

 

35 

 

 

50 

 

 

PN-EN 1097- 

2:2000 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 

2,5 10 5 10 PN-EN 1097- 

6:2002 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie 

więcej niż 

5 10 5 10 PN-EN 1367- 

1:2001 

9 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na 

SO3,%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 PN-EN 1744- 

1:2000 

10 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS 

≥1,00 

b) przy zagęszczeniu IS 

≥1,03 

 

 

 

80 

 

120 

 

 

 

60 

 

- 

 

 

 

80 

 

120 

 

 

 

60 

 

- 

 

 

 

PN-S- 

06102:1997 

 

Wymagania składu uziarnienie określono w Tabeli nr 2 poniżej 

 

Tabela 2. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 
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16 56-93 

8 40-75 

4 28-58 

2 19-41 

0,5 9-23 

0,075 2-10 

 

6.3. Woda 

Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

 

6.4. Kontrola jakości materiałów 

 Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech 

fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa  

i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. Partię stanowi 

składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego.  

 Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła 

do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania 

nośności płytą VSS, wykonane na górnej warstwie podbudowy odcinka próbnego. 

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej 

do zagęszczenia. 

 

7.Sprzęt 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3 

 

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania podbudowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę, mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 
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– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie, 

– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 

– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, 

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 

– beczkowozów. 

 

8. Transport 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 4 

 

8.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Warunkiem przystąpienia do wykonywania podbudowy jest wykonanie 

i odbiór: podłoża gruntowego, które powinno spełniać wymagania określone w „SST 

– Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” warstwy odsączająca, 

odcinająca.  

 

9.2. Wymagania dotyczące podłoży 

Podłoże pod podbudowę pomocniczą stanowi: warstwa odsączająca, odcinająca  

która powinno spełniać wymagania określone w „SST 4 – Korytowanie wraz 

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą stanowi: podłoże gruntowe, które powinno 

spełniać wymagania określone w” SST 4- Korytowanie wraz z profilowaniem  

i zagęszczaniem podłoża” podbudowa pomocnicza spełniająca wymagania niniejszej 

ST. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
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wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach 

równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

9.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

9.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 

po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481. (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 

jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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9.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli Inspektor stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, 

to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien wykonać 

odcinek próbny w celu: 

– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 

kruszywa jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

– określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 

sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane 

do wykonywania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 

 

9.6. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy , powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

 

10. Kontrola jakości robót 

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, SIWZ oraz spełniać warunki określone w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej , pkt. 6. 

 

10.1. Badania przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz  

z reprezentatywną próbką kruszywa Inspektorowi, w celu akceptacji materiałów.  
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 6.2 

niniejszej ST. 

 

10.2. Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000m
2 

4 

Badanie właściwości 

kruszywa wg tabeli 1, pkt. 

2.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

- Uziarnienie mieszanki. 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi 

w pkt 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 

- Wilgotność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancją +10% 

-20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001. 

 

- Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-

77/8931-12. Kontrolę zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych 

nie rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie 

podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
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wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy: 

 

2,2
1

2 
E

E
 

 

oraz: 

moduł pierwotny E1≥100 MPa, moduł wtórny E2 ≥180 MPa dla podbudowy 

pomocniczej i zasadniczej. 

-Właściwości kruszywa. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 

określonych  w pkt. 10.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę  w sposób losowy w obecności Inspektora. 

 

10.2.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

podbudowy podano w Tabeli 4. 

 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 

 

Szerokość podbudowy 

co 30m na prostych, w punktach głównych łuku, 

co 20m na łukach o R > 100m, 

co 10m na łukach o R < 100m 

2 Równość podłużna W sposób ciągły łatą 

3 Spadki poprzeczne*) Co 20 m 

4 Rzędne wysokościowe Co 25 m w punktach wątpliwych 

5 Grubość podbudowy Co 50 m 

6 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia  

- ugięcie sprężyste 

Co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m 

- ugięcie sprężyste Co najmniej w 10 punktach na 

każde 500 m 

7 Zagęszczenie 

- wskaźnik zagęszczenia 

- E2 / E1 
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*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  

w punktach głównych łuków poziomych. 

 

- Szerokość podbudowy. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +5cm. 

- Równość podbudowy. 

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej  

i zasadniczej. 

- Spadki poprzeczne podbudowy. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

- Rzędne wysokościowe podbudowy. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

- Grubość podbudowy. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej 

po zagęszczeniu o więcej niż ± 2 cm. 

- Nośność i zagęszczenie podbudowy. 

Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w Tabeli 5. Ugięcie 

sprężyste powinno być zgodne z podanym w Tabeli 5, wg BN-70/8931-06. 

 

Tabela 5. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa 

owskaźniku 

wnoś 

nie mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

[mm] 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, [MPa] 

 

40kN 50kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,00 1,40 1,60 60 120 

80 1,00 1,25 1,40 80 140 

100 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

 



INWESTO Zenon Solczak  75 
 

10.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

10.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia 

od określonych w punkcie 10.2.1. powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, 

to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

10.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 

Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione 

przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 

z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

10.3.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 

wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone 

przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy 

tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 

Robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

12. Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz 

kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

12.Odbiór robót 

 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 8 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. / Inżyniera / 

 

12.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 

dały wyniki pozytywne. 

 

13. Podstawa płatności 

 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 9 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady, 

podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

– zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

– przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

– rozłożenie mieszanki, 

– zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

– utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 

14. Przepisy związane 

 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

     zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki  metodą bromową 

PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu  

     krzemianowego 
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PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie    Los Angeles 

PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda 

PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych  mechanicznie 

PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia  kamiennego 

BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni  drogowych 

BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

     nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem  belkowym 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

14.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 

Warszawa 1997. 

2. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. 

Załącznik 2 - GDDP 1998 r. 
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SST 6 - ROBOTY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH 

Wykonanie obrzeży i krawężników chodników, dróg i placów. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru krawężników oraz obrzeży chodników i placów, 

które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1. 

 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1 . 

W zakres tych robót krawężnikowych i obrzeży wchodzi : 

- przygotowanie podłoża i wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

- wykonanie ławy betonowej, 

- ustawienie krawężników lub obrzeży, 

- wypełnienie spoin na złączach krawężników lub obrzeży zaprawą cementową. 

 

4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1. 
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Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt. 

Obrzeże – element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczający nawierzchnię 

o niewielkich obciążeniach od pasa drogowego lub zieleni. 

Krawężnik – element betonowy, krawężniki uliczne składają się z elementów 

betonowych i stanowią ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych  

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania 

z dokumentacją techniczną, SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5. 

 

6. Materiały 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 2. 

 

6.2. Materiały do wykonania robót 

 

6.2.1. Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe powinny być gatunku I. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów krawężników wynoszą ± 8 mm dla długości i ± 3mm dla wysokości 

i szerokości. Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 

oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

następujących wartości: wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 2 mm, 

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na górnej powierzchni są niedopuszczalne. 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na pozostałych powierzchniach: 

- max. liczba 2, 

- max. długość 20 mm, 

- max. głębokość 6 mm. 
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W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób 

pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, 

które Wykonawca wykona na swój koszt. Należy zastosować krawężniki krawężniki 

i obrzeża betonowe wg. normy PN-63/B-14051. 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, powinny być wykonane z betonu 

klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-

80/6775-03/04. Każda dostarczana partia obrzeży betonowych na budowę powinna 

posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien 

charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością 

zgodnie z norma PN- 75/B-06250. Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał 

przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed wpływem ewentualnych, 

szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

6.2.3. Cement 

 Cement użyty do wytwarzania ław betonowych o powinien być klasy nie 

mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701. Cement powinien być 

pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej 

dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu 

producenta, Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów 

wiązania, stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu wg PN-88/B-04320. 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z PN-B-19701. 

 

6.2.4. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być 

odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 

 

6.2.5. Masa zalewowa 

 Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny między krawężnikami ustawionymi na ławie 

betonowej w odcinkach co 50 m powinny być wypełnione masą zalewową 

odpowiadającą PN-B-24005. 

 



INWESTO Zenon Solczak  82 
 

6.2.6. Beton 

 Beton do krawężnika musi spełniać następujące wymagania PN-B-06250: 

- beton B10 i B15, 

- nasiąkliwość mniej niż 4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego £ 3 mm, 

- stopień wodoszczelności co najmniej W8, 

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-06250. 

 

7.  Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3. 

 

7.2. Sprzęt stosowany do robót 

 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu  

z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw  

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

8. Transport 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 4. 

 

8.2. Transport materiałów 

 Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie 

transportu krawężniki powinny być ułożone na płasko i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się, uszkodzeniem. 

Beton i zaprawa powinny być chronione w czasie transportu przed utratą 

swych właściwości. 
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Transport materiałów powinien odbywać się sukcesywnie, w miarę postępu 

robót. 

 

9. Szczegółowe wymagania wykonania robót 

 

9.1.1. Przygotowanie podłoża. 

 Wykonawca wykona koryto pod ławę betonową o wymiarach umożliwiających 

ustawienie prawidłowego szalunku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykop 

koryta pod ławy i obrzeża wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Ława 

betonowa posadowiona będzie na gruncie. Dla ewentualnego wyrównania podłoża 

można wykonać podsypkę wyrównującą z piasku. Grubość podsypki zmienna 

dostosowana do wysokości posadowienia krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Podsypkę zagęścić do Is≥0,97. 

 

9.1.2. Szalunki pod ławę betonową powinny być wykonane z desek grub. 25 - 

32 mm. 

 

9.1.3. Wykonanie ławy betonowej. 

 Wykonawca wykona ławę betonową z betonu zgodnie z rzędnymi 

wysokościowymi  i wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji Projektowej. Ławę 

betonową należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane 

do prefabrykatu krawężnika lub obrzeża. Beton rozścielony w szalowaniu powinien 

być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 

z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy 

stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą BN-74/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną 

wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed 

zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150°C - 170°C. Ława 

betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 

poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 

Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody 

do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć 

przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. 
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Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni 

w czasie suchej pogody. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać ze spoinami 

szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami 

dylatacyjnymi ławy betonowej. 

 

9.1.4. Ustawienie krawężników. 

 Na wykonanej ławie betonowej Wykonawca ustawi krawężniki zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Krawężniki należy ustawić przy sznurach założonych 

do odpowiednich rzędnych wysokościowych. Przy układaniu krawężników na łukach 

należy stosować wyokrąglone elementy prefabrykowane. Łuki o promieniu powyżej 

15 m można wykonywać z krawężników prostych . Spoiny należy wypełniać zaprawą 

cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 

wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową  po ich uprzednim 

starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie cementowo – piaskowej 

i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 cm bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy.  

 

9.1.5. Ustawienie obrzeży betonowych  

 Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża . Wykop pod obrzeże 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak 

wykonanym wykopie ustawia się obrzeża betonowe obsypując zewnętrzną ścianę 

obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 

przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być pielęgnowane wodą. Obrzeża betonowe jeżeli projekt przewiduje można 

osadzać na betonie lub ławie betonowej. W takim przypadku obowiązują wymagania 

wykonania jak dla krawężników betonowych. 

 

9.1.5. Dopuszczalne odchylenia. 

 Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót krawężnikowych w stosunku 

do dokumentacji projektowej mogą wynosić: 

- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w stosunku 

do projektowanej niwelety o ±1 cm, 
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- wysokość ławy ( grubość) o ±10%, 

- szerokość ławy o ±20%, 

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 3 m, nie 

może przekraczać 1 cm, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić ±1 cm, 

- szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm, 

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzeży w stosunku do dokumentacji 

projektowej mogą wynosić: 

- odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 

100 m), 

- odchylenie niwelety - max. ±1 cm (na każde 100m), 

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową 

< 1cm (na każde 100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 

10 m). 

 

10.   Kontrola jakości robót 

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, SIWZ oraz spełniać warunki określone w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 6. 

 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić 

sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów 

oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z ST 

i projektem. 

 

10.2. Badania materiałów 

 Należy zastosować krawężniki betonowe wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach 

określonych w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

krawężników podano w Tablicy 1. 
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Tablica 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników  

Rodzaj wymiaru Rodzaj krawężnika 

Gatunek 1 Gatunek 2 

długość ± 8 ± 12 

wysokość i grubość ± 3 ± 3 

 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w Tablicy 2. 

 

Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników. 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad 

 i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 

 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

krawężników w mm 

2 3 

Szczerby  

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

 

ograniczających pozostałe powierzchnie 

liczba max. 2 2 

długość mm 20 40 

głębokość mm 6 10 

 

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 

przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym krawężniki 

poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie  

z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być 

mniejsze niż grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być 

minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika. Do każdej partii krawężników 

sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 

lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii krawężników na budowie, Wykonawca powinien 

przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie 
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większych niż 10 000 krawężników powinien być przeprowadzony zgodnie 

z zasadami podanymi w Tablicy 3. 

 

Tablica 3 Pobór próbek do badania cech zewnętrznych [szt.] 

Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

1 Do 90 8 1 2 

2 91-150 8 1 2 

3 151-280 13 2 3 

4 281-500 20 3 4 

5 501-1200 32 5 6 

6 1200-3200 50 7 8 

7 3201-10000 60 10 11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących 

na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-

10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 

z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 

 Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 

1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób 

pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, 

który Wykonawca wykona na swój koszt. Materiałami stosowanymi są obrzeża 

betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. 

Wymagania techniczne. Kształt i wymiary zastosowanych obrzeży 

betonowych  

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego. 
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Tablica 4. Wymiary obrzeży 

Rodzaj  

obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 

l b h r
1 

On 
75 6 20 3 

100 6 20 3 

 

 

Tablica 5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Wymiar Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 

l ±8 

b, h ±3 

 

 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w Tablicy 6. 

 

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

liczba, max  

długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 

 

 

2 

20 

6 

 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża 

chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
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o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży 

betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej 

przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe . Cement użyty do wytwarzania 

ław betonowych oraz na podsypkę cementowo- piaskową powinien być klasy nie 

mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701.Cement użyty 

do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowej do zalania krawężników powinien 

odpowiadać PN-B-19701. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach 

papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej dostawy można dokonać 

po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta, Wykonawca 

ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28 

dniowej wytrzymałości cementu wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie 

cementu powinny być zgodne z PN-B-19701. Woda stosowana  

zaprawy powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 

wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, 

zapachu, barwa 

 

10.3. Badania w czasie robót 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne 

kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Sprawdzeniu i badaniom w czasie odbioru wykonanych krawężników i obrzeży 

podlega : 

 

- Sprawdzenie przygotowania podłoża 

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie : 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją ± 1 cm. 
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- Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Sprawdzeniu podlega : 

 profil podłużny ławy betonowej- profil podłużny górnej powierzchni ławy może 

się różnić w stosunku do projektowanej niwelety o ±1 cm, 

 wysokość ławy - wysokość ławy ( grubość) o ±10%, 

 szerokość ławy - szerokość ławy o ±20%, 

 niweleta ławy betonowej - prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 

i przyłożoną łatą o dł. 3 m, nie może przekraczać 1 cm, 

 grubość podsypki - grubość podsypki cementowo - piaskowej może się różnić 

od projektowanej o ±2 cm po zagęszczeniu, 

 niweleta górna krawężnika - dopuszczalne odchylenie niwelety górnej 

płaszczyzny  krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ±1 cm, 

 szerokość spoin  

 szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm, 

 wypełnienie spoin  

 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

- Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Sprawdzeniu podlega : 

 odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 

100 m), 

 odchylenie niwelety - max. ±1 cm (na każde 100m), 

 równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową 

< 1cm (na każde 100 m), 

 dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 

10 m). 

 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 

wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem 

każdego dnia roboczego. 

 

10.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Podczas odbioru robót należy badaniom i sprawdzeniu podlega: 
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10.4.1. Kontrola ław 

Przy wykonaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1.0 cm na całym odcinku. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały 

odcinek ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

-  dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 

-  dla szerokości ławy ±10% szerokości projektowanej. 

c) Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją 

Projektową. Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław  

z Dokumentacją Projektową wynosi ± 10% szerokości projektowanej. 

d) Równość górnej powierzchni ław 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na całym odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit 

pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać ± 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

10.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 

 Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej 

wynosi ± 1.0 cm na cały odcinek krawężnika. 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić ±1.0 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu 

krawężnika. Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez 

przyłożenie w dwóch punktach, na całym odcinku krawężnika, trzymetrowej łaty 

brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1cm. Odbiór robót może być dokonany, jeśli wszystkie badania 

dadzą wynik pozytywny. 
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11.Obmiar robót 

 Warunki obmiaru określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz 

kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

11.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1m ustawienia krawężnika lub 

obrzeża. 

 

12.Odbiór robót 

 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 8 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. Wykonywane roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie 

o wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających 

 Odbiór krawężników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki pozytywne. 

 

12.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
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umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru 

w obecności Wykonawcy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, 

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

-   protokoły odbioru podłoży, 

-  protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące 

zastosowanych materiałów, 

-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być 

uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać 

je z wymaganiami ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki 

pozytywne. 

 

13.  Podstawa płatności 

 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady, 

podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego w mb . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostkowa ustawienia krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- wykonanie rowków pod ławy o szer. 40 cm, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

- wykonanie deskowań pod ławę fundamentową z oporem, dostarczenie  

i wbudowanie mieszanki betonowej B-15, 

- ustawienie krawężników w pionie, 

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin, 

- wykonanie dylatacji w ławie betonowej i spoinie między krawężnikami co 50 m przy 

pomocy masy zalewowej, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 

- utrzymanie i ochrona krawężników w czasie Robót. 
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14. Przepisy związane 

 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 

PN–B–06050   Roboty ziemne budowlane 

PN–B–06250  Beton zwykły 

PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe 

PN–B–06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN–B–06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN–B–10021   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

 geometrycznych. 

PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  

   drogowych 

PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych. Piasek 

PN–B–19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena   

   zgodności. 

PN–B–32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN–88/6731–08  Cement. Transport i przechowywanie 

PN–B–24005  Asfaltowa masa zalewowa 

BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  

   dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne  

   wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  

   dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki  

   i obrzeża chodnikowe. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru 
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SST 7– OGRODZENIE  

Wykonanie ogrodzenia wokół terenu. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem nowego ogrodzenia 

z furtkami. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z montażem ogrodzenia i furtek wejściowych. 

W zakres robót wchodzą prace: 

-budowa cokołu betonowego 

-budowa cokołu z cegły klinkierowej 

-montaż elementów metalowych ogrodzenia do projektowanych słupków metalowych 

-montaż bramy i furtki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe, zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 1.1.12. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 5. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 2. 

 

2.2 Ogrodzenie metalowe 

- pomiędzy działkami 4007 a 4008/7 i 4004/2   ogrodzenie stalowe z 

pionowych kształtowników zimnogiętych ∟ 20x20x3 cm zakończonych 

na ostro, w rozstawie osiowym 10 cm, profile walcowane 80x80x3 cm, posadowione 

na cokole betonowym (B25) wysokości 30 cm i wysokości całkowitej ogrodzenia 

160 cm. 

- pomiędzy działką 4005, 4006, 4007 a działką 4011 i ulicami Gabriela 

Narutowicza i Bolesława Limanowskiego ogrodzenie stalowe z pionowych 

kształtowników zimnogiętych ∟ 20x20x3 zakończonych na ostro, w rozstawie 

osiowym 10 cm, profile walcowane 80x80x3 cm, posadowione na cokole 

murowanym z cegły klinkierowej wysokości 30 cm i wysokości całkowitej ogrodzenia 

160 cm. 

Bramy i furtki od strony ulicy Gabriela Narutowicza: 

2 x brama przesuwana o szerokości 5,0 m  

2 x furtka otwierana o szerokości 1,5 m i 2,0 m 

Bramy i furtki od strony Placu Jana Pawła II: 

2 x brama otwierana o szerokości 3,0 m i 4,0 m 

Wszystkie elementy ogrodzenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

i pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze czarnym. 
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3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania 

linek i paneli, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia 

można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice 

do wykonywania dołów pod fundamenty. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

Transport wyrobów lakierowych powinien obejmować dostarczenie wyrobów 

od producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu materiałów 

niebezpiecznych. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 
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zgodnien z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR , projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 

obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR , a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 6 

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 

b) poprawnego montażu, 

c) kompletności wyposażenia. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru w celu 

akceptacji. 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność 

wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone 

na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

e) poprawność ustawienia słupków, 

 

6.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowości wykonania ogrodzenia 

a) wysokość ogrodzenia, 

b) naprężenie paneli, segmentów zamkniętych 

c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 

punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do 

zastosowania. 

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień STWiOR zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót podlegają: 

- wykonanie ogrodzenia 

- wykonanie furtek wejściowych 

 

9. Płatności 

 

9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 

poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST 8 - ROBOTY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH 

I PIESZO - JEZDNYCH 

Wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego i płyt granitowych. 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania nawierzchni z bruku klinkierowego szarego i czerwonego ciągów pieszo 

jezdnych i pieszych oraz  opasek budynków, które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1. 

 

2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3.  Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1 . 

W zakres tych robót wchodzi : 

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z bruku klinkierowego 

czerwonego, 

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych - jezdnych z bruku klinkierowego 

szarego, 

- wykonanie nawierzchni opasek budynków z bruku klinkierowego szarego. 

- wykonanie utwardzenia placu z płyt granitowych czarnych 
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4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1. 

 

Bruk klinkierowy – klinkierowe cegły brukowe wykorzystywane do wykonywania 

nawierzchni 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania 

z dokumentacją techniczną, SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5. 

 

6. Materiały 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 2. 

 

6.2. Materiały do wykonania robót 

6.2.1 Bruk klinkierowy 

Wymagania techniczne 

Bruk klinkierowy zgodny z PN-EN 1344:2002 Ceramiczna cegła drogowa. 

Wymagania i metody badań. 

Bruk klinkierowy 

- czerwony gr. 7,1 cm 

- szary gr. 7,1 cm 

Płyty granitowe 

- czarne gr. 10 cm 

Składowanie cegieł klinkierowych 

 Cegły zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane 

na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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6.2.2 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

7 .SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 3. 

Układanie cegły klinkierowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z cegły klinkierowej należy stosować zagęszczarki 

wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 

i wykruszaniem naroży. 

 

8. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej, pkt. 4 

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z 

jego przeznaczeniem.  

 

9. WYKONANIE ROBÓT. 

 

9.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 5. 

 

9.2. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki 

od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę 

cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 

ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów 

wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 

cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z cegieł od 3 do 4 

m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

9.3  Układanie nawierzchni z cegły klinkierowej 

9.3.1. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z cegły na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.). 

 

9.3.2. Ułożenie nawierzchni z klinkieru brukowego 

Warstwa nawierzchni z klinkieru powinna być wykonana z elementów 

o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować cegły 

dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 

odcienie wybranego koloru kostki. 
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Układanie bruku można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 

zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów klinkieru. 

Układanie klinkieru brukowego powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 

prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 

miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Klinkier do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni 

wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 

być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by cegły nie przywierały do siebie. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają klinkier w okolicach studzienek 

i krawężników. 

Klinkier układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia klinkieru brukowego położonego obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 

powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia klinkieru brukowego 

ułożonego na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 

9.3.3 Ubicie nawierzchni z klinkieru brukowego 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
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powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 

klinkieru. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie cegły klinkierowe uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

 

9.3.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokość spoin pomiędzy klinkierem brukowym powinna wynosić  min.3 mm  

Po ułożeniu bruku klinkierowego, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

9.3.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 

3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 

tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w 

porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 6. 

10.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie klinkieru brukowego certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych cegieł, w 

przypadku żądania ich przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 

cech zewnętrznych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

10.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych 

z kostki podaje Tablica 1.  
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

Badania wykonywania nawierzchni z bruku klinkierowego  

a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na 

każdej działce 

roboczej 

- 

b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach  

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

c)   rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

d)  równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 -  łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e)  równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z poziomnicą 

i pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

f)   spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-

wanej do ±5 cm 

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inspektora Nadzoru 

 

10.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w Tablicy 2.  

 

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
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1 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 

jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów 

cegieł, spękań, plam, deformacji, 

wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 

w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 

osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg 

Tab. 1) 

3 Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych 

w Tab. 1) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 

i szczelin w nawierzchni, 

pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 9. 

 

11. OBMIAR  ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 

7. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 

klinkieru brukowego. 

           

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

pkt. 8. 

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z klinkieru brukowego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymogami Inspektora Nadzoru , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem 

dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

13. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z klinkieru brukowego obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
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- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia cegieł, 

- ułożenie i ubicie klinkieru brukowego, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z klinkieru brukowego nie obejmuje robót 

towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie . 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

NORMY 

PN-EN 1344:2002   Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań. 

 


