Anna Miller Architekci ul. Spétdzielcza 42/28 96-300 Zyrardow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Zyrardéw - Miasto Aktywnych Mozliwosci. Inwestycje w infrastrukture
sportowo-rekreacyjng. Utworzenie przestrzeni stuzgcej do aktywnego
spedzania wolnego czasu na swiezym powietrzu i integracji spotecznej
zaréwno spotecznosci szkolonej jak i mieszkancéw Zyrardowa

ADRES INWESTYCJI: ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Zyrardow

NAZWA INWESTORA:  MIASTO ZYRARDOW
ADRES INWESTORA: Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: 06.2024

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym".
Ujety w przedmiarze zakres robot moze rozni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 6269 Uzytkownik: RMS



Tabela wartosci elementdw scalonych

Lp. Nazwa

Wartos¢

1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00

2 | ZADASZENIA 0,00

2.1 | Zadaszenie nad schodami do piwnicy 0,00
2.2 | Zadaszenie pergola 0,00

3 | SCHODY | RAMPY ZEWNETRZNE 0,00

4 [ NAWIERZCHNIE 0,00

4.1 | Nawierzchnia mineralna 0,00
4.1.1 | Podbudowa 0,00
4.1.2 | Nawierzchnia wtasciwa 0,00
4.2 | Kostka brukowa 0,00
4.2.1 | Podbudowa 0,00
4.2.2 | Nawierzchnia wtasciwa 0,00
4.3 | Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 0,00
4.3.1 | Podbudowa 0,00
4.3.2 | Nawierzchnia wtasciwa 0,00
4.4 | Nawierzchnia sportowa EPDM 0,00
4.4.1 | Podbudowa 0,00
4.4.2 | Nawierzchnia wtasciwa 0,00
4.5 | Nawierzchnia bezpieczna EPDM 0,00
4.5.1 | Podbudowa 0,00
4.5.2 | Nawierzchnia wtasciwa 0,00
4.6 | Opaska 0,00
4.7 | Obrzeza 0,00
4.8 | Oznakowanie 0,00

5 | MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE 0,00

6 | OGRODZENIA | PLKOCHWYTY 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Wykonanie rozbiorek nawierzchni z asfaltu, wraz z m2
d.1| kalk. wtasna | podbudowg, obrzezami, ewentualnym wykonaniem
korytowania pod nowe nawierzchnie, wywozem i utylizacjg
gruzu
783,0 + 1814,0 m2 2 597,000
RAZEM 2 597,000
2 Wykonanie rozbioérek nawierzchni z kostki betonowej, wraz| m2
d.1| kalk. wtasna | z podbudowsg, obrzezami, ewentualnym wykonaniem
korytowania pod nowe nawierzchnie, wywozem i utylizacjg
gruzu
257,0 + 143,0 m2 400,000
RAZEM 400,000
3 Wykonanie rozbiorek nawierzchni EPDM, wraz z m2
d.1| kalk. wtasna | podbudowag, obrzezami, ewentualnym wykonaniem
korytowania pod nowe nawierzchnie, wywozem i utylizacjg
gruzu
203,0 m2 203,000
RAZEM 203,000
4 Wykonanie rozbiorki budynku gospodarczego do kpl
d.1| kalk. wtasna | demontazu o wym. 270x390 cm, wraz z wywozem i
utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Wykonanie rozbiorki ogrodzenia istniejgcego, wraz z m
d.1| kalk. wtasna | wywozem i utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z
projektem
260,26 m 260,260
RAZEM 260,260
6 Wykonanie wygrodzenia ogrodzeniem tymczasowym m
d.1| kalk. wtasna | pomnika przyrody, specyfikacja zgodnie z projektem
94,20 m 94,200
RAZEM 94,200
7 Rozbiorka istniejgcej matej architektury (plac zabaw, fawki, | kpl
d.1] kalk. wiasna | kosze itp.), wraz z wywozem i utylizacjg gruzu,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
ZADASZENIA
2.1 Zadaszenie nad schodami do piwnicy
Wykonanie zadaszenia nad schodami do piwnicy, wrazz | m2
d.2.1| kalk. wtasna | podkonstrukcjg, specyfikacja zgodnie z projektem
3,61*1,55 m2 5,596
RAZEM 5,596
9 Wykonanie oczyszczenia i malowania proszkowo kpl
d.2.1| kalk. wtasna | konstrukcji istniejgcej (okragte profile/rurki), specyfikacja
zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 Zadaszenie pergola
10 Wykonanie zadaszenia pergoli, wraz z konstrukcja, m2
d.2.2| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
14,53 m2 14,530
RAZEM 14,530
3 SCHODY | RAMPY ZEWNETRZNE
11 Wykonanie schodéw zewnetrznych w technologii m2
d.3| kalk. wtasna | murowanej, wraz z wykonczeniem ptytami granitowymi,
specyfikacja zgodnie z projektem
49,84 m2 49,840
-poz.12 m2 -14,240
RAZEM 35,600
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Wykonanie schodéw zewnetrznych terenowych w m2
d.3| kalk. wtasna | technologii murowanej, wraz z wykonczeniem ptytami
granitowymi, specyfikacja zgodnie z projektem
14,24 m2 14,240
RAZEM 14,240
13 Wykonanie ramp zewnetrznych w technologii murowanej, | m2
d.3| kalk. wtasna | wraz z wykonczeniem ptytami granitowymi, specyfikacja
zgodnie z projektem
40,33 m2 40,330
RAZEM 40,330
14 Dostawa i montaz balustrad, specyfikacja zgodnie z m
d.3| kalk. wiasna | projektem
64,43 m 64,430
RAZEM 64,430
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia mineralna
411 Podbudowa
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.18 m2 92,370
RAZEM 92,370
16/ KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego cementem, | m2
d4.1 0111-03 min. Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
1 15cm
poz.18 m2 92,370
RAZEM 92,370
17 KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0- | m2
d.4.1.| 0114-05 | 31,5 -warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
poz.18 m2 92,370
RAZEM 92,370
412 Nawierzchnia wtasciwa
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0-| m2
d.4.1.| 0104-07 + | 10mm, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubos¢
2| KNR 2-31 | warstwy po zageszczeniu 5 cm
0104-08
93,48 - 1,11 m2 92,370
RAZEM 92,370
4.2 Kostka brukowa
421 Podbudowa
19] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4.2.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.23 m2 301,610
RAZEM 301,610
20| KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego cementem, | m2
d.4.2] 0111-03 | min. Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
1 15cm
poz.23 m2 301,610
RAZEM 301,610
21| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0- | m2
d.4.2.| 0114-05 | 31,5 -warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
poz.23 m2 301,610
RAZEM 301,610
22| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0- | m2
d.4.2] 0114-06 | 31,5-dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1 zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.21 m2 301,610
RAZEM 301,610
422 Nawierzchnia wtasciwa
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23] KNR 2-31 | Warstwa $cieralna - kostka betonowa prostokgtna 15x30 m2
d.4.2.[ 0511-03 | cm, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr.
2 3cm
301,61 m2 301,610
RAZEM 301,610
4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)
431 Podbudowa
24| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
25| KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego cementem, | m2
d.4.3.] 0111-03 | min. Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
1 15cm
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
26| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 - m2
d.4.3.] 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
27| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 - m2
d.4.3.] 0114-06 | dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ =5
poz.26 m2 1294,150
RAZEM 1 294,150
28| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. | m2
d.4.3.| 0310-01 4cm
1| analogia
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1 294,150
29! KNR 2-31 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - za | m2
d.4.3.] 0310-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1| analogia
poz.28 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
30] KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4.3.| 1004-04 | nieulepszonej
1
poz.28 m2 1294,150
RAZEM 1 294,150
31| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4.3.| 1004-07
1
poz.28 m2 1294,150
RAZEM 1 294,150
432 Nawierzchnia wtasciwa
32| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubos¢ | m2
d.4.3.] 0310-05 | pozageszczeniu 3 cm
2| analogia
1294,15 m2 1294,150
RAZEM 1 294,150
33| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS5S - za kazdy | m2
d.4.3.] 0310-06 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2| analogia
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
34 KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4.3. 1004-06 ulepszonej (bitum)
2
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4.3.| 1004-07
2
poz.32 m2 1294,150
RAZEM 1294,150
44 Nawierzchnia sportowa EPDM
441 Podbudowa
36| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.4] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.44 m2 211,790
RAZEM 211,790
37 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.4. 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
1 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.44 m2 211,790
RAZEM 211,790
38| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.4.| 0104-08 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
1 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = -5
poz.37 m2 211,790
RAZEM 211,790
39 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.4.4] 0101-01 z geowtdkniny
1
poz.44 m2 211,790
RAZEM 211,790
40| KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo tamane, | m2
d.4.4.| 0114-05 | zageszczone) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
1 cm
poz.44 m2 211,790
RAZEM 211,790
41] KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo tamane, m2
d.4.4] 0114-06 |zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1 zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.40 m2 211,790
RAZEM 211,790
42 KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo tamane, | m2
d.4.4.| 0114-05 | zageszczone) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
1 cm
poz.44 m2 211,790
RAZEM 211,790
43| KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo tamane, | m2
d.4.4.| 0114-06 |zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1 zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.42 m2 211,790
RAZEM 211,790
442 Nawierzchnia wtasciwa
44 Wykonanie nawierzchni wierzchniowej EPDM gr. 1,5¢cm, | m2
d.4.4.| kalk. wlasna | wraz z warstwag amortyzujgcag SBR gr. 3cm, specyfikacja
2 zgodnie z projektem
211,79 m2 211,790
RAZEM 211,790
45 Nawierzchnia bezpieczna EPDM
451 Podbudowa
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.5. 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.53 m2 388,260
RAZEM 388,260
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.5.] 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
1 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.53 m2 388,260
RAZEM 388,260
47 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.5.| 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
1 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = -5
poz.46 m2 388,260
RAZEM 388,260
48| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.4.5.| 0101-01 z geowtdkniny
1
poz.53 m2 388,260
RAZEM 388,260
49| KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo tamane, m2
d.4.5. 0114-05 | zageszczone) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
1 cm
poz.53 m2 388,260
RAZEM 388,260
50 KNR 2-31 [ Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo famane, | m2
d.4.5.| 0114-06 |zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1 zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.49 m2 388,260
RAZEM 388,260
51 KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo famane, | m2
d.4.5. 0114-05 | zageszczone) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
1 cm
poz.53 m2 388,260
RAZEM 388,260
52 KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo famane, | m2
d.4.5. 0114-06 |zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1 zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.51 m2 388,260
RAZEM 388,260
45.2 Nawierzchnia wiasciwa
53 Wykonanie nawierzchni wierzchniowej EPDM gr. 1,5 cm, m2
d.4.5.| kalk. wiasna | wraz z warstwg amortyzujgcg SBR gr. 3-9cm, specyfikacja
2 zgodnie z projektem
388,26 m2 388,260
RAZEM 388,260
4.6 Opaska
54 Oczyszczenie opaski betonowej istniejgcej, specyfikacja m2
d.4.6| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
38,93 m2 38,930
RAZEM 38,930
4.7 Obrzeza
55 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m
d.4.7] 0401-01 gruncie kat.I-ll
poz.57 m 422,390
RAZEM 422,390
56] KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem m3
d.4.7 0402-04
(0,22*0,1+0,1*0,18) * poz.57 m3 16,896
RAZEM 16,896
57] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4.7] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
422,39 m 422,390
RAZEM 422,390
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58 Dostawa i montaz obrzeza z ptaskownika stalowego, m
d.4.7] kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
92,92 m 92,920
RAZEM 92,920
59 Dostawa i montaz obrzeza gumowego, specyfikacja m
d.4.7| kalk. wkasna | zgodnie z projektem
104,81 m 104,810
RAZEM 104,810
4.8 Oznakowanie
60 Wykonanie oznakowania poziomego, malowanie boisk, kpl
d.4.8| kalk. wlasna | wykonanie cytatow itp., specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE
61 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt
d.5]| kalk. wiasna | elementami: trzyosobowa tawka bez oparcia - £01,
specyfikacja zgodnie z projektem
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
62 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt
d.5| kalk. wtasna | elementami: trzyosobowa tawka z oparciem - £02,
specyfikacja zgodnie z projektem
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
63 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt
d.5| kalk. wtasna | elementami: fawka tukowa bez oparcia - £.03, specyfikacja
zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
64 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt
d.5] kalk. wiasna | elementami: tawka tukowa z oparciem - £04, specyfikacja
zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
65 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt
d.5| kalk. wtasna | elementami: fawka tukowa z oparciem - £.05, specyfikacja
zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66 Dostawa i montaz tawek stalowych: fawka tukowa bez szt
d.5| kalk. wtasna | oparcia - £06, specyfikacja zgodnie z projektem
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
67 Dostawa i montaz lezaka z podtokietnikiem prawym - LO1, | szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68 Dostawa i montaz siedziska - L02, specyfikacja zgodnie z | szt
d.5| kalk. wtasna | projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69 Dostawa i montaz stotu szescioosobowego - St01, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70 Dostawa i montaz stotu czeroosobwego - St02, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
71 Dostawa i montaz stolika do gry w szachy - St03, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
72 Dostawa i montaz stolika do gry w pitkarzyki - St04, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 Dostawa i montaz trampoliny - PZ01, specyfikacja zgodnie | szt
d.5| kalk. wtasna | z projektem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
74 Dostawa i montaz drgzkow do przewrotéw - PZ02, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 Dostawa i montaz hustawki potrojnej - PZ03, specyfikacja | szt
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 Dostawa i montaz karuzeli - PZ04, specyfikacja zgodnie z | szt
d.5| kalk. wiasna | projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77 Dostawa i montaz karuzeli (piramida wspinaczkowa) - szt
d.5| kalk. wtasna | PZ05, specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa i montaz karuzeli pionowej - PZ06, specyfikacja | szt
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostawa i montaz karuzeli pionowej - PZ07, specyfikacja | szt
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
80 Dostawa i montaz skoczka (grzybki) - PZ08, specyfikacja | kpl
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostawa i montaz zestawu wielofunkcyjnego (domek ze kpl
d.5| kalk. wiasna | zjezdzalniami z elementami do wspinaczki) - PZ09,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82 Dostawa i montaz kosza do gry w koszykowke - PZ10, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
83 Dostawa i montaz bramki do gry w pitke - PZ11, szt
d.5| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
84 Dostawa i montaz kosza na smieci - KO1, specyfikacja szt
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
85 Dostawa i montaz stojakéw na rowery - Sr01, specyfikacja | szt
d.5| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
86 Dostawa i montaz pergoli, specyfikacja zgodnie z szt
d.5| kalk. wtasna | projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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OGRODZENIA | PLKOCHWYTY

87 Dostawa i montaz ogrodzenia - typ 1, wraz z m
d.6| kalk. wtasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem
260,26 m 260,260
RAZEM 260,260
88 Dostawa i montaz ogrodzenia - typ 2, wraz z m
d.6| kalk. wtasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem
18,04 m 18,040
RAZEM 18,040
89 Dostawa i montaz bramy technicznej przesuwnej o szt
d.6| kalk. wtasna | szeroko$ci 3,6 m, specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90 Dostawa i montaz bramy gtéwnej o szerokosci 3,6 m, szt
d.6| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Dostawa i montaz furtki o szerokosci 1,2 m, specyfikacja szt
d.6| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Dostawa i montaz pitkochwytow o wys. 4m, wraz z m
d.6| kalk. wtasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
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Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Wykonanie rozbiérek nawierzchni z asfaltu, wraz z m2 | 2 597,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | podbudowag, obrzezami, ewentualnym wykonaniem
korytowania pod nowe nawierzchnie, wywozem i
utylizacjg gruzu
2 Wykonanie rozbiorek nawierzchni z kostki betonowej,| m2 400,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | wraz z podbudowg, obrzezami, ewentualnym
wykonaniem korytowania pod nowe nawierzchnie,
wywozem i utylizacjg gruzu
3 Wykonanie rozbiérek nawierzchni EPDM, wraz z m2 203,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | podbudowa, obrzezami, ewentualnym wykonaniem
korytowania pod nowe nawierzchnie, wywozem i
utylizacjg gruzu
4 Wykonanie rozbiérki budynku gospodarczego do kpl 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | demontazu o wym. 270x390 cm, wraz z wywozem i
utylizacjag gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem
5 Wykonanie rozbiérki ogrodzenia istniejgcego, wrazz | m 260,260 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | wywozem i utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z
projektem
6 Wykonanie wygrodzenia ogrodzeniem tymczasowym | m 94,200 0,00 0,00
d.1 | kalk. wtasna | pomnika przyrody, specyfikacja zgodnie z projektem
7 Rozbidrka istniejgcej matej architektury (plac zabaw, | kpl 1,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | tawki, kosze itp.), wraz z wywozem i utylizacjag gruzu,
specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00
2 ZADASZENIA
21 Zadaszenie nad schodami do piwnicy
8 Wykonanie zadaszenia nad schodami do piwnicy, m2 5,596 0,00 0,00
d.2.1 | kalk. wlasna | wraz z podkonstrukcjg, specyfikacja zgodnie z
projektem
9 Wykonanie oczyszczenia i malowania proszkowo kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.1 | kalk. wtasna | konstrukcji istniejgcej (okragte profile/rurki),
specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: Zadaszenie nad schodami do piwnicy 0,00
2.2 Zadaszenie pergola
10 Wykonanie zadaszenia pergoli, wraz z konstrukcjg, | m2 14,530 0,00 0,00
d.2.2 | kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: Zadaszenie pergola 0,00
Razem dziat: ZADASZENIA 0,00
3 SCHODY | RAMPY ZEWNETRZNE
11 Wykonanie schodéw zewnetrznych w technologii m2 35,600 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | murowanej, wraz z wykonczeniem ptytami
granitowymi, specyfikacja zgodnie z projektem
12 Wykonanie schodéw zewnetrznych terenowych w m2 14,240 0,00 0,00
d.3 | kalk. wtasna | technologii murowanej, wraz z wykonczeniem
ptytami granitowymi, specyfikacja zgodnie z
projektem
13 Wykonanie ramp zewnetrznych w technologii m2 40,330 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | murowanej, wraz z wykonczeniem ptytami
granitowymi, specyfikacja zgodnie z projektem
14 Dostawa i montaz balustrad, specyfikacja zgodnie z m 64,430 0,00 0,00
d.3 | kalk. wkasna | projektem
Razem dziat: SCHODY | RAMPY ZEWNETRZNE 0,00
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia mineralna
411 Podbudowa
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 92,370 0,00 0,00
d4.1.1 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
16 | KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego m2 92,370 0,00 0,00
d4.1.1 0111-03 cementem, min. Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 15 cm
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
17| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego m2 92,370 0,00 0,00
d4.1.1 0114-05 | tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
Razem dziat: Podbudowa 0,00
41.2 Nawierzchnia wtasciwa
18 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki optymalnej gliniasto- m2 92,370 0,00 0,00
d.4.1.2 | 0104-07 + | zwirowej 0-10mm, wykonanie i zageszczanie
KNR 2-31 | mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
0104-08 |cm
Razem dziat: Nawierzchnia wlasciwa 0,00
Razem dziat: Nawierzchnia mineralna 0,00
4.2 Kostka brukowa
421 Podbudowa
19 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 301,610 0,00 0,00
d.4.2.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
20 | KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego m2 301,610 0,00 0,00
d4.21 0111-03 | cementem, min. Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 15 cm
21| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego m2 301,610 0,00 0,00
d.4.2.1 0114-05 | tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
22 | KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego m2 301,610 0,00 0,00
d.4.2.1 0114-06 | famanego 0-31,5 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Podbudowa 0,00
422 Nawierzchnia wtasciwa
23| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna - kostka betonowa prostokatna m2 301,610 0,00 0,00
d4.22| 0511-03 [ 15x30 cm, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, gr. 3cm
Razem dziat: Nawierzchnia wiasciwa 0,00
Razem dziat: Kostka brukowa 0,00
4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)
431 Podbudowa
24 | KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 [ 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
25| KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0111-03 | cementem, min. Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy
po zagegszczeniu 15 cm
26 | KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5- | m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
27 | KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5- | m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0114-06 | dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ =5
28 | KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0310-01 | 50/70, gr. 4 cm
analogia
29 | KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 0310-02 | 50/70 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
analogia | zageszczeniu
30| KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 [ 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 1004-04 | nieulepszonej
31| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.1 1004-07
Razem dziat: Podbudowa 0,00
432 Nawierzchnia wtasciwa
32| KNR 2-31 [ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S - m2 [ 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.2| 0310-05 [ grubos¢ pozageszczeniu 3 cm
analogia
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zageszczeniu 15 cm

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
33| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S-za | m2 | 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.2| 0310-06 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
34 | KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 [ 1294,150 0,00 0,00
d.4.3.2 1004-06 | ulepszonej (bitum)
35| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 1294,150 0,00 0,00
d4.3.2| 1004-07
Razem dziat: Nawierzchnia wtasciwa 0,00
Razem dziat: Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 0,00
4.4 Nawierzchnia sportowa EPDM
441 Podbudowa
36 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 211,790 0,00 0,00
d.4.4.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
37 | KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 211,790 0,00 0,00
d.4.41 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
38 | KNR 2-31 [ Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 211,790 0,00 0,00
d.4.41 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ = -5
39 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 211,790 0,00 0,00
d.4.4.1 0101-01 technologiczne z geowtdkniny
40 | KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo m2 211,790 0,00 0,00
d.4.41 0114-05 | tamane, zageszczone) - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
41| KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo m2 211,790 0,00 0,00
d.4.41 0114-06 | tamane, zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
42 | KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo m2 211,790 0,00 0,00
d.4.4.1 0114-05 | tamane, zageszczone) - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
43 | KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo m2 211,790 0,00 0,00
d4.4.1 0114-06 | tamane, zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
Razem dziat: Podbudowa 0,00
442 Nawierzchnia wtasciwa
44 Wykonanie nawierzchni wierzchniowej EPDM gr. 1,5 | m2 211,790 0,00 0,00
d.4.4.2 | kalk. wiasna | cm, wraz z warstwg amortyzujgcg SBR gr. 3cm,
specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: Nawierzchnia wtasciwa 0,00
Razem dziat: Nawierzchnia sportowa EPDM 0,00
45 Nawierzchnia bezpieczna EPDM
451 Podbudowa
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
46 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej | m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
47 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej [ m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ = -5
48 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0101-01 technologiczne z geowtdkniny
49 | KNR 2-31 | Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0114-05 | famane, zageszczone) - warstwa o grubosci po

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 6269 Uzytkownik: RMS




Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
50 | KNR 2-31 [ Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0114-06 | tamane, zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
51| KNR 2-31 [ Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0114-05 | tamane, zageszczone) - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
52 | KNR 2-31 [ Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.1 0114-06 | tamane, zageszczone) - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
Razem dziat: Podbudowa 0,00
45.2 Nawierzchnia wiasciwa
53 Wykonanie nawierzchni wierzchniowej EPDM gr. 1,5 | m2 388,260 0,00 0,00
d.4.5.2 | kalk. wkasna | cm, wraz z warstwg amortyzujgcg SBR gr. 3-9cm,
specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: Nawierzchnia wiasciwa 0,00
Razem dziat: Nawierzchnia bezpieczna EPDM 0,00
4.6 Opaska
54 Oczyszczenie opaski betonowej istniejgcej, m2 38,930 0,00 0,00
d.4.6 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
Razem dziat: Opaska 0,00
4.7 Obrzeza
55| KNR 2-31 [ Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m 422,390 0,00 0,00
d.4.7| 0401-01 gruncie kat.I-Il
56 | KNR 2-31 [ tawa betonowa z oporem m3 16,896 0,00 0,00
d.4.7| 0402-04
57 | KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 12x25 cm na m 422,390 0,00 0,00
d.4.7 | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
58 Dostawa i montaz obrzeza z ptaskownika stalowego, | m 92,920 0,00 0,00
d.4.7 | kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
59 Dostawa i montaz obrzeza gumowego, specyfikacja | m 104,810 0,00 0,00
d.4.7 | kalk. wtasna | zgodnie z projektem
Razem dziat: Obrzeza 0,00
4.8 Oznakowanie
60 Wykonanie oznakowania poziomego, malowanie kpl 1,000 0,00 0,00
d.4.8 | kalk. wlasna | boisk, wykonanie cytatow itp., specyfikacja zgodnie z
projektem
Razem dziat: Oznakowanie 0,00
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0,00
5 MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE
61 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt 13,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | elementami: trzyosobowa fawka bez oparcia - £01,
specyfikacja zgodnie z projektem
62 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt 10,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | elementami: trzyosobowa tawka z oparciem - £02,
specyfikacja zgodnie z projektem
63 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt 4,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | elementami: tawka tukowa bez oparcia - £03,
specyfikacja zgodnie z projektem
64 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt 4,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | elementami: tawka tukowa z oparciem - £04,
specyfikacja zgodnie z projektem
65 Dostawa i montaz tawek stalowych z drewnianymi szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | elementami: fawka tukowa z oparciem - £05,
specyfikacja zgodnie z projektem
66 Dostawa i montaz tawek stalowych: fawka tukowa szt 12,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | bez oparcia - £06, specyfikacja zgodnie z projektem
67 Dostawa i montaz lezaka z podtokietnikiem prawym - | szt 4,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | LO1, specyfikacja zgodnie z projektem
68 Dostawa i montaz siedziska - L02, specyfikacja szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | zgodnie z projektem
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69 Dostawa i montaz stotu szescioosobowego - St01, szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
70 Dostawa i montaz stotu czeroosobwego - St02, szt 4,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
71 Dostawa i montaz stolika do gry w szachy - St03, szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
72 Dostawa i montaz stolika do gry w pitkarzyki - St04, | szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
73 Dostawa i montaz trampoliny - PZ01, specyfikacja szt 3,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | zgodnie z projektem
74 Dostawa i montaz drgzkow do przewrotéw - PZ02, szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
75 Dostawa i montaz hustawki potréjnej - PZ03, szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
76 Dostawa i montaz karuzeli - PZ04, specyfikacja szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | zgodnie z projektem
77 Dostawa i montaz karuzeli (piramida wspinaczkowa) | szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | - PZ05, specyfikacja zgodnie z projektem
78 Dostawa i montaz karuzeli pionowej - PZ06, szt 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
79 Dostawa i montaz karuzeli pionowej - PZ07, szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
80 Dostawa i montaz skoczka (grzybki) - PZ08, kpl 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
81 Dostawa i montaz zestawu wielofunkcyjnego (domek | kpl 1,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | ze zjezdzalniami z elementami do wspinaczki) -
PZ09, specyfikacja zgodnie z projektem

82 Dostawa i montaz kosza do gry w koszykéwke - szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | PZ10, specyfikacja zgodnie z projektem
83 Dostawa i montaz bramki do gry w pitke - PZ11, szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
84 Dostawa i montaz kosza na $mieci - KO1, szt 9,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
85 Dostawa i montaz stojakéw na rowery - Sr01, szt 8,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
86 Dostawa i montaz pergoli, specyfikacja zgodnie z szt 2,000 0,00 0,00
d.5 | kalk. wiasna | projektem

Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE 0,00

6 OGRODZENIA | PILKOCHWYTY

87 Dostawa i montaz ogrodzenia - typ 1, wraz z m 260,260 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem
88 Dostawa i montaz ogrodzenia - typ 2, wraz z m 18,040 0,00 0,00
d.6 | kalk. wtasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem
89 Dostawa i montaz bramy technicznej przesuwnej o szt 2,000 0,00 0,00
d.6 | kalk. wlasna | szerokosci 3,6 m, specyfikacja zgodnie z projektem
90 Dostawa i montaz bramy gtéwnej o szerokosci 3,6 m, | szt 1,000 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
91 Dostawa i montaz furtki o szerokosci 1,2 m, szt 1,000 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
92 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wys. 4m, wraz z m 33,000 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | fundamentami, specyfikacja zgodnie z projektem

Razem dziat: OGRODZENIA | PILKOCHWYTY 0,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m. | llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 6269 Uzytkownik: RMS



Zestawienie materiatow

[ Lp. | Nazwa | jm. | llo$¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
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Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llo$¢ | Cenajedn. |  Wartos¢

-18 -

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 6269 Uzytkownik: RMS



