

Wałbrzych, dnia 18.03.2021r.

DZPZ-530- Zp/3/TP-3/21

ZMIANA TREŚCI SWZ

Wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę budynku Hematologii na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

- Zp/3/TP-3/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmienia treść SWZ.

1. Punkt XVI ppkt.9 ocena ofert otrzymuje brzmienie :

- 9) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Termin wykonania opracowania koncepcji budowy uzgodniony z Zamawiającym - poniżej 22 dni – 10 pkt - od 22 do 29 dni – 5 pkt - 30 dni – 0 pkt	10%
3.	Termin wykonania Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, liczony od dnia przekazania koncepcji budowy - poniżej 44 dni – 20 pkt - od 44 do 51 dni – 10 pkt - od 52 do 59 dni – 5 pkt - 60 dni – 0 pkt	20%
4.	Termin wykonania Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wewnątrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, liczony od daty przekazania Projektu Budowlanego - poniżej 22 dni – 10 pkt - od 22 do 29 dni – 5 pkt - 30 dni – 0 pkt	10%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 60 pkt = *ilość punktów dla oferty ocenianej*

Cena wyższa z oferty ocenianej *o wyższej cenie*

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak