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Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,70 32,5  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,60 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,86 34,42  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-311   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,47 36,28  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-313   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,55 30,69  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,02 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00 24,07  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,81 9,75  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,43 41,28  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,37 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,53 18,42  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,92 -  22 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00 36,11  39 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,20 1,2  20 WPOD-N

Przystań 07-19-1-08-329   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,29 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-337   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,22 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-461   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,15 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,28 11,09  40 ROZDR-PDR

Przystań 07-19-1-08-491   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,63 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-491   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,62 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-494   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,65 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-494   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,70 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Zabiele 07-19-1-09-438   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,21 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-443   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,15 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-443   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,57 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-448   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-448   -j   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-448   -k   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,12 1,58  43 ROZME-KRZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,60 7,22  39 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-448   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-448   -o   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,03 0,39  43 ROZME-KRZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-448   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,43 5,18  39 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-448   -r   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,43 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-486   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,24 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,50 6,58  43 ROZME-KRZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,05 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-490   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-511   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,52 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-511   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 -  22 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-515   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,30 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-356   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-361   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-361   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-363   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,98 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-376   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,79 -  22 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 - 372 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30 3,61  39 ROZDR-PP

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,07 40,37  43 ROZME-KRZ

Wyszel 07-19-1-05-274   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,23 5,94 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-274   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,69 14,04 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-275   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 3,21 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-275   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,07 2,33 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-276   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,81 12,53 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-281   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,25 34,8 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-301   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 9,06 131 CP-W
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Wyszel 07-19-1-05-302   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,64 23,04 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-302   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 17,41 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 3,73 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 4,02 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-319   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,29 7,59 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-340   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,52 38,97 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-342   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,12 17,32 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,28 19,8 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-345   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,36 68,35 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-320   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 27,32 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-330   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,86 44,23 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,70 14,24 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-339   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,85 17,29 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-495   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 2,32 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-505   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,23 4,52 131 CP-W

Przystań 07-19-1-08-505   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 7,12 131 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-442   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,64 16,44 131 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-443   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 5,41 131 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-443   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,61 40,37 131 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-451   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,09 48,09 131 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-469   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,20 64,96 131 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-368   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,10 2,58 131 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-378   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,83 65,11 131 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-379   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 9,53 131 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-379   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 11,59 131 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,86 24,38 131 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-275   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 28,65 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-294   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,83 28,3 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-299   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 7,82 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-299   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,56 8,33 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-301   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,19 49,34 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-319   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 7,43 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-319   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,89 41,36 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-332   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,31 16 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,09 25,53 127 CW-W

Przystań 07-19-1-08-503   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 24,75 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-429   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,27 8,75 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-441   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,65 75,12 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-451   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 11,29 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-468   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,40 37,12 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,23 34,49 127 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-514   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 28,3 127 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 15,97 127 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  17,67 13,73  80 WYK-FRECZ

Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,67 10,35  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,67 12,22  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-438   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,07 5,01  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-443   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,34 8,91  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-443   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,47 6,5  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,94 9,9  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  13,20 10,26  80 WYK-FRECZ

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,53 6,54  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,67 2,07  80 WYK-FRECZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,00 6,83  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-511   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,00 6,21  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-511   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,33 5,79  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,60 11,55  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,13 7,5  73 WYK-PASCZ

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,50 11,49  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-311   -c   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  16,47 15,96  80 WYK-FRECZ

Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

CP
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Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,00 8,07  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,30 5,88  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,10 3,17  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,34 6,67  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,53 13,99  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47  55 WYK-PASR

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,20 6,33  78 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,21 9,45  78 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,54 2,2  78 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50 9,8  55 WYK-PASR

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,67 7,87  78 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45  59 WYK-TAL40

Zabiele 07-19-1-09-448   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,40 5,84  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,80 0,63  79 WYK-P5GCP

Zabiele 07-19-1-09-448   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,00 2,48  78 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,20 0,16  79 WYK-P5GCP

Zabiele 07-19-1-09-448   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,86 2,25  79 WYK-P5GCP

Rżaniec 07-19-1-11-350   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,53 13,99  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-353   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,33 14,49  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  23,80 18,49  80 WYK-FRECZ

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,86 9,23  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  17,93 13,93  80 WYK-FRECZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,46 2,15  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,13 8,15  78 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,33 30,81  55 WYK-PASR

Rżaniec 07-19-1-11-415   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,13 16,38  78 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 1,08 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,20 - 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,55 116,98 105 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,55 0,41 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,22 7,82 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,62 - 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,62 389,12 102 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,22 2,22 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,61 11,38 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,61 - 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,61 565,57 102 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,61 3,23 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,40 4,41 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,85 - 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,40 144,07 101 SADZ 1R

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,45 54,11 102 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,40 1,17 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,10 7,07 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 2,1 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,30 - 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,10 231,12 101 SADZ 1R

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20 70,67 102 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,10 1,87 110 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,58 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,17 3,11 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,57 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje ----- M3  8,00 8 100 KOP-ROW

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,17 101,75 101 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 102 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,17 0,82 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,91 2,73 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 1,08 110 DOW-SADZ
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Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,56 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,91 89,14 101 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,91 0,72 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,36 2,81 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 1,74 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,01 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,36 183,69 101 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,65 58,52 102 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,36 1,49 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 0,48 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,63 2,95 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,88 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,63 96,35 101 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,25 27,61 102 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,63 0,78 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,20 4,96 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 1,18 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,00 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,20 162,08 101 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 102 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,20 1,31 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 2,43 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,65 - 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,95 125,8 105 SAD-BRYŁ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 81,71 102 SADZ WIEL

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,95 0,44 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,67 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,76 2,47 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,20 - 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,44 116,28 105 SAD-BRYŁ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,76 83,04 102 SADZ WIEL

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  18,44 0,81 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,76 0,68 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,48 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,95 - 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,85 55,81 105 SAD-BRYŁ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,10 68,46 102 SADZ WIEL

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,85 0,19 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,75 2,07 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,35 2,85 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,10 - 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,75 67,53 101 SADZ 1R

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 96,07 102 SADZ WIEL

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,75 0,55 110 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,35 0,79 110 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  12,00 234 122 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Wyszel 07-19-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Przystań 07-19-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Przystań 07-19-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  2,00 109 124 KOSZ UC

Zabiele 07-19-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  8,00 156 122 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Zabiele 07-19-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  4,00 136 123 KOSZ UB

ODN-ZRB
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Rżaniec 07-19-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 0,3 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,45 - 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00 34,18 106 POP-BRYŁ

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,45 11,57 104 SADZ POP

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,00 0,09 110 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-437   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,08 110 DOW-SADZ

N-ZSGOSP Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  1 000,00 - 338 N-ZSGDNSO

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  44,91 21,96 329 ŻEL-1

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  18,36 19,52 330 ŻEL-2

NAS

POPR-NAT

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ



Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,75 3,3 329 ŻEL-1

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 2,31 331 ŻEL-IL

O-PROGNG Zabiele 07-19-1-09-448   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 157 SZUK-PĘDR

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  2,00 6,44 159 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 38,63 159 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 2  19 PORZ-SPAL

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Przystań 07-19-1-08-518   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Przystań 07-19-1-08-518   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 30,72 134 ZAB-MCHRN

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,30 17,66 134 ZAB-MCHRN

Rżaniec 07-19-1-11-381   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  8,00 61,44 134 ZAB-MCHRN

Wyszel 07-19-1-05-294   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-294   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 132 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-319   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,88 27,02 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,12 1,72 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-338   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,96 42,54 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 0,72 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,04 29,32 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,19 31,47 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,85 40,96 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 25,87 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,66 38,23 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 35,35 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 19,83 132 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  3,00 - 165 SMAR-PBIO

Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 SMAR-MECH Mechanicz.smar. pni bioprepara 1 HA  1,10 - 166 SMAR-MECH

OCHRL

O-ZWGRZBD

O-PROGNI

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-SPAŁC

O-ZGRYZC



Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,10 26,15 165 SMAR-PBIO

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-503   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-503   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 9,52 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 9,52 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 0,02 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,15 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,49 0,3 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,69 0,43 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,66 0,41 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 0,28 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 372 GODZ PILA

O-ZWGRZMU

O-ZWRYJK

O-ZWRYJM

P-INFO

P-INNE

P-PASYN



Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,12 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  1,00 - 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 0,09 173 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 0,15 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,69 0,23 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 0,01 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,53 0,51 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 0,43 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,69 0,23 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -b   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,66 0,22 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 0,15 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -d   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 0,4 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,96 0,66 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 0,16 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 0,12 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 0,47 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 10 174 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 0,15 174 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-512   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,80 0,6 174 ODN-PASP

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 0,2 174 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-436   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-448   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Zabiele 07-19-1-09-448   -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 172 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-370   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-371   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-371   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-371   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-382   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-382   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-383   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-387   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-389   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-390   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-391   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  50,00 - 375 GODZNOC

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-PASYS

P-PORZ



Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  32,00 - 375 GODZNOC

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  48,00 - 375 GODZNOC

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  48,00 - 375 GODZNOC

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

P-PUNKTO Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

Zabiele 07-19-1-09-433   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-433   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 167 ZAW-BUD

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  557,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  160,00 - 169 CZYSZ-BUD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  164,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  832,00 27,12   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  832,00 100,54   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  572,00 21,49   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-315   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00 69,51   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  588,00 21,59   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00 76,52   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  262,00 10,69   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 30,53   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 000,00 35,43   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-334   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00 149,49   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  404,00 16,44   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-342   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00 50,27   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 113,00 48,1   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-346   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 113,00 155,59   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-329   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  635,00 28,52   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-329   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00 89,38   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-337   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  468,00 17,55   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-337   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00 54,48   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-461   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  607,00 22,32   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-461   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 79,58   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-491   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  158,00 8,8   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-491   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 22,58   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-491   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  214,00 9,53   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-491   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 34,36   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-494   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  416,00 16,8   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-494   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 46,35   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-494   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  521,00 19,32   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-494   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 64,57   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  555,00 23,56   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-502   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00 68,11   2 CWD-D

P-POŻAR

OCHRPR

UT-WODA

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

IB



Zabiele 07-19-1-09-424   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  340,00 12,77   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-424   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 35,82   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-438   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  349,00 13,33   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-438   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00 40,2   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-486   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  757,00 31,51   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-486   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  757,00 91,95   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-489   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  512,00 27   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-489   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  512,00 66,43   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-490   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  568,00 23,55   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-490   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00 90,39   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-515   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  716,00 30,83   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-515   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00 112,05   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-356   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  582,00 23,96   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-356   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00 89,86   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-361   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  431,00 18,61   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-361   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 53,15   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-361   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  235,00 11   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-361   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 27,8   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  464,00 16,79   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00 57,19   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  765,00 30,13   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00 88,97   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  527,00 28,04   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 59,6   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-443   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  329,00 12,09   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-443   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 37,65   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-443   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  350,00 11,6   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-443   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 38,33   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-511   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  262,00 8,22   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-511   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 29,65   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-511   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284,00 11,76   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-511   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 33,61   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  562,00 23,19   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,12   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  562,00 87,27   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 39,16   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,07   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 - 376 GODZ HH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  10,00 - 378 GODZ MF8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-338   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-489   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-354   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  22,00 - 372 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-370   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  17,00 - 372 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 107,76   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 24,61   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 111,14   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,11   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 104,95   2 CWD-D
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Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 27,69   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 60,26   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,21   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 252,91   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 53,62   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00 414,06   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00 109,4   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00 347,89   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00 87,77   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00 438,19   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00 115,97   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,26   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,36   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 67,98   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,17   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,54   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,48   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 64,62   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,18   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-283   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 11,7   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-283   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 25,02   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00 12,24   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,93   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 28,17   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,63   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 102,2   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 23,67   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00 12,52   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,12   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 20,73   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,5   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  269,00 25,85   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 25,46   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 46,37   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,83   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 15,21   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,64   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 23,8   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,84   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 119,17   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 29,71   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-495   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 113,1   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-495   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,94   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 24,71   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,43   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 41,03   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,83   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 128,86   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 29,88   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 70,96   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 18,53   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00 48,82   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 23,41   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 77,94   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,35   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  430,00 44,1   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,47   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 83,02   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,44   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 43,93   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,43   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00 34,25   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 41,49   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-429   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 54,28   2 CWD-D
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Zabiele 07-19-1-09-429   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,02   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-439   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 42,08   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-439   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,64   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00 35,62   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,53   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 62,28   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,36   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 10,86   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,62   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,9   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,8   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 13,13   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,32   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 5,97   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,34   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,3   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,47   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  5,00 0,39   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-448   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 0,74   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00 23,47   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,83   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 32,52   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,88   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  177,00 23,29   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,95   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 37,3   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,79   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  192,00 23,63   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,67   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 35,69   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,84   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 11,53   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,27   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 17,26   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 19,39   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,73   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 29,13   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 19,89   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,66   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 28,04   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,07   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 70,8   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 17,62   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-402   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  658,00 78,1   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-402   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,85   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-402   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 138,73   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-402   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,62   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-403   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 16,96   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-403   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,57   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-403   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 28,35   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-403   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,38   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  458,00 362,75   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  458,00 104,4   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-409   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  298,00 32,74   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,37   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-409   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00 59,41   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,9   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-283   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 16,93   2 CWD-D

TPP



Wyszel 07-19-1-05-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,18   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-283   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 27,95   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,01   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 129,74   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 28,47   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00 20,89   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,65   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 29,44   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,99   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-332   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 14,98   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-332   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,91   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-332   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 21,65   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-332   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,48   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-340   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  194,00 29,38   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-340   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,81   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-340   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 45,61   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,13   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00 22,42   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,96   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 36,86   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-343   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,08   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00 21,5   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,6   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 32,87   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,62   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 89,37   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 21,63   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00 17,85   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,56   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 27,67   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,14   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 83,32   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,35   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-496   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,16   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-496   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,03   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,77   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,66   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 61,23   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,47   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-469   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 26,32   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-469   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,64   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-469   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 38,76   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-469   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,15   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-489   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 103,88   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-489   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 24,02   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 104,41   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 23,48   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-370   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 73,5   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-370   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,06   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 62,84   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,45   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-374   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 57,38   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-374   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,59   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-378   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 46,84   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-378   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,67   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 374 GODZ RU23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

TWP
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Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 374 GODZ RU23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  64,00 - 373 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 - 380 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 373 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 - 373 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

UT-DROGIP

UT-MEL

UT-PARK

UT-TURYST






