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Wyszel 07-19-1-05-277 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,70 325 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-277 -c -00 WPOD-6BN Wye.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,60 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-304 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,86 34,42 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-311 -c -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,47 36,28 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-313 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,50 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,55 30,69 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,02 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-334 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,00 24,07 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-334 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,80 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,81 9,75 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,40 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 343 41,28 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,37 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,53 18,42 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,92 - 22 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-346 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,00 36,11 39 ROZDR-PP
Wyszel 07-19-1-05-346 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2mn [ HA 1,20 12 20 WPOD-N
Przystan 07-19-1-08-329 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 2,29 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-337 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,22 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-461 -b -00 WPOD-6BN Wy.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,15 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-475 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,28 11,09 40 ROZDR-PDR
Przystan 07-19-1-08-491 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,63 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-491 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,62 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-494 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,65 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-494 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,70 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-502 -c -00 WPOD-6BN Wye.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,20 - 22 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-506 -c -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
Zabiele 07-19-1-09-438 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz [ -~ HA 1,21 - 22 WPOD-BN

AGROT  |zabiele 07-19-1-09-443 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 2,15 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-443 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz [ - HA 1,57 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-448 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 4,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09-448 -j -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 2,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09-448 -k -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin jezyn 1 HA 0,12 1,58 43 ROZME-KRZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,60 7,22 39 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-448 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 0,60 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-448 -0 -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin,jezyn 1 HA 0,03 0,39 43 ROZME-KRZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -r -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09-448 -r -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,43 5,18 39 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-448 -r -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz [ -~ HA 0,43 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-486 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 3,24 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-487 -a -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin jezyn 1 HA 0,50 6,58 43 ROZME-KRZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 2,05 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-490 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 2,50 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-511 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,52 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-511 -f -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz [ -~ HA 1,40 - 22 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-515 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz [ HA 3,30 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-356 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 2,50 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-361 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 1,60 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-361 -g -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz [ - HA 1,00 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-363 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,98 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-376 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 2,38 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz [ - HA 2,79 - 22 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 16,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 32,00 - 372 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,30 3,61 39 ROZDR-PP
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin jezyn 1 HA 3,07 40,37 43 ROZME-KRZ
Wyszel 07-19-1-05-274 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,23 5,94 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-274 -a -00 €Z>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,69 14,04 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-275 ~f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 3,21 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-275 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,07 2,33 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-276 -h -00 €Z>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,81 12,53 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-281 -a -00 €Z>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,25 34,8 131 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-301 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,31 9,06 131 CP-W




Wyszel 07-19-1-05-302 b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% HA 0,64 23,04 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-302 b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,96 17,41 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-314 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,19 373 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-314 -1 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,26 4,02 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-319 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,29 7,59 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-340 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2552 38,97 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-342 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,12 17,32 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-343 b -99 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,28 19,8 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-345 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 3,36 68,35 131 cP-w
o Przystart 07-19-1-08-320 -s -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,01 27,32 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-321 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,25 576 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-330 b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,86 44,23 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-330 -c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,70 14,24 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-339 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 085 17,29 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-495 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,15 2,32 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-505 -m -00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 023 4,52 131 cP-w
Przystart 07-19-1-08-505 -m -00 | CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 035 712 131 cP-w
Zabiele 07-19-1-09-442 i -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,64 16,44 131 cP-w
Zabiele 07-19-1-09-443 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,35 541 131 cP-w
Zabiele 07-19-1-09-443 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 261 40,37 131 cP-w
Zabiele 07-19-1-09-451 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,00 48,09 131 cP-w
Zabiele 07-19-1-09-469 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 420 64,96 131 cP-w
Rzaniec 07-19-1-11-368 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,10 2,58 131 cP-w
Rzaniec 07-19-1-11-378 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,83 65,11 131 cP-w
Rzaniec 07-19-1-11-379 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 025 953 131 cP-w
Rzaniec 07-19-1-11-379 - -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 057 11,59 131 cP-w
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,86 24,38 131 cP-w
Wyszel 07-19-1-05-275 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,58 28,65 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05-294 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,83 283 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05-299 -g -00 | CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,37 7,82 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05299 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,56 833 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05-301 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,19 49,34 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05-319 -a -00 | CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,29 743 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05319 b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,89 41,36 127 cw-w
Wyszel 07-19-1-05-332 -a -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,31 16 127 cw-w
cw Wyszel 07-19-1-05-343 - -99 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,09 25,53 127 cw-w
Przystart 07-19-1-08-503 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,60 24,75 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-429 b -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% HA 027 875 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-441 -a -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 265 75,12 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-451 b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 073 11,29 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-468 -c -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,40 37,12 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-511 -c -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,23 34,49 127 cw-w
Zabiele 07-19-1-09-514 -c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,23 283 127 cw-w
Rzaniec 07-19-1-11-368 -g -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 061 15,97 127 cw-w
A 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 5,00 5 380 GODZ MH8
’ Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-277 -c -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR 17,67 13,73 80 WYK-FRECZ
Wyszel 07-19-1-05-277 -c -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR
Wyszel 0719105315 -b 00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogieb KMTR 16,67 10,35 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-346 -d -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-346 -d 00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogieb KMTR 19,67 12,22 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-438 ¢ -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogieb KMTR 8,07 5,01 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-443 b 00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 14,34 891 78 WYK-POGCZ
e 07-19-1-09-443 ¢ -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 1047 65 78 WYK-POGCZ
’ Zabiele 07-19-1-09-467 -i -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 15,94 99 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-00-487 -a -01 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR 13,20 10,26 80 WYK-FRECZ
Zabiele 07-19-1-09-487 -a -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 10,53 6,54 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-00-489 f -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR 2,67 2,07 80 WYK-FRECZ
Zabiele 07-19-1-00-489 f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 11,00 6,83 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-511 -d 00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 10,00 621 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-511 f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 9,33 579 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 18,60 11,55 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-391 f -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-plug lesny KMTR 15,13 75 73 WYK-PASCZ
Wyszel 07-19-1-05-304 -f -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-304 f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb KMTR 18,50 11,49 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-311 - -01 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR 16,47 15,96 80 WYK-FRECZ
Wyszel 07-19-1-05-334 -¢c -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR




Wyszel 07-19-1-05-334 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 13,00 8,07 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR 0,30 5,88 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogeb 1 KMTR 5,10 317 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR 0,34 6,67 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 [ WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogleb 1 KMTR 22,53 13,99 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR 0,33 6,47 55 WYK-PASR
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 10,20 6,33 78 WYK-POGCZ
Przystan 07-19-1-08-475 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 15,21 9,45 78 WYK-POGCZ
Przystan 07-19-1-08-506 -b -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogeb 1 KMTR 3,54 2,2 78 WYK-POGCZ
Przystan 07-19-1-08-506 -c -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR 0,50 98 55 WYK-PASR
ODN.GLES Przystan 07-19-1-08-506 -¢ -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 12,67 7,87 78 WYK-POGCZ
) Przystan 07-19-1-08-506 -c -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TszT 0,10 145 59 WYK-TAL40
Zabiele 07-19-1-09-448 - -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 9,40 5,84 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -k -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,80 0,63 79 WYK-P5GCP
Zabiele 07-19-1-09-448 -n -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 4,00 2,48 78 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -0 -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,20 0,16 79 WYK-P5GCP
Zabiele 07-19-1-09-448 -r -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 2,86 2,25 79 WYK-P5GCP
Rzaniec 07-19-1-11-350 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogeb 1 KMTR 22,53 13,99 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-353 -a -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 23,33 14,49 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-353 -d -00 | WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 23,80 18,49 80 WYK-FRECZ
Rzaniec 07-19-1-11-366 -a -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 14,86 9,23 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-367 -a -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,93 13,93 80 WYK-FRECZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 f 00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogeb 1 KMTR 3,46 2,15 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-381 -b -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 13,13 8,15 78 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,33 30,81 55 WYK-PASR
Rzaniec 07-19-1-11-415 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogeb 2 KMTR 21,13 16,38 78 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 lic. z donies. 1 TSZT 1,65 1,08 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 20,20 - 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 18,55 116,98 105 SAD-BRYL
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,65 36,44 102 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 ZAL-1IP zak.rozt.zabezp. 11.igl.pojemn. 1 TSZT 18,55 041 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. 1 TszT 1,65 03 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 DOt-21 dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 16,22 7,82 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 lic. z donies. 1 TSZT 1,40 0,92 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 17,62 - 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 17,62 389,12 102 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 ZAL-21L zalad.2-3l.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 16,22 2,22 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. 1 TszT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies 1 TszT 23,61 11,38 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 1 lic. z donies. 1 TSZT 2,00 1,31 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 25,61 - 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 25,61 565,57 102 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 ZAL-21L zalad.2-3l.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 23,61 323 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. 1 TszT 2,00 0,36 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies 1 TszT 14,40 4,41 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 DOL-2L dotow. 2-3 1 lisc. z donies. 1 TszT 2,45 1,61 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 16,85 - 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 14,40 144,07 101 SADZ 1R
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 2,45 54,11 102 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TszT 14,40 117 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 ZAL-2LL zalad.2-311s.roztad. zabezp. 1 TszT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 DOL-11 dolow. 1 at. igl. z donies. 1 TszT 23,10 7,07 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 1 lic. z donies. 1 TSZT 3,20 2,1 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 26,30 - 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 23,10 231,12 101 SADZ 1R
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 3,20 70,67 102 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TszT 23,10 1,87 110 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 ZAL-2LL zalad.2-311i.roztad. zabezp. 1 TszT 3,20 0,58 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies 1 TszT 10,17 3,11 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,92 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 11,57 - 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje | - M3 8,00 8 100 KOP-ROW
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 10,17 101,75 101 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 1,40 30,92 102 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TszT 10,17 0,82 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. 1 TszT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies 1 TszT 8,91 2,73 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,65 1,08 110 DOW-SADZ




Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 10,56 = 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TszT 8,91 89,14 101 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 1,65 36,44 102 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TszT 8,91 0,72 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 ZAL-2LL zalad.2-311s.roztad. zabezp. TszT 1,65 03 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-451 -j -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 18,36 2,81 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-451 - -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 ligc. z donies TSZT 2,65 1,74 110 DOW-SADZ
ODN-ZRB  (Zabiele 07-19-1-09-451 -j -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 21,01 - 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-451 -j -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 18,36 183,69 101 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-451 ~j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 2,65 58,52 102 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-451 ~j -01 ZALIL zalad. 1lat.igl.rozlad.-zabezp. TszT 18,36 1,49 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-451 - -01 ZAL-2LL zalad.2-311i.roztad. zabezp. TszT 2,65 0,48 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies TszT 9,63 2,95 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,25 0,82 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 10,88 = 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 9,63 96,35 101 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 1,25 27,61 102 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TszT 9,63 0,78 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 ZAL-2LL zalad.2-311s.roztad. zabezp. TszT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies TszT 16,20 4,96 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,80 1,18 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 18,00 - 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TszT 16,20 162,08 101 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 1,80 39,75 102 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 ZALIL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TszT 16,20 1,31 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 ZAL-2LL zalad.2-311i.roztad. zabezp. TszT 1,80 0,33 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 DOL-2L. dotow. 2-3 1 lisc. z donies. TszT 3,70 2,43 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 23,65 - 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s korz.bryt do150 TszT 19,95 125,8 105 SAD-BRYL
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 3,70 81,71 102 SADZ WIEL
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp. 1L.igl.pojemn. TszT 19,95 0,44 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. TszT 3,70 0,67 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 DOL-2L dotow. 2-3 1 lisc. z donies. TszT 3,76 2,47 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 22,20 - 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TszT 18,44 116,28 105 SAD-BRYL
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 3,76 83,04 102 SADZ WIEL
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 ZAL-2IP zak.rozt.zabezp.2-31.igl.pojem TszT 18,44 0,81 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. TszT 3,76 0,68 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies TszT 1,00 0,48 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 DOL-2L. dotow. 2-3 1 lisc. z donies. TszT 2,10 1,38 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 11,95 - 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TszT 8,85 55,81 105 SAD-BRYL
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 3,10 68,46 102 SADZ WIEL
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 ZAL-1IP zal.rozl.zabezp. 1L.igl.pojemn. TszT 8,85 0,19 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 ZAL-21L zalad.2-3l.igl.rozlad. zabezp. TszT 1,00 0,14 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 ZAL-2LL zalad.2-311i.roztad. zabezp. TszT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies TszT 6,75 2,07 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 DOL-2L. dotow. 2-3 1 lisc. z donies. TszT 4,35 2,85 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSzT 11,10 - 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 6,75 67,53 101 SADZ 1R
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TszT 4,35 96,07 102 SADZ WIEL
Rzaniec 07-19-1-11-387 ¢ -00 ZAL-IL zalad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TszT 6,75 0,55 110 DOW-SADZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 ZAL-2LL zalad.2-31$.roztad. zabezp. TszT 4,35 0,79 110 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-I HA 12,00 234 122 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. IIl-IV HA 7,00 239 123 KOSZ UB
Wyszel 07-19-1-05- - - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 55 124 KOSZ Uc
Przystan 07-19-1-08- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-I HA 1,00 20 122 KOSZ UA
Przystan 07-19-1-08- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. Il-IV HA 7,00 239 123 KOSZ UB
L Przystan 07-19-1-08- - - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 2,00 109 124 KOSZ UC
Zabiele 07-19-1-09- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-I HA 8,00 156 122 KOSZ UA
Zabiele 07-19-1-09- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. Ill-IV HA 4,00 136 123 KOSZ UB
Zabiele 07-19-1-09- - - KOSZ Uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 55 124 KOSZ UC
Rzaniec 07-19-1-11- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-I HA 3,00 59 122 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. IIl-IV HA 4,00 136 123 KOSZ UB




Rzaniec 07-19-1-11- - - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 124 KOSZ UC
Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 liéc. z donies 1 TSZT 0,45 03 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,45 - 110 DOW-SADZ
POPRANAT Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt o150 1 TszT 4,00 34,18 106 POP-BRYL
Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,45 11,57 104 SADZ POP
Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp. 1L.igl.pojemn. 1 TszT 4,00 0,09 110 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-437 -g -00 ZAL-2LL zalad.2-31s.roztad. zabezp. 1 TszT 0,45 0,08 110 DOW-SADZ
NAS N-ZSGOSP |Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna [ - | KG 1000,00 - 338 | N-ZSGDNSO
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 371 GODZ RH23
Wyszel 07-19-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00 - 148 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 - 371 GODZ RH23
0.GRODZS Przystan 07-19-1-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 5,00 - 148 K GRODZEN
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 371 GODZ RH23
Zabiele 07-19-1-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEN
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00 - 148 K GRODZEN
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 371 GODZ RH23
Rzaniec 07-19-1-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEN
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szt 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 PUL-RYJ wykl. putapek na ryjkowce 1 szt 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 PUL-RYJ wyki. putapek na ryjkowce 1 szt 17,00 2,31 155 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 PUL-RYJ wyki. putapek na ryjkowce 1 szt 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 PUL-RYJ wykl. putapek na ryjkowce 1 szT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-451 ~j -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
O-KONTRU  (Zabiele 07-19-1-09-451 -j -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-451 - -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 13,00 1,77 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 12,00 1,63 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szt 18,00 2,45 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 18,00 2,45 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szt 9,00 1,22 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 6,00 - 380 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
oroz Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
) Zabiele 07-19-1-09- - - ZEL Zelowanie 1-latek 1 TszT 44,91 21,96 329 ZEL
Zabiele 07-19-1-09- - - ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TszT 18,36 19,52 330 ZEL-2




OCHRL

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZEL Zelowanie 1-latek TszT 675 33 329 ZEL
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostalych TszT 1,00 2,31 331 ZEL-L
O-PROGNG  (Zabiele 07-19-1-09-448 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby szT 9,00 6,11 157 SZUK-PEDR
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 5,00 16,1 159 SZUK-OWAD
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka H 2,00 - 372 GODZ PILA
O-PROGNI |Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 2,00 6,44 159 SZUK-OWAD
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka H 10,00 - 372 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 5,00 16,1 159 SZUK-OWAD
Wyszel 07-19-1-05- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 10,00 32,19 159 SZUK-OWAD
Przystan 07-19-1-08- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 8,00 25,75 159 SZUK-OWAD
O-PROGNS
Zabiele 07-19-1-09- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 12,00 38,63 159 SZUK-OWAD
Rzaniec 07-19-1-11- - - SZUK-OWAD Probne poszukiw.owad.m.podokap szT 10,00 32,19 159 SZUK-OWAD
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 50,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 100,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 36,00 - 380 GODZ MH8
0. SMIEC! Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00 - 370 GODZ RH8
) Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 40,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 40,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 20,00 1,98 19 PORZ-SPAL
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 24,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 16,00 - 380 GODZ MH8
O-SPALGAL | Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 20,00 2 19 PORZ-SPAL
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 16,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 20,00 1,98 19 PORZ-SPAL
Przystan 07-19-1-08-518 -d -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat H 1,00 - 134 ZAB-MCHRN
0.5PALC Przystan 07-19-1-08-518 -d -00 ZAB-MCHRN zab.miodn. przed spal.repelen.n TszT 4,00 30,72 134 ZAB-MCHRN
) Rzaniec 07-19-1-11-368 -g -00 ZAB-MCHRN zab.miodn.przed spat.repelen.n TSZT 2,30 17,66 134 ZAB-MCHRN
Rzaniec 07-19-1-11-381 -c -00 ZAB-MCHRN zab.miodn. przed spal.repelen.n TszT 8,00 61,44 134 ZAB-MCHRN
Wyszel 07-19-1-05-294 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-294 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,15 16,53 132 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-319 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-319 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10 1,44 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-321 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,35 5,03 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-322 -m -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,88 27,02 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,12 172 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-338 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,96 42,54 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,05 0,72 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-497 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,40 34,49 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-451 ~j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-451 ~j -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,04 29,32 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,19 3147 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,85 40,96 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,80 25,87 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,66 38,23 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,46 35,35 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,38 19,83 132 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-502 -c -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat H 3,00 - 165 SMAR-PBIO
O-ZWGRZBD |Przystari 07-19-1-08-502 -c¢ -00 SMAR-MECH Mechanicz.smar. pni bioprepara HA 1,10 - 166 SMAR-MECH




Przystar 07-19-1-08-502 -c -0 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 1,10 26,15 165 SMAR-PBIO
Przystart 07-19-1-08-328 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8
Przystar 07-19-1-08-328 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 5 370 GODZ RH8
Przystart 07-19-1-08-480 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8
0-ZWGRZMU
Przystar 07-19-1-08-480 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 5 370 GODZ RH8
Przystart 07-19-1-08-503 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8
Przystar 07-19-1-08-503 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 5 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 50,00 68 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 50,00 68 155 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
ozwrya [y 07-19-1-05-301 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 70,00 952 155 PUL-RYJ
Przystart 07-19-1-08-330 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 - 370 GODZ RH8
Przystar 07-19-1-08-330 -i -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 5 155 PUL-RYJ
Przystart 07-19-1-08-330 -i -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 70,00 952 155 PUL-RYJ
Przystart 07-19-1-08-497 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 5 370 GODZ RH8
Przystar 07-19-1-08-497 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Przystar 07-19-1-08-497 -d -00 PUL-RYJ wykl. putapek na ryjkowce 1 szT 30,00 4,08 155 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 5 370 GODZ RH8
0-ZWRYJM
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 5 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 E 370 GODZ RH8
Przystart 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 12,00 - 380 GODZ MH8
I 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 E 370 GODZ RH8
- Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 E 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 E 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 E 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 20,00 - 373 GODZ RU8
P-INNE  [Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Przystart 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. paséw ppoz H 1,00 - 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 5 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-342 - -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,04 0,02 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 | GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasw ppoz | - H 1,00 - 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 024 0,15 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasw ppoz | - H 1,00 o 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 5 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-342 - -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 049 03 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasow ppoz | - H 1,00 - 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 5 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,69 043 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-PASYN  |Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 | GODZ-MIN1 godz przej. przy w. paséw ppoz H 1,00 o 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 5 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-343 b -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,66 041 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -c -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -c -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasw ppoz | - H 1,00 - 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -c -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 5 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-343 -c -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-343 - -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 045 028 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 | GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasw ppoz | - H 1,00 o 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 372 GODZ PILA




OCHRP

Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 0,12 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. paséw ppoz H 1,00 - 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 0,09 173 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 0,15 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,69 0,23 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -9 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -c -9 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,04 0,01 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 16,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,24 0,08 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ -~ H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,53 0,51 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -h -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-342 -h -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,28 0,43 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -9 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,69 0,23 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ -~ H 1,00 - 174 ODN-PASP
P PASYS Wyszel 07-19-1-05-343 -b -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,66 0,22 174 ODN-PASP
) Wyszel 07-19-1-05-343 -c -9 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -c -9 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,45 0,15 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [~ H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -d -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 0,07 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz [ - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,20 04 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-328 -b -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 0,50 - 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-328 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,96 0,66 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-454 - -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,48 0,16 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-474 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,24 0,08 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,36 0,12 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-480 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 0,07 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,40 0,47 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-507 ~f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,72 10 174 ODN-PASP
Zabiele 07-19-1-09-511 -c -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 - 174 ODN-PASP
Zabiele 07-19-1-09-511 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 0,15 174 ODN-PASP
Zabiele 07-19-1-09-512 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,80 06 174 ODN-PASP
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,60 0,2 174 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-507 ~f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-436 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-448 -m -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36 4,07 172 PPOZ-PORZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -s -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 4,74 172 PPOZ-PORZ
Zabiele 07-19-1-09-448 -t -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,13 1,47 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ  [Rzaniec 07-19-1-11-370 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-371 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-371 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-371 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-382 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-382 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-383 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-387 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-389 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-390 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-391 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 13 172 PPOZ-PORZ
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 50,00 - 375 GODZNOC
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8




Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 32,00 - 375 GODZNOC
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8
P POZAR Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 48,00 - 375 GODZNOC
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 48,00 - 375 GODZNOC
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 48,00 - 370 GODZ RH8
P-PUNKTO | Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-454 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-454 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 32,00 - 373 GODZ RU8
UT-WODA | Zabiele 07-19-1-09-433 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09-433 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 16,00 - 373 GODZ RU8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 20,00 - 373 GODZ RU8
Wyszel 07-19-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 szt 40,00 - 167 ZAW-BUD
Przystan 07-19-1-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 szT 50,00 - 167 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Zabiele 07-19-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 szT 50,00 - 167 ZAW-BUD
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 szt 50,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR Wyszel 07-19-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow [ - szT 130,00 - 169 CZYSZ-BUD
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
OP-BUDKIS | Przystar 07-19-1-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow 1 szT 557,00 - 169 CZYSZ-BUD
Zabiele 07-19-1-09- - - CZYSZ-8UD Czyszczenie budek/schronow 1 szT 160,00 - 169 CZYSZ-BUD
Rzaniec 07-19-1-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow 1 szT 164,00 - 169 CZYSZ-BUD
Wyszel 07-19-1-05-277 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 832,00 27,12 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-277 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 832,00 100,54 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 572,00 21,49 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-315 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 572,00 69,51 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 588,00 21,59 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 588,00 76,52 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 262,00 10,69 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 262,00 30,53 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 000,00 3543 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-334 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 000,00 149,49 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 404,00 16,44 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-342 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [~ M3 404,00 50,27 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-346 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 113,00 48,1 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-346 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 113,00 155,59 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-329 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 635,00 28,52 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-329 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 635,00 89,38 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-337 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 468,00 17,55 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-337 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 468,00 54,48 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-461 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 607,00 22,32 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-461 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 607,00 79,58 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-491 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 158,00 88 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-491 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 158,00 22,58 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-491 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 214,00 9,53 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-491 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 214,00 34,36 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-494 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 416,00 16,8 2 CWD-D
® Przystan 07-19-1-08-494 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 416,00 46,35 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-494 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 521,00 19,32 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-494 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 521,00 64,57 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-502 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 555,00 23,56 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-502 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 555,00 68,11 2 CWD-D




Zabiele 07-19-1-09-424 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 340,00 12,77 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-424 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 340,00 35,82 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-438 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 349,00 13,33 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-438 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 349,00 402 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-486 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 757,00 31,51 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-486 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 757,00 91,95 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-489 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 512,00 27 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-489 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 512,00 66,43 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-490 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 568,00 23,55 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-490 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 568,00 90,39 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-515 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 716,00 30,83 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-515 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 716,00 112,05 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-356 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 582,00 23,96 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-356 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 582,00 89,86 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-361 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 431,00 18,61 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-361 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 431,00 53,15 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-361 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 235,00 1 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-361 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [~ M3 235,00 27,8 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-363 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 464,00 16,79 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-363 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 464,00 57,19 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 765,00 30,13 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 765,00 88,97 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-313 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 527,00 28,04 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-313 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 527,00 59,6 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-443 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 329,00 12,09 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-443 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 329,00 37,65 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-443 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 350,00 11,6 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-443 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 350,00 38,33 2 CWD-D
B Zabiele 07-19-1-09-511 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 262,00 8,22 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-511 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 262,00 29,65 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-511 ~f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 284,00 11,76 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-511 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 284,00 33,61 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 562,00 23,19 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | —— M3 4,00 5,12 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [~ M3 562,00 87,27 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -g -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka [ - M3 4,00 0,94 2 CWD-D
LAz Zabiele 07-19-1-09-448 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 70,00 39,16 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -n -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka [ - M3 70,00 11,07 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 10,00 - 380 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | - H 40,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 10,00 - 376 GODZ HH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 10,00 - 378 GODZ MF8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
POZ-P Przystan 07-19-1-08-338 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 16,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-489 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 20,00 - 372 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-354 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 22,00 - 372 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11-370 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 17,00 - 372 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 150,00 107,76 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka [ - M3 150,00 24,61 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 130,00 11,14 2 CWD-D
R Przystan 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka [ - M3 130,00 28,11 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 140,00 104,95 2 CWD-D




Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 140,00 27,69 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 90,00 60,26 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 90,00 16,21 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 31000 252,91 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 310,00 53,62 CWD-D
Przystart 07-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 530,00( 414,06 CWD-D
o1 Przystart 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 530,00 109,4 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | M3 44500 347,89 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarkg | - M3 445,00 87,77 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CWD-P Cak. wyréb drewna PILARKA | M3 580,00( 438,19 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 580,00 115,97 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - CWD-P Cak. wyréb drewna PILARKA | M3 30,00 25,26 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 30,00 536 CWD-D
Przystart 07-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | M3 70,00 67,98 CWD-D
w Przystan 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka | - M3 70,00 15,17 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 60,00 57,54 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 60,00 13,48 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 65,00 64,62 CWD-D
Rzaniec 07-19-111- - - ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 65,00 14,18 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-283 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 114,00 17 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-283 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 114,00 25,02 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-297 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 157,00 12,24 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -a -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 5,00 10,93 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 157,00 28,17 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 5,00 1,63 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-297 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 122,00 102,2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-297 -c -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 122,00 23,67 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-297 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 103,00 12,52 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -d -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 5,00 10,12 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -d 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 103,00 20,73 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05297 -d -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 5,00 15 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 269,00 25,85 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 ¢ -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 15,00 25,46 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 269,00 46,37 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 ¢ -00 ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 15,00 383 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 123,00 15,21 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -d -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 11,00 18,64 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -d 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 123,00 238 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-307 -d -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 11,00 2,84 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-337 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 132,00 119,17 CwWD-D
Przystart 07-19-1-08-337 ¢ -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 132,00 29,71 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-495 -b -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 115,00 113,1 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-495 -b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 115,00 23,94 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-525 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 185,00 24,71 cwD-D
Przystart 07-19-1-08-525 -b -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 14,00 2343 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-525 -b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 185,00 41,03 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-525 -b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 14,00 383 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-525 -c -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 133,00 128,86 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-525 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 133,00 29,88 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-426 -d -00 cwD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | M3 113,00 70,96 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-426 -d -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 113,00 18,53 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 440,00 48,82 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 23,41 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 440,00 77,94 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 12,00 335 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 430,00 44,1 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 ¢ -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 20,00 34,47 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 430,00 83,02 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 ¢ -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 20,00 544 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 -d -00 cwD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | M3 52,00 43,93 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 52,00 1043 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 305,00 34,25 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 - -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 25,00 41,49 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-429 -i 00 | ZRYW HARW 2rywka po poz. harwesterowym M3 305,00 54,28 CWD-D




Zabiele 07-19-1-09-429 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 25,00 6,02 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-439 -d -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 57,00 42,08 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-439 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 57,00 964 CcwD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 320,00 35,62 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -c -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 20,00 34,53 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 320,00 62,28 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 - -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 20,00 536 CWD-D
PP Zabiele 07-19-1-09-440 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 95,00 10,86 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -d -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 10,00 17,62 cwD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -d 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 95,00 199 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-440 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 10,00 28 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -m -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00 13,13 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 110,00 20,32 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -p -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 55,00 597 CWD-D
Zabiele 07-19-1-00-448 -p 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 55,00 934 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -5 -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 30,00 33 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-448 -5 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 30,00 547 cwD-D
Zabiele 07-19-1-00-448 -t -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 5,00 039 CWD-D
Zabiele 07-19-1-00-448 -t -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 5,00 074 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-353 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 162,00 2347 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-353 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 7,00 12,83 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-353 b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 162,00 32,52 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-353 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 7,00 1,88 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 177,00 23,29 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -d -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 10,00 17,95 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -d 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 177,00 373 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -d -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2,79 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 192,00 23,63 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 - -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 7,00 12,67 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 - -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 192,00 35,69 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 7,00 1,84 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -h -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 92,00 11,53 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -h -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | M3 4,00 7,27 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -h 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 92,00 17,26 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-381 -h -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 4,00 1,05 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 170,00 19,39 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | M3 4,00 773 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 -b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 29,13 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 4,00 1,08 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 155,00 19,89 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 - -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 4,00 7,66 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 155,00 28,04 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-386 - -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 4,00 1,07 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 b -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 87,00 708 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 87,00 17,62 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-402 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 658,00 78,1 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-402 -a -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 15,00 28,85 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-402 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 658,00 138,73 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-402 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 15,00 4,62 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-403 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 145,00 16,96 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-403 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 9,00 15,57 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11403 b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 145,00 28,35 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-403 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 9,00 2,38 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-406 -a -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 45800 36275 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-406 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 458,00 1044 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-409 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 298,00 32,74 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-409 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 6,00 12,37 cwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-409 b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 298,00 59,41 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-409 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 6,00 1,9 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-283 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 115,00 16,93 CWD-D




Wyszel 07-19-1-05-283 -a -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 10,00 18,18 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-283 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 115,00 27,95 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-283 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 10,00 3,01 2 CcwD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 134,00 129,74 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 ¢ -00 ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 134,00 28,47 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 143,00 20,89 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 -d -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 13,65 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 -d 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 143,00 29,44 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-331 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 7,00 1,99 2 CWD-D
Wyszel 07-19-105-332 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 100,00 14,98 2 CWD-D
Wyszel 07-19-105-332 ¢ -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | M3 5,00 991 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-332 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 100,00 21,65 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-332 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 5,00 1,48 2 CcwD-D
Wyszel 07-19-1-05340 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 194,00 29,38 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05340 ¢ -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 19,81 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-340 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 194,00 45,61 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05340 ¢ -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 10,00 313 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 153,00 22,42 2 cwD-D
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 10,00 18,96 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 153,00 36,86 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-343 -a -9 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 10,00 3,08 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-344 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 142,00 215 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-344 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 106 2 CcwD-D
Wyszel 07-19-1-05-3¢4 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 142,00 32,87 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-344 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 5,00 1,62 2 CWD-D
R 07-19-1-05-344 ¢ -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 96,00 89,37 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-344 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 96,00 21,63 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-345 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 119,00 17,85 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-345 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | M3 7,00 13,56 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-345 -b 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 119,00 27,67 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-345 -b -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 7,00 2,14 2 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-338 - -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 80,00 83,32 2 CWD-D
Przystart 07-19-1-08-338 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 80,00 18,35 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-496 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 24,16 2 CwWD-D
Przystart 07-19-1-08-496 -g -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 24,00 5,03 2 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 11,77 2 CwWD-D
Przystart 07-19-1-08-500 -k -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 12,00 2,66 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-426 - -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 50,00 61,23 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-426 - -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 50,00 11,47 2 cwD-D
Zabiele 07-19-1-09-469 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00 26,32 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-469 -a -00 cwD-P Cak. wyréb drewna PILARKA |~ M3 15,00 27,64 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-469 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 180,00 38,76 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-469 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 15,00 4,15 2 CcwD-D
Zabiele 07-19-1-09-489 b -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 105,00 103,88 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-489 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz plarka | - M3 105,00 24,02 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-354 ¢ -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |~ M3 109,00 104,41 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-354 ¢ -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 109,00 23,48 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-370 -a -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 72,00 735 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-370 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 72,00 16,06 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-371 ¢ -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 66,00 62,84 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-371 ¢ -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 66,00 13,45 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-374 -a -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 58,00 57,38 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-374 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 58,00 12,59 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-378 b -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | M3 54,00 46,84 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-378 b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 54,00 10,67 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 - 381 GODZ MH23
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 371 GODZ RH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 381 GODZ MH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 371 GODZ RH23
UT.DROGIL Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 16,00 - 374 GODZ RU23
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 381 GODZ MH23
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 371 GODZ RH23
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 20,00 - 374 GODZ RU23
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 371 GODZ RH23




. Tabela stopni trudnosci prac szkotkarskich

) ' Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej rudnos
1 2 4
1 Gleby wytworzone pl, piz, plk, pim, pimz, pimk, ps, psz,

Z piaskow, zwirdw i kamieni

psk, psm, pls, plsz, pisk, plsm, plsmy, I

plsmk, pg, pgz, pok, uz up?

Pozostate

Pozostale (nie wymienione powyZej)

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 20,00 374 GODZ RU23

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 20,00 381 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 15,00 371 GODZ RH23

Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 10,00 381 GODZ MH23

Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 20,00 371 GODZ RH23

UT-DROGIP |Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 10,00 374 GODZ RU23

Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 10,00 371 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 20,00 374 GODZ RU23

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 40,00 371 GODZ RH23

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 40,00 374 GODZ RU23

UTRZ UTMEL Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 64,00 370 GODZ RH8

’ Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 64,00 373 GODZ RU8

Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 4,00 381 GODZ MH23

Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 16,00 380 GODZ MH8

Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 24,00 371 GODZ RH23

Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 64,00 370 GODZ RH8

Przystan 07-19-1-08-454 - -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 16,00 373 GODZ RU8

Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 16,00 381 GODZ MH23

Przystan 07-19-1-08-507 ~f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 16,00 380 GODZ MH8

UT-PARK  [Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 8,00 371 GODZ RH23

Przystan 07-19-1-08-507 ~f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 64,00 370 GODZ RH8

Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 16,00 373 GODZ RU8

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 2,00 381 GODZ MH23

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 48,00 380 GODZ MH8

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 8,00 371 GODZ RH23

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 100,00 370 GODZ RH8

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 4,00 373 GODZ RU8

UTTURYST Przystan 07-19-1-08-321 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 24,00 370 GODZ RH8

Przystan 07-19-1-08-321 -1 -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 24,00 373 GODZ RU8
Legenda:




II. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siediska)
Typ polcysy g\e_by- Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
g IStk sow i lasu fego-| olsy i lasy fe-
Lp Urzadzania Lasu z 2012r. | Borowe bez ho- qove Bory bagienne
i i Borowe gorskie gérskigiwyso-
Nazwa Symbol bagemnych bezboru | Lasy gorskie Hogérside
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy | NAGA
SClo
1 ziehna ZIEL Il [} v
mszysta MSZ
mszysto MszC
2 zadamiona ZAD Il I v v
3| sinie zadamiona | SZAD ] NN v
4 | silnie SZCH Il v N v

Opis poszczeglnych typow pokrywy gleby:

. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak Scioty i runa lub $ciof ftylko Sciota,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktérej wystepuja platy roslin zielnych), pokrywg
mszysta (z kobiercami mehow zajmujacymi catg albo przewazajaca czgs¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czemicowg (gdzie kobierce mchéw wystepuja
na przemian z platami borowek).

Zadamiona - pokrywa, na kidrej przewazaja kobierce traw plytko zakorzenio-
nych lub fany bordwek.

Silnie zadarniona - pokrywa, na kidrej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktére] roélinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
skfada sie z roslin silnie i gieboko ukorzeniajacych sie albo dajacych kigcza lub
roztogi.

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.

~

w

~

o

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-

czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin umazllwymléﬂitunkaml 10
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 |Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawto¢, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewoéw, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m Vi
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, roza
w przypadku wystgpienia gatunkow I m
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy facz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2i Lp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1l VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W _razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresli¢ wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W _przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykona¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sig na literg
,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na liter¢ ,G”. Nachylenie terenu zaokrggla si¢ do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéow
gtownych nie jest listg zamknigta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.




IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wezesnych i czyszezen poznych nalezy przyjaé stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtownych:
\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
N eredziato'w

wzrost gatunkéw gtéwnych*

s
?:ﬁﬂﬁfw \\\\\\ 0-5% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%

1 2 3 4 5 6

Stopnie trudnosci | I 1l v v

Dla ufatwienia okreslefi procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajacymi
wzrost gatunkow gtownych, podaje si opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegéinych
przedziatach procentowych a mianowicie:

0-5% - brak rodlin utrudniajacych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

6-30% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszoéci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

31-50% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkow glownych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

51-75% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gléwnym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkéw giéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym - calkowicie je zagtu-
szaja. Wystepowanie gatunkow gtéwnych jest na ogét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Zarosliny utrudniajace wzrost gatunkéw gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, $wierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tamina, trzmielina, zamo-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawlo¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunkow rodlin utrudniajgcych wzrost gatunkow gtownych nie jest

lista zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania.



