SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji drogowych, mostowych oraz w ramach urzadzen
technicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w
nich zapisy w zakresie standardu materialow, wykonania rob6t i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowaé jako
minimalne.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego-dalej PFU (jesli istnieje), a STWIORB zastosowanie
maja zapisy PFU.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Z zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy matych odksztatceniach) - badanie ciaglosci, w ktorym seria fal akustycznych jest
przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciaglosci
i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglo$ci pali - badanie ciaglosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile
Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w glowice pala za pomoca odpowiedniego miotka jest
przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciaglosci
i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata
w nastepstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spelniajgca warunki statecznos$cei i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen inzynierskich obciazajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zaggszczenia warstwy walcow
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie
warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktorego sa mierzone energia uderzenia oraz odksztalcenia
jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mlota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie ,,Dziennika
wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przy$pieszenie procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy
zewnetrznej wykonanej z geowtokniny poliestrowej oraz warstwy wewngtrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowe;.
Calos¢ potaczona jest ze sobg w sposob trwaty przez obrobke termiczng

Droga dojazdowa - czg$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym
oraz umozliwiajgca dojazd do whasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu
DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajaca m.in. obcigZenia generowane na
podtoze w roéznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktore sa wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, skfadajacy si¢ z czgsci zawierajacej dane o budowie oraz ogdlne informacje
dotyczace rodzaju robot, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegélowe dane dotyczace przebiegu
wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu po$redniego, okre$lana rowniez jako fundament glgboki - obciazenia przenoszone sa w tego
rodzaju fundamencie na gl¢gbsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materialem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o plaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale
potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi

Geowloknina — materiat wytwarzany w postaci runa wtokien o uporzadkowanej lub przypadkowe;j orientacji, pofaczonych sitami tarcia i/lub
kohezji i/lub adhezji (wlokniny iglowane, przeszywane, faczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - material tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadow przedz, wiokien, tasm lub
innych elementow

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia ciaghych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub
poliamidu), majacy postaé arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej gigbokosci przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukeji
nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — material powstaly w wyniku procesow geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy si¢ z 3 faz: stalej, cieklej i
gazowe;j.

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cia substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaly) przeobrazona dzialalno$cia roslin, drobnoustrojéw, zwierzat,
stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwoj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym do walca i $rednicy okre$lonej w Dokumentacji
Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryla gruntu o
zmodyfikowanych wiasnosciach)

Kolumny DSM — kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podloze zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem
zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncowki
mieszajacej obracanej w gruncie



Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomi¢dzy podstawa miota udarowego, a palem lub rura formujaca w celu réwnomiernego
roztozenia uderzenia mlota w glowicg pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

Material antropogeniczny — materiat powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalno$ci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie go jako material nasypowy.
Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwala, zwigzana z niezmiennymi cechami materialu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wlasciwo$ciami, ktére wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go jako material nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spelnia on wymagania
wynikajace z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegbtowy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy nastgpujace informacje: numer podpory/fundamentu,
numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztaczek i ich
potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do
zaglebiania pala, cigzar miota, wysokos$¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy poda¢ jako warto$é
wpedu ilo$¢ uderzen miota na kazde 20cm postgpu zaglebiania pala), rzgdna terenu oraz rz¢dna projektowana i wykonana podstawy i glowicy
pala, numer rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robét Palowych. Metryka pala jest czgscia
sktadowa dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym
powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg roéwne (charakter robot ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)
Korona drogi — czg$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podiozu ze stabych gruntéw - kolumn lub ich uktadéw albo masywnych
blokow utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Milot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

Modul odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$nos$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana
zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedlug wzoru:
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gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obciazenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obciazenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palowania

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materialu nasypowego w kontrolowany sposob
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przeciazajacego o obliczanej miazszosci, zgodnie z dokumentacja projektowa, uformowana na koronie
projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o
zaktadanym cig¢zarze.

Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przeciazajacego (w zalezno$ci od przekroju drogi) ktéra znajdzie si¢ ponizej poziomu
terenu w zwiazku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych
rob6t (nasyp wg WWiIiORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, nasyp przeciazajacy wg niniejszych WWiORB

Niweleta robét ziemnych (spod konstrukeji nawierzchni) - poziom gornej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gornej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni rob6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

Obliczeniowa gleboko$é przemarzania - umowna glgboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscig przemarzania zredukowana
w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych



Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ czgs¢ platformy przeznaczona do pracy cigzkiego sprzgtu budowlanego na
podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza si¢ pracy cigzkiego sprzgtu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktora nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako
trwale ciagle obramowanie

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypow lub innych robot

Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obciazenia - pal poddawany probnemu obciazeniu w celu okreslenia zalezno$ci oporéw od przemieszczen pala oraz
otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpocz¢ciem zasadniczych robdt palowych lub fragmentu robot, w celu ustalenia
przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzgtu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiarow i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rure obsadowa

Pal ztozony - pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajéw lub wymiaréw pali. Polaczenie czgsci sktadowych
jest projektowane na przeniesienie obciazenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w wytworniach, a nastepnie, po
stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkow
Wierzch glowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy glowica i podstawa

Spod pala - dolna czg$¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia
jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem cigglym o dtugo$ci co najmniej rownej dlugo$ci pala, wkrecanym na
zamierzong glebokos$¢. Nastepnie przez rurowy przewdd $widra, tloczy si¢ mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypelnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa. Po wyciagnigciu $widra w $wieza mieszanke betonowa wciskane jest
zbrojenie w postaci szkieletu z pretow. Pale wykonuje si¢ pionowo, uzywajac $widrow o $rednicy odpowiadajacej nominalnej $rednicy pala
Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogg oraz urzadzenia zwigzane z obstuga i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong
$rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stala wykonana z materialéw ziarnistych i stanowigca
nawierzchni¢ dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu ggsienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpakiem w celu ochrony miota i glowicy pala przed
niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Material podktadki mlota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazaé bez strat energi¢
uderzen miota w pal

Podkladka pala - material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a glowica prefabrykowanego pala betonowego
Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wasciwosci
maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagt¢biania pala za pomoca wyptukania czgsci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest Scinany lub wyrownywany przed jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego kofica pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
zapewniajacy spelnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemne;j

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetiajacej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obcigzenie pala zwiekszone stopniami - probne obciazenie statyczne, w ktorym pal probny jest obciazany sita zwigkszang stopniami,
utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania ML)
Probne obciazenie ze stala predkoscia weiskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal probny jest weiskany w grunt ze stafg
predkoscia z pomiarem sity weiskajacej (badanie CRP)

Préobne obciazenie dynamiczne pala - probne obciazenie, w ktorym na glowice pala jest wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego
nos$nosci

Przedluzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zaglebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu,
lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siggna¢ bez roztaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciagtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych
rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cz¢$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy poziomdéw miedzy poziomem terenu a poziomem
platformy roboczej lub pomigdzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuza do
pracy ciezkiego sprzgtu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkow przydatnosci
do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespot mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposob powigzanych ze
soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajaca
warunki statecznos$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materialy wiazace, ktorych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krotkoterminowa lub dlugoterminowa poprawe wiasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek obj¢tosci kolumn iniekcyjnych do ogoélnej objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajace;j
wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od srednicy kolumn, ich rozstawu i gigbokosci



Strefa nasypu — wydzielona czg¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna czg$¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone
indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktérym insekt wyrzucany jest z
dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem
mierzonym na kroécu ttocznym pompy. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi
Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia nos$nosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) — dokument opisujacy zasady doboru materiatdw, wykonania, odbioru,
obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty

Wibrator (milot wibracyjny) - narzgdzie budowlane do zaglebiania i wyciagania pali, rur obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit
wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotno$¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materialu antropogenicznego, w ktorej uzycie konkretnej energii zaggszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu

Wped - $rednie trwale zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntdow niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

d
Cu=
10

w ktorym:

d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

oo a0’
(dyo X dgo)

w ktorym:

d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],

d60 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mmy].
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
E1 pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2 wtorny modut odksztatcenia [MPa].
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z
Zalacznikiem 2 (procedura wedlug normy BN-77/8931-12), okre§lona wedlug wzoru:
7,
]5 = f’ a
101'.’3

w ktorym:

pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

pus- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby Proctora [kg/m3].

Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do ulatwienia zaglebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstgpne przewiercanie, uzycie
materiatéw wybuchowych, wstegpne wbijanie

Wstepne przewiercanie ($widrem, pluczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomoca
projektowanego pala i urzadzenia do zaglt¢biania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usunigcia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usunigcie czesci stabych warstw 1 wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos¢ warstw stabonos$nych jest wigksza
od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglgbnego wzmocnienia podloza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego

Wymiana pelna — usunigcie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej niwelety robot ziemnych wyznaczona w osi drogi
Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwoscei fizyko-mechaniczne gruntdw poprzez trwate nadanie podtozu
gruntowemu wiasciwosci zwigkszajacych jego nosno$¢ oraz zmniejszajacych odksztalcalno$¢ i wrazliwo$¢ na wplyw czynnikow
atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementow wzmacniajacych, w celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza
gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z zastosowaniem procesu
mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana glebokos¢, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie, wkregcanie albo
kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi

Z}acze pala - element do taczenia odcinkow pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki



Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstalty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego
nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)— materiat nietkany wykonany z widkien

syntetycznych, ktorych spdjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy

taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo

uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zaggszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych
ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktoérym role spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg¢ spoiwa petni hydrauliczne
spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rol¢ spoiwa petni
granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny,
krzemionkowy lub wapienny popiot lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zaggszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, charakteryzujaca si¢
poprawa natychmiastowa wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntow i/lub zwigkszenie no$nosci i/lub zmniejszenie
plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania

od siebie dwoch warstw rézniacych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna

obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku

przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan

dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan

dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto$¢
graniczna. Nie ma zaleznos$ci pomig¢dzy kategoriami réznych whasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ calej maszyny
mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekt¢ uziarnienia i zaprojektowanie krzywej
uziarnienia mieszanki mineralnej, spelniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka mechaniczng nie zostalo poddane zadnej innej obrobce.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych wystgpujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrobke termiczna
lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegélnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie
Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ glownie ze skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianow
wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywacé sig
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego
Ca0, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D
(gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze
niz 6,3 mm.

Kruszywa slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub
podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi
+ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWiORB. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktore w oparciu o wstgpne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do
rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan laboratoryjnych i/lub
wezesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastgpstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym, ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca si¢ z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — cze¢$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac¢
si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z
recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze
z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe
podtoza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

6



a) zwigkszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez cigzkie pojazdy i maszyny robocze w czasie
budowy nawierzchni, c) wlasciwego wbudowania i zaggszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwigkszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Materialami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podioza moga by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub
grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podloza, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiazanej, moze peli¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod
konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci. Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastgpujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, a w
przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spehia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.
Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.
W szczegolnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze pehi¢ funkcj¢ warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej
moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza
by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspoiczynniku
filtracji.
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej
Warstwa odsaczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedosta¢ si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowe;.
Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalno$cia po zaggszczeniu.
Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego
w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.
W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:
Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory
uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton projektowany - beton, ktorego wymagane wlasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.
Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewna wytrzymatosé.
Beton zwykly - beton o ggstosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3
Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 pm do 300 um oraz o ksztalcie sferycznym
lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $rodka powierzchniowo
czynnego, o wlasciwej ilosci i rozktadzie poréw A300 i zawarto$ci powietrza A.
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozciagganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci,
wbudowany w nawierzchnig.
Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wlasciwosciach
Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, 0 wymaganej zawarto$ci powietrza w
mieszance oraz zawartosci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%
Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wlasnym ciezarem rozptywa si¢ i zageszcza, wypelnia
deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodno$é
Beton zbrojony wioknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy wiokna polimerowe klasy I (makro wiokna)
wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wptyw na no$nos$¢ elementu betonowego.
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu,
takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,

e popiot lotny krzemionkowy,

e pyt krzemionkowy



Domieszka - skfadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej iloSci drobnych, réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktore pozostaja w betonie stwardnialym
Domieszka opézniajaca wiazanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny
Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wplywu na jej
konsystencj¢ lub ktora bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na
jej konsystencj¢ lub ktoéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywoluje oba te efekty
jednoczesnie.
Domieszka opé6Zniajaca wiazanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny.
Dybel - powleczony powloka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomigdzy sasiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi),
jako potlaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciazenia i wspolpracy plyt oraz uniknigcia
powstawania uskokow.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami. Stosowane sg do polaczenia nawierzchni betonowej z
nawierzchnia asfaltowa.
Efektywna zawarto$¢ wody — roznica pomigdzy calkowita iloScia wody w mieszance betonowej a ilo$cia wody zaabsorbowanej przez
kruszywo
Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementéw kregpych, gdzie: Fc — powierzchnia
strat ciepta [m2], V — objeto$é masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupow o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.
Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, skladajacy si¢ ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu
zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek
Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkoéw $rodowiska, na dziatanie ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z
PN-EN 206
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-
kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.
Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania
i 0znaczana symbolem np. C35/45, w tym:
- liczba ,,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)
Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwo$ci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-
kruszywa AAR. Wyr6znia si¢ kategorie:
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obciazajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i
rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w §rodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia
Klasy konsystencji - konsystencj¢ mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zalezno$ci od metody
oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wylacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)
Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozaggszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN
206:

e lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie

z PN-EN 12350-9,
e  przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie
z PN-EN 12350-12,

e odpornos$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.
Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypehiania szczelin
nawierzchni na goraco, spetniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym
zakresie.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkow zapewniajaca wieloletnig trwato$¢ wypehnienia, spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda
Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usunigcie niezwigzanej zaprawy cementowej i
odstoniecie kruszywa grubego.
Preparat opézniajacy hydratacje¢ cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy
wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza rowniez
wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuni¢cia zaprawy
Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu
zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody
Reakcja AAR - zespdt procesoéw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami
mineralnymi wystepujacymi
w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrodet
zewnetrznych
Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos$¢ kruszywa na reakcj¢ z alkaliami.
Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcj¢ z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym,
ASR. Kategorie reaktywnosci:
RO kategoria 0 reaktywnos$ci kruszywa (kruszywo niereaktywne),



R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnos$ci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
Specyfikacja betonu — podane producentowi koficowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych wilasciwosci
uzytkowych lub sktadu betonu
Stopieft mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob badania wg PN-B-06265
Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstaje na zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy
zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.
Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia (okreslonych wymiarow)
powierzchni plyty pila tarczowa.
Tekstura nawierzchni - oznacza sposob wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane
wiasciwosci przeciwposlizgowe, rOwnos¢ porzeczng i podtuzng 1 wlasciwosci akustyczne, ktdre osiaga si¢ nastepujacymi metodami:

. ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);

e  przecierania $§wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

e  opoznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastgpnie usunig¢cia niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka

mechaniczng lub woda pod ci$nieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;
e  szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni),
tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowg.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych. Stanowi ja plyta betonowa, ktora w zalezno$ci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub
zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
w podwojnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o  gbérna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o  dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).
Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy
sprezysty profil, ktory wypetia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.
Wkiadka zmniejszajaca glebokosé szczeliny - wkiadka z materialéw syntetycznych lub innych o walcowatym ksztalcie do uszczelnienia i
uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci
zalewy w wykonanej szczelinie
Wspolezynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawarto$ci cementu w mieszance betonowe;j
W zakresie ochrony Srodowiska:
Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu pordwnanie rzeczywistych oddzialywan przedsiewzigcia na §rodowisko z ustaleniami i
whnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsigwzigcia;
Dzialania minimalizujace - zespot dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywan planowanego
przedsigwziecia na $srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;
Dzialania zapobiegawcze - zespol dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddzialywan na $rodowisko zwiazanych z
realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsigwzigcia.
Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe Srodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.
Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony tych obszarow oraz przedstawienie
danych ilosciowych o wystgpujacych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jako§ciowych o stanie zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc;
Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod
dokonanych w $rodowisku przez realizacj¢ przedsiewzigcia i zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w szczegdlnosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacj¢ gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrocenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsigwzigeia i zachowanie
walordéw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska)
Monitoring oddziatywan - zbidr analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego przedsigwzigcie w fazie budowy oraz eksploatacji
przedsigwziecia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.
NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej wehodza:
- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakdw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty,
utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkow bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.
Ocena oddzialywania na $rodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Oddzialywanie na Srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dzialalno$cig (realizacja i funkcjonowaniem
przedsigwzigcia).
Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko- postgpowanie obejmujace w szczegdlnoscei:
a) weryfikacj¢ raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,
¢) zapewnienie mozliwo$ci udzialu spoteczenstwa w postepowaniu.
Raport o oddzialywaniu na $rodowisko - jeden z kluczowych elementow oceny oddzialywania na $rodowisko, w formie dokumentacji
przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie decyzji zwiazanej
z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko.



Zakres raportu o oddzialywaniu na Srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji poszczegolnych cze¢éci raportu o oddziatywaniu na
srodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsigwzigcia, rodzajowi postgpowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci
dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

b) wptynac negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatno$ci humusu do uprawy ro$lin — badania humusu zdjgtego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji
wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami ro$linnosci trawiastej.

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm),
$redniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiar6w (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach,
ktory rozgatezia si¢ w koroneg,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdra zostata utworzona w szkétce przez niskie przycigcie przewodnika powodujace wybicie min.3
pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik (pgd glowny), nie przycigty na korong i nie podkrzesywany, na ktorym sa rowno roztozone pedy boczne
z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztalconym
przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkoéw uzyzniajacych, wypeiaczy, hydrozelu,
stymulantow wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czeéci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona — czes¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (galgzie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika, z krotkim pedem glownym (do 10 cm), z ktorego
wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne.

Wyréznia si¢ krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych wiasciwosciach w
celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowldknina,
stanowiaca membrang migdzy gruntem a kora drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Obwod pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna czgs$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w
pryzmach o parametrach okre$lonych w WIORB DO01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikdw i przygotowaniu terenu pod
projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped glowny stanowiacy o§ drzewa.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez ro$ling.

Szerokos¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu rozwinigcie
zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — czg$¢ rosliny pomigdzy korzeniem a pgdem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubo$ci min 5 cm, w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepelnego rozktadu szczatkow roslinnych, zachodzacego w warunkach diugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada sie z nieroztozonych szczatkoéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w ré6znym
stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwuli$ciennych w granicach rob6t ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dtugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia si¢ zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robot
ziemnych oraz skfadowanie jej w celu pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.
Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drog w celu minimalizowania uciazliwo$ci wynikajacych z emisji spalin, stanowig barierg
rozprzestrzeniania zanieczyszczen.
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Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czg$ci organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej
zalezna jest od glgbokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostale:

Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodza z odpowiedniej populacji o
potwierdzonej zgodno$ci

Badanie zgodnosci i ocena zgodno$ci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli
stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno- uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga —wyadzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukeji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w okre$lonych kategoriach pochfaniania
energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu wigkszych od zera.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z
fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na
niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do pofaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni betonowe;.
Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materialu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym - wspotdroznym)
posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong
trescia.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy
tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez
Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z
betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych
Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim
elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odpornosé na penetracje wody — maksymalna glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona zgodnie z norma PN-EN 12390-8
Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub fawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
Iub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko
zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn,
komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywroceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub
przyrodniczych przez wlasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wlasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezb¢dnych drog

Rozpietosé teoretyczna — odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia (okreslonych wymiarow)
powierzchni plyty pila tarczowa.

Szeroko$é calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu oraz szerokos$é chodnikow
mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntow nasypowych za pomocg warstw
gruntu zbrojonego.
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Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zzelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure wlewowa pod ciecza stabilizujaca
w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnocze$nie roziaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej
Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego
Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty w
okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dluzej niz 12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uplywie 3 miesigcy od daty montazu lub znak po 12 miesiacach od daty
produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi skfadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym
licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodto §wiatta umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy os$wietlany - znak, ktorego lico jest oswietlane zrodlem $wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w
Opisie przedmiotu Zamowienia

Dziennik Budowy — ksiazka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcia organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiaca urzgdowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkdéw swojego zespotu o $cisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetlnia obowiazki jakie
wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci wykonanych Dokumentéw
Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegdlne), Specyfikacja (STWiIORB, WWIiORB),
Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako
tworzace cze$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Projektanta oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spetienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzigé, jak rowniez wszelkich przedsigwzigé niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Oferty (Zaakceptowana Kwote Kontraktowsg).
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacj¢ niezbedna w trakcie realizacji robot budowlanych,
uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robdt tymczasowych oraz dla robot statych oraz uzyska akceptacje
Inzyniera i innych odno$nych wtadz.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wiadz na
swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczyé pozwolen na tymczasowa zmiang organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego,
pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w projektowanym pasie drogowym,
kolidujace z zakresem Robét budowlanych. Przeniesienie punktow wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania Koncowego protokotu odbioru robét budowlanych.
Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecznos¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt, zapewniajac niezbgdne
zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstgp na ogrodzong nieruchomosé i otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa,
fom), zasoby umozliwiajace odtaczenie mediow (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzgdzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastapi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robdt (pierwszych
czynnosci w ramach Roboét) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatke
umozliwiajaca wszczgcie postgpowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢é sporzadzona z udzialem wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/wladajacego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak
wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Roboét. Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia
oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia
podpisu.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Nie dotyczy.
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objgtego inwestycja w okresie realizacji Robot az do ich zakonczenia i uzyskania
Koncowego protokotu odbioru robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do
zakonczenia Robot i uzyskania Koncowego protokotu odbioru robot budowlanych. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do
ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i remontoéw biezacych niezbgdnych do utrzymania Terenu
Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym roéwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres
ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupehienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja §wietlna;

- o$wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Straza Pozarnag oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, Zamawiajacego oraz Inzyniera 0 wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikdw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i chodnikach zgodnie z ponizszymi
czasami reakeji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu

Opis standardu | N@wierzchni  opisanego  standardem =z
o zimowego okresleniem czasu w jakim powinny byc
Gofdziny utrzymania usuniete (zlikwidowane)

chodnikow od stwierdzenia

Po ustaniu opadu wystgpienia sliskosc

Chodnik odsniezony a

4:00 - 22:00 S|!SkQSC AMOWE | 45 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na catej

szerokosci.

Chodnik odsniezony a

22:00 - 4:00 SH.SR"-.’SC AMOWE | 45 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej

szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.
Podczas prowadzenia robo6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprgzonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy lub wdrozy juz zatwierdzony projekt
sporzadzony przez Projektanta. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywacé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowa¢ i utrzymywac
opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca
powinien usungc te przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywroci¢ pasowi dzielacemu pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, begdzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablic opisanych w Prawie Budowlanym, ukazujace
informacje dotyczace inwestycji, w iloci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robot, ktore beda
stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji
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na tablicach ogloszefnh w Gminie, Starostwie lub bezposrednio poprzez rozmowe z wiascicielem posesji, w taki sposob aby uzytkownicy mogli
zapozna¢ si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sa w Ceng Oferty i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog lub
wdrozenie istniejacej organizacji ruchu sporzadzonej przez Projektanta wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produke;ji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) oplaty/dzierzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel w ilosciach
wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)demontaz objazdow i drog dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stala organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane przez zarzadce drogi w celu
okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze zgodne z opisem w Kontrakcie,
ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie polaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadcg drogi lub pod jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ przed rozpoczgciem Robot oraz stosowac si¢ w czasie ich prowadzenia do zapisow zawartych w
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsigwziecia i okreslajacym
warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c. przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadoéw niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurg
zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.
Stosujac si¢ do tych wymagaf, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacj¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych poza obszarami
wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewzigcia i okreslajacym
warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wiaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczgdne korzystanie z terenu oraz minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegolnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrong gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia
rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegolnosci zapewni¢
specjalistyczny nadzoér $rodowiskowy podczas wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla
herpetofauny (ptazy, gady), ktora czgsto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych
przez nadzor herpetologiczny na ktdrych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich ptazow.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczna lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatoéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne Zroédla promieniowania jonizujacego nalezy uzywac tylko w przypadkach dopuszczonych lub
wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin
Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢ nuklearng aparaturag pomiarowa lub innymi Zrédtami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile
wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzefi napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne,
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca
zapewni odpowiednia instalacj¢ zastgpcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robot powinny ulec modernizacji, usunigciu lub
powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wyltaczenie linii elektroenergetycznych
i spowoduje powstanie po gestora sieci obowiazku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii
elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylaczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z
gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczna czgscia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacj¢ o zapoznaniu si¢ z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosei (m. in.: pdl) nie podlega odrgbnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed
rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacj¢, w tym dokumentacj¢ fotograficzna istniejacych zjazdow z
drogi na posesje.

Przed przystapieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem
drogowym przed rozpoczgciem robot budowlanych, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastgpujaca dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzefi infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia
terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek
umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robot wraz z dokumentacja
fotograficzna, a takze z potwierdzeniem czasu zajgcia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,

¢) pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytulu zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajgcia oraz zniszezen i szkod powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na
dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robot przy zalozeniu doprowadzenia terenu po Robotach
do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, zas whasciciel nieruchomosci
zrzeknie si¢ odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementow istniejacego ogrodzenia.
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Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacja istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢
wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowiazany do wybudowania
tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpozniej z chwila
likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dzialek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w
Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia
na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych
si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych
wiladz samorzadowych. Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w
sposOb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktorych stan zostal
zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie
drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z
wiascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéow Kontraktu a jezeli takich brak - niezwlocznie, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegolowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Powyzszy przepis stosuje si¢ odpowiednio.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgeia do daty
wskazanej w Koficowym protokole odbioru. W sytuacji robot zalegtych wskazanych w Protokole odbioru Wykonawca bedzie za ten wskazany
zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu wydania Protokolu koncowego odbioru robot budowlanych. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na
polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowlg drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robét utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Kontrakcie.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych
na Placu Budowy stanowia wiasno§¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32
ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ wartos¢ Kontraktu.
Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczgciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem
wystgpowania niewybuchow i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadza¢ na calej szeroko$ci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie
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prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania Robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z
kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrat¢ zbioré6w wystgpujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.16. Prowadzenie Robot na terenach nalezacych do innych inwestorow
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptyngcych lub wymaga prowadzenia Robot na terenie
znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca poinformuje ustnie Inzyniera o planowanym harmonogramie robét nie pozniej niz w
terminie 10 dni przed planowanym zaj¢ciem terenu w celu uzgodnienia zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego terenu.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwiazane z prowadzeniem robot na powyzszych terenach.
1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzil ciagly monitoring budynkéw, na ktore moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty
prowadzone na terenie budowy, w szczegolnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe),
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).
Wplyw na budynki drgan podioza, ktérych zrodlem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu
stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych Zrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkow (uszkodzen). Wykonawca w Cenie Oferty
ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot
budowlanych.
1.5.18 Wspélpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowiazany do skoordynowania swoich dzialan z dzialaniami Wykonawcow pozostalych sasiadujacych odcinkow.
Koordynacja bgdzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, harmonograméw Robot, projektow organizacji Robot i
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i Inzynierem Kontraktu:

. sposob prowadzenia Robot na granicy odcinkéw pod wzglgdem organizacyjnym, czasowym i technicznym,

. kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspolne rozwigzania).
Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie niezbedna dla
wykonania Rob6t budowlanych objetych zakresem dla danego odcinka.
2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane musza spelia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z p6Zniejszymi
zamianami.
2.2. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwierdzenia przez
Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organow administracji panstwowe;j i
samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialéow pochodzacych ze Zroédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materialéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materialtow miejscowych beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w dokumentach
Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na
uzycie tych materiatéow do innych Roboét, o ile spetniaja wymagania dla innych Robot.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekej¢ wytworni musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci wytwormi, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.
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Kazdorazowo na zadanie IK, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytworni podczas —produkcji.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7 Materialy z rozbiérki

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materiaty odpadowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy (chyba, ze w PFU/dokumentacji projektowej
postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposob i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materialdow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie
Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drog publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych
do Skarbu Panstwa stanowi wlasno$¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdzniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli PFU lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych STWIORB; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez
Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z STWiIORB, projektem organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Projektanta lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pis$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robot sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozba zatrzymania Robot. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i
materialy w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob ilosciowego ewidencjonowania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na
kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegélnienie rodzaju robdt, jednostke¢ obmiaru robot,
wymagana do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwo$é badan zgodna z wymaganiami kontraktowymi,
niezbedna do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

» Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrolg jakosci we wskazanych obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osob odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

» Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

* Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).
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Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z
odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWiORB i normach.

Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym moga wytypowa¢ niezalezne Laboratorium do wykonywania badan w ramach Kontraktu. Koszty
zwigzane z wykonaniem badan przez niezalezne Laboratorium ponosi Wykonawca.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wplyw na
uzyskiwane wyniki badaf, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bgda mogty wplywaé na oceng jakosci wykonanych Robét, Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni na terenie budowy
pomieszczenie laboratoryjne z wymagana i rejestrowana temperatura (20+5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek
mieszanek betonowych (jesli takie wystapia) przez Laboratorium Wykonawcy.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materialty
niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzgtu i form.
Wykonawca udzieli niezbgdnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostgpni formy (pojemniki) i
sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek zostana uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem Robot przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram
stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako§¢ wykonanych Robot jest
zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdna staranno$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowiazany przekazywac Inzynierowi.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Wykonawca w Cenie Oferty uwzgledni finansowanie badan
kontrolnych prowadzonych przez Laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni niezbgdne urzadzenia pomiarowe
Inzynierowi na czas przeprowadzania badan kontrolnych na budowie, np. niwelator, tat¢ i klin, lekka ptyte dynamiczna, ptyte statyczna VSS,
itd.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§é materiatéw i Robot z
wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Wyniki badan Inzyniera bgdg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla
zasady prostej akceptacji. Inzynier nie ma obowiazku pobiera¢ probek materiatéw i prowadzi¢ badan niezaleznie od Wykonawcy.

Odbiodr robdt moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bgdzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowiace przeciwwage do
oznaczania modulu odksztalcenia i badania nosnosci przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wlasnym zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji
robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielggnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob
zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu, z ktorego zostata pobrana probka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez ktora$ ze stron na danym asortymencie
rob6t i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla
ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapic¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
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Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dziatajacym wybranym przez Inzyniera, ktore wcze$niej
wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania
Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacj¢ we wnioskowanym zakresie, ktore nie wykonywato
badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. Koszt wynajecia bezstronnego laboratorium
ponosi Wykonawca.

W przypadku braku dostgpnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacj¢ we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zosta¢
zatwierdzone inne laboratorium posiadajace wymagane kompetencje.

Wiyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ whasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do
wykonania robot z wymaganiami podanymi w STWiORB,

. wykona¢ wlasne badania materialoéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z
wymaganymi w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt
wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robot zataczajac do zlecenia kopi¢ wynikow badan Wykonawcy.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty okre§lone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bgdace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub
Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robodt (Programu),

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot wraz z okre$leniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku
z warunkami Klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Niniejszy punkt stosuje si¢ rowniez do robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID).
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6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Forma rejestru musi byé
zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w STWIOB i wpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisoéw do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie pisemnej, uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, takze nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy — jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe okreslone w
poszczegbdlnych STWIORB.

Ilosci wymienione w przedmiarze Robot sa iloSciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla wypehienia
zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robot. W przypadku konieczno$ci
pomierzenia czg¢$ci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma
obowigzek:

— niezwlocznie stawic si¢ lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc w przeprowadzeniu takich pomiarow,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub
przez niego zatwierdzone bgda uznane za prawidtowe pomiary danej czgsci Robot. Dla celoéw pomierzenia takich czesci Robot statych, ktére
s3 ustalane na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postgpu Robot, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkoéw w biurze Inzyniera i
podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, beda one uznane
za prawidlowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo
wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokot niezgodnoscei (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier
powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono
inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, chyba ze Strony ustala inny termin.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany rowniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng
oferty.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czgs$ci Robot, w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czgéci Robot lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych,
jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Protoko6t odbioru czesciowego wystawiany przez komisje powotang przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy Robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
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Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednia
weryfikacja kompletnosci robot oraz wykonanie badan kontrolnych przez Inzyniera.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja begdzie uprawniona do przerwania
swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen przy wykorzystaniu cen ofertowych Wykonawcy, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty wchodzace w
sktad operatu odbiorczego:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
(oryginaty + 1 kopia).
2. Oswiadczeniem kierownika budowy (kierownikow robot):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

oraz z potwierdzeniem wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu przez Projektanta i Inzyniera, jesli wystapity
. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokali

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).
5. Wyniki pomiaréw oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiIORB (oryginaty + 1 kopia).
6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyroboéw dotaczone do opakowan i dokumentéow handlowych oraz deklaracje
wiasciwo$ci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
7. Opinig technologiczna (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzona na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, zawierajaca
ponizsze zagadnienia:

. okreslenie wymagan i ocena jako$ci poszczegdlnych asortymentow robot drogowych, mostowych i branzowych, dokonana przez
Wykonawce,
zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,
zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,
zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopi),
zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),
odniesienie si¢ do negatywnych wynikoéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jakosci
Robot),
wskazanie problemow do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia
deklaracji whasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez producentéw
materiatéw i wyrobow,
badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
badan elementoéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentoéw jezeli budza watpliwosci Inzyniera,
zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow,
wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu
wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci wykonanych robot.
Formeg i tres¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
8. Dokumentacje na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) w tym
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z informacja o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu (oryginaty + 1 kopia).
10. Wykonawca ma obowiagzek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazaé ja Zamawiajacemu.
11. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyroboéw zuzytych na kontrakcie
12. Plan dziatan ratowniczych, jesli wystapit.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje
wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega
odrebnej zaplacie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwagg podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawcg, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d)
Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowaé wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy (a dla
urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzglgdniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane
zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem
gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadoéw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczeg6lnych STWiIORB

— ubezpieczenie, ochrona materiatow,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz przepisdw zwigzanych zgodny z STWiORB.
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