
Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 01.01.01.11

Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w 

terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą

km 8,870

2 00.00.00.00

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowalanych oraz aktualizacja 

projektu stałej organizacji ruchu 

kpl. 1

x x Usunięcie drzew lub krzewów x x x x

3 01.02.01.22
Karczowanie zakrzaczenia, krzaków, pni i podszycia za 

poboczami 
ha 1,71

4 01.02.01.11
Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni,  o średnicy do 

45cm oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny
szt. 107

x x Zdjęcie warstwy humusu x x x x

5 01.02.04.00
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu), grub. w – wy 30cm 
m

2 62 090,00

x x Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x x x

6 01.02.04.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 

zimno: śr. gr.      w-wy 5cm z transportem  i utylizacją 

materiałów 
m

2 4 073,80

6a 01.02.04.11
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 

zimno: śr. gr.      w-wy do 12cm (spulchnienie )
m

2 48 840,00

7 01.02.04.11

Rozbiórka konstrukcji nawierzchni  z mieszanek 

mineralno-bitumicznych do grubości 15cm oraz 

podbudowy z mieszanki kruszywa wraz z transportem 

materiału i utylizacją

m2 3616,5

8 01.02.04.11
Rozbieranie nawierzchni z tłucznia kamiennego na 

zjazdach, grubość nawierzchni śr. 15cm
m2 399,05

9 01.02.04.11

Rozebranie nawierzchni zjazdów, chodników z betonowej 

kostki brukowej o grubości 6 i 8cm - ze złożeniem na 

paletach  do powtórnego wbudowania i transportem do 

10km

m2 611,00

9a 01.02.04.11

Rozebranie krawężników drogowych wraz z ławą 

betonową oraz obrzeży z ławą beonową z transportem 

materiału do 10 km
m

3 75,5

Jednostka

5

„Przebudowa drogi nr 1246 Kuryłówka – Tarnogród na odcinku Kuryłówka – Brzyska 

Wola”
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Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
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10 01.02.04.11

Rozbiórka konstrukcji zjazdów  z płyt betonowych i o 

nawierzchni z asfaltu  wraz z transportem materiału i 

utylizacją

m2 334,95

Strona 2 z 9



Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jednostka

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Cena 

jednostkowa 

[PLN]

Wartość                  

[PLN]

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

11 01.02.04.11

Rozbiórka istniejących przepustów  pod  zjadami do 

średnicy 500mm, odkopanie przepustów, rozebranie 

części przelotowej przepustów, rozebranie ścianek 

czołowych przepustów i ław fundamentowych przepustów 

z utylizacją i transportem oraz odtworzeniem istniejącej 

nawierzchni

m 453,2

12 01.02.04.11

Rozbiórka istniejących przepustów  pod koroną drogi 

średnicy 800mm,  odkopanie przepustów, rozebranie 

części przelotowej przepustów, rozebranie ścianek 

czołowych przepustów i ław fundamentowych przepustów 

z utylizacją i transportem oraz odtworzeniem istniejącej 

nawierzchni

m 83,49

13 01.02.04.11
Rozbieranie słupków do znaków drogowych z 

transportem na bazę Zamawijacego
szt. 46

14 01.02.04.11
Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na bazę 

Zamawijacego 
szt. 56

RAZEM Roboty przygotowawcze:

15 02.01.01.13

Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z   

transportem gruntu na odkład (renowacja odwodnienia, 

wykop pod chodnik, poszerzenie drogi pod pobocza) 
m

3 9 855,96

16 02.03.01.14

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z 

wykonaniem stopni  z pozyskaniem gruntu przez 

Wykonawcę i transportem 
m

3 27 725,20

17 04.01.01.11

Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni 

, pod chodniki, pod zjazdy, pobocza) wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-

VI, głębokość koryta  do 20-75cm

m2 29 215,26

RAZEM Roboty ziemne:

18 04.05.01.00

Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa 

związanego hydrauliczne cementem stabilizacja C1,5/2,0 

<4,0 MPa z dowozu  o grubości 25cm na poszerzeniach 

jezdni, pod utwardzone pobocza oraz w miejscach 

wymiany konstrukcji nawierzchni

m2 29 215,26  

19 04.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, oraz w 

miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni

m2 26 043,10  

20 04.10.01.00

Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem do 

50% gr. 20cm w technologii recyklingu na zimno z 

ukształtowaniem podbudowy do zakładanych spadków 

m2 66 992,40  

21 04.03.01.10
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych i 

ulepszonych
m2 68 223,30  

22 04.03.01.10 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m2 68 407,77  

RAZEM Podbudowy:

Część III. PODBUDOWY

Część II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
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23 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

warstwa wiążąca,  gr. w-wy 8cm na jezdni głównej z 

poboczami, poszerzeniach oraz w miejscach wymiany 

konstrukcji nawierzchni

m
2 68 407,77

24 05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 

warstwa ścieralna, jezdnia glówna i pobocza gr. w-wy 

4cm
m

2 66 789,84

RAZEM Nawierzchnie:

25 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa 

wiążąca gr. w-wy 8cm
m

2 3030,22

26 05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  

na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa 

ścieralna gr. w-wy 4cm

m2 3065,98

27 4.02.02.12
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach
m2 2822,50

28 4.02.02.13
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

gr. 25cm na poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach
m2 2858,26

RAZEM Skrzyżowania:

29 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa 

profilowo- wiążąca  śr. gr. w-wy 8cm

m2 390,94

30 05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  

na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa 

ścieralna gr. w-wy 4cm

m2 390,94

RAZEM Parkingi:

31 04.04.02.10

Umocnienie pobocza na szerokość 0,30m oraz 1,00m 

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 

0/31,5mm grub. 15cm 
m

2 5 200,00

RAZEM Pobocza:

Część VII. POBOCZA CPV 45233000-8

Część VIII. ZJAZDY CPV 45233000-0

Część V. SKRZYŻOWANIA CPV 45233000-9

Część VI. PARKINGI CPV 45233000-9

Część IV. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
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32 06.02.01.12

Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami fi50 cm na 

ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z 

wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i 

wylotu brukiem na betonie.

m 588,00

33 04.04.02.12

Wykonanie nawierzchni   z kruszywa łamanego 

0/31,5mm, gr. w-wy 15cm oraz podbudowy z pospółki gr. 

10cm (na zjazdach gruntowych lub umocnionych 

kruszywem oraz na dowiązaniach zjazdów w ciągu 

chodnika)

m
2 1853,80

34 04.04.02.13

Wykonanie nawierzchni   z kruszywa łamanego 

0/31,5mm, gr. w-wy 20cm oraz podbudowy z pospółki gr. 

20cm (pobocze poszeżone z kruszyw)

m2 208,8

35 05.03.23.11

Wykonanie (przełożenie ist. kostki bet.) nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na 

podsypce cementowo-piasowej gr. 5cm  i podbudowie z 

kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm

m2 411,7

36 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

na  zjazdach bitumicznych, w - wa profilowo-wiążąca śr. 

gr. w-wy 8cm

m2 194,8

37 05.03.05.16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

na zjazdach bitumicznych, w - wa wiążąca gr. w-wy 8cm
m2 190,5

38 05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  

na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa 

ścieralna grub. w-wy 4cm

m2 385,33

39 4.02.02.12
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach skrzyżowania
m2 199,18

40 4.02.02.13
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

gr. 25cm na poszerzeniach skrzyżowania
m2 207,84

RAZEM Zjazdy publiczne:

41 4.02.01.11 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. 10 cm m
2 4162,88

42 4.04.02.12
Wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego 0/63, gr. 20 

cm pod zjazdami
m2 1022,08

Część IX. CHODNIKI CPV 45233100-0
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43 4.04.02.11
Wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego 0/31.5, gr. 

15 cm pod zjazdami
m2 1022,08

44 4.04.02.12
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 

20 cm pod chodnikiem
m

2 3140,80

45 5.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 

6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 

(chodnik - kolor szary)

m2 3 140,80    

46 05.03.23.11
Wykonanie nawierzchni z kostki bet gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)
m

2 1022,08

47 08.01.01.12
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20 x 30 cm 

na ławie betonowej z oporem 
m 1995,03

48 08.03.01.21
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na 

ławie betonowej z oporem
m 2106,30

49 08.03.01.21

Przełożenie wysokościowe nawierzchni chodników z 

betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm. Materiał z 

odzysku .

m2 175,42

50 08.03.01.21

Przełożenie wysokościowe  krawężników betonowych o 

wym. 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem ręczne 

rozebranie  Materiał z odzysku .

m 111,46

51 08.03.01.21

Przełożenie wysokościowe obrzeży betonowych o 

wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem.  Materiał z 

odzysku .

m 104,74 

RAZEM Chodniki:

52 06.02.01.12

Wykonanie  przepustów pod jezdnią z rur HDPE SN 8 o 

średnicy 800mm wraz z robotami ziemnymi  wykonaniem 

fundamentu i gurtów betonowych oraz umocnieniem 

wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu 

prefabrykowanymi płytami ażurowymi typu krata zgodnie 

z rys szczegółowym proj. wykonawczego

m 76,30

53 06.02.01.12

Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o śred. 500mm 

wraz z wykopami i zasypkami (na odcinku pod 

poszerzonym poboczem)

m 55,50

54 06.02.01.12

Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z 

włazem żeliwnym z wypełnienim betonowym kasy D400 

wraz zwykopami i zasypkami w ciagu rowu krytego

szt. 1

RAZEM Przepusty:

Część X. PRZEPUSTY CPV 45233000-0
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55 06.01.01.46

Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawą 

kalibrowaną przy grubości humusu 10cm (humus z 

odzysku)
m

2 64480,00

56 06.01.01.46 Plantowanie skarp, korony nasypów, dna wykopów  m2 64480,00

57 06.01.01.46

Oczyszczenie rowu drogowych oraz rowów meriolacji 

szczegółowej na wlotach i wylotach przesputów 

zlokaliowanych pod koroną drogi na dł. minimum 20m z 

namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 

50cm  

m 11971,20

58 06.01.01.46

Zakup i montaż ścieku prefabrykowanego typu mulda  na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową wraz z podbudowami zgodnie z rys. 

szczegółowym.

m 444,00

59 06.01.01.46

Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obrębie 

wylotow kanlizacji deszczowej zgodnie z rys. 

szczegółowym.

m2 24,75

60 06.01.01.46

Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami 

chodnikowymi na podsypce cementowo piaskowej  w 

obebie wylotow kanlizacji deszczowej

m2 13,50

61 06.01.01.46

Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi 

na podsypce cementowo piaskowej skarpy rowów oraz 

proj. skarpy z wypełnienie wolnych przestrzeni humusem 

i obsianie trawą

m 865,70

RAZEM Roboty wykończeniowe:

x x Oznakowanie pionowe x x x x

62 07.02.01.41
 Wykonanie  i ustawienie na fundamencie  słupków z rur 

stalowych fi 60mm 
szt. 48

63 07.02.01.44
Wykonanie  i przymocowanie tarcz znaków drogowych do 

gotowych słupków 
szt. 64

x x Oznakowanie poziome x x x x

64 07.02.01.28

Wykonać oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne 

strukturalne) – linie ciągłe i przerywane, przejścia dla 

pieszych

m2 2018,7

Część XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8

Część XII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5
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x x Bariery energochłonne x x x x

65 07.06.02.11
Zakup i montaż stalowych barier wygrodzeniowych U-11a 

szczeblinkowa (rurowo-prętowa)
m 214

66 07.05.01.10
Zakup i montaż stalowej  bariery energochłonnej  typu 

N2W2 wraz ze światełkami odblaskowymi co 4m.
m 532

RAZEM Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

67 S.01.01

Przełożenie wysokościowe istniejących pokryw studni 

rewizyjnych kanalizacji deszczowej, wpustów kanalizacji 

deszczowej (zakup i wymiana na nowe), studni 

kablowych teletechnicznych

szt 21

68 U 01.03.02
Docelowe zabezpieczenie kabla telektrycznego rurą 

osłonową dwudzielną typu AROT
m 45,5

RAZEM Urządzania obce:

Razem koszt netto PLN

Podatek VAT=23%

Ogółem koszt brutto PLN

Część XIII.  URZĄDZENIA OBCE
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