



Warszawa, dnia 15.04.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NUMER POSTĘPOWANIA: WP/40/2021

Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 09:00 odbyło się, otwarcie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu na podstawie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego oraz w oparciu o postanowienia wewnętrznego *Regulaminu Udzielania Zamówień w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa na dostawy i usługi, których wartość nie przekracza progów unijnych*, na **dostawę części zamiennych do pojazdów opancerzonych**.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego przeznaczył kwotę brutto w wysokości:

- na zadanie nr 1 – 35 424,00 zł;
- na zadanie nr 2 – 42 508,80 zł;
- na zadanie nr 3 – 82 656,00 zł;
- na zadanie nr 4 – 70 848,00 zł;
- na zadanie nr 5 – 8 501,76 zł;
- na zadanie nr 6 – 104 618,88 zł;
- na zadanie nr 7 – 29 543,62 zł;
- na zadanie nr 8 – 161 061,12 zł;
- na zadanie nr 9 – 92 810,88 zł;
- na zadanie nr 10 – 95 125,25 zł;
- na zadanie nr 11 – 14 736,38 zł;
- na zadanie nr 12 – 13 957,06 zł;
- na zadanie nr 13 – 115 631,81 zł;
- na zadanie nr 14 – 16 531,20 zł;
- na zadanie nr 15 – 18 892,80 zł;
- na zadanie nr 16 – 28 339,20 zł;
- na zadanie nr 17 – 26 371,20 zł;
- na zadanie nr 18 – 2 125,44 zł;
- na zadanie nr 19 – 10 627,20 zł;
- na zadanie nr 20 – 2 833,92 zł;

na zadanie nr 21 – 2 833,92 zł;
na zadanie nr 22 – 18 892,80 zł;
na zadanie nr 23 – 1 092,24 zł;
na zadanie nr 24 – 5 510,40 zł;
na zadanie nr 25 – 3 581,76 zł;
na zadanie nr 26 – 2 046,72 zł;
na zadanie nr 27 – 318,82 zł;
na zadanie nr 28 – 23 025,60 zł;
na zadanie nr 29 – 2 046,72 zł;
na zadanie nr 30 – 2 046,72 zł;
na zadanie nr 31 – 6 848,64 zł;
na zadanie nr 32 – 2 125,44 zł;

W postępowaniu złożono **4 oferty**, której zestawienie zawiera poniższa tabela.

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Oferowana cena | Termin realizacji |
|---------------------|---|---|--|
| ZADANIE NR 1 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 72 000,00 zł brutto: 88 560,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 40 000,00 zł brutto: 49 200,00 zł | 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 2 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 86 400,00 zł brutto: 106 272,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 76 000,00 zł brutto: 93 480,00 zł | 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 3 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 168 000,00 zł brutto: 206 640,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 76 000,00 zł brutto: 93 480,00 zł | 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 4 | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 144 000,00 zł brutto: 177 120,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 64 800,00 zł brutto: 79 704,00 zł | 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 5 | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 17 600,00 zł brutto: 21 648,00 zł | 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 17 280,00 zł brutto: 21 254,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 11 680,00 zł brutto: 14 366,40 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 6 | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 187 136,00 zł brutto: 230 177,28 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 212 640,00 zł brutto: 261 547,20 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 106 848,00 zł brutto: 131 423,04 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 7 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 60 048,00 zł brutto: 73 859,04 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 38 000,00 zł brutto: 46 740,00 zł | 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 8 | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 277 440,00 zł brutto: 341 251,20 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 327 360,00 zł brutto: 402 652,80 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 183 360,00 zł brutto: 225 532,80 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |

| ZADANIE NR 9 | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 207 360,00 zł brutto: 255 052,80 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 188 640,00 zł brutto: 232 027,20 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 170 560,00 zł brutto: 209 788,80 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 10 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 193 344,00 zł brutto: 237 813,12 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 97 360,00 zł brutto: 119 752,80 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 11 | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 27 168,00 zł brutto: 33 416,64 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 29 952,00 zł brutto: 36 840,96 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 26 144,00 zł brutto: 32 157,12 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 12 | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szostak ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 20 112,00 zł brutto: 24 737,76 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 28 368,00 zł brutto: 34 892,64 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 25 456,00 zł brutto: 31 310,88 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 13 | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 235 024,00 zł brutto: 289 079,52 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 699 584,00 zł brutto:860 488,32 zł | 220 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 14 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto:29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 72 800,00 zł brutto:89 544,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 15 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto:29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 98 800,00 zł brutto:121 524,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 16 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 43 200,00 zł brutto:53 136,00 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 202 800,00 zł brutto:249 444,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 17 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 38 400,00 zł brutto:47 232,00 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 156 000,00 zł brutto: 191 880,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 18 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 200,00 zł brutto:3 936,00 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 9 360,00 zł brutto:11 512,80 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |

| ZADANIE NR 19 | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 15 200,00 zł brutto: 18 696,00 zł | 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 14 800,0 zł brutto: 18 204,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 20 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 000,00 zł brutto: 3 690,00 zł | 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 21 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 4 320,00 zł brutto: 5 313,60 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 4 680,00 zł brutto: 5 756,40 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 22 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto: 29 520,00 zł | 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 31 200,00 zł brutto: 38 376,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 23 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 300,00 zł brutto: 369,00 zł | 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 5 850,00 zł brutto: 7 195,50 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 24 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 10 400,00 zł brutto: 12 792,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 9 100,00 zł brutto: 11 193,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 25 | | | |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 600,00 zł brutto: 4 428,00 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 26 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 27 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 336,00 zł brutto: 413,28 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 624,00 zł brutto: 767,52 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 28 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto: 29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 29 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 30 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 31 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 2 400,00 zł brutto: 2 952,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 5 200,00 zł brutto: 6 396,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| ZADANIE NR 32 | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. |

KOMENDANT

/-/ płk Piotr CALAK