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PR_BUD_NR_21_DZWIGI DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

Wymiana dźwigów w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3
we Wrocławiu

1 BUDYNEK NR 21, DŹWIG PRAWY 1 52
1.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5 1 20
1.1.

1
DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI 1 4

1.1.
2

DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU 5 20

1.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5 21 52
1.2.

1
MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU 21 52

2 BUDYNEK NR 21, DŹWIG LEWY 53 103
2.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5 53 71
2.1.

1
DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI 53 56

2.1.
2

DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU 57 71

2.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5 72 103
2.2.

1
MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU 72 103
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PR_BUD_NR_21_DZWIGI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wymiana dźwigów w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3
we Wrocławiu

1 I. BUDYNEK NR 21, DŹWIG PRAWY
1.1 I.01. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5
1.1.

1
I.01.01. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

1
d.1.
1.1

I.01.01.01. 1.3.1
.

Demontaż zespołu napędowego - agregat kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.
1.1

I.01.01.02. 1.3.1
.

Demontaż chłodnicy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.
1.1

I.01.01.03. 1.3.1
.

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2
przystanków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.
1.1

I.01.01.04. 1.3.1
.

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za
każdy przystanek ponad 2
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
2

I.01.02. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

5
d.1.
1.2

I.01.02.01. 1.3.2
.

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1.
1.2

I.01.02.02. 1.3.2
.

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.
1.2

I.01.02.03. 1.3.2
.

Demontaż kabla dźwigowego do 20 żył szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.
1.2

I.01.02.04. 1.3.2
.

Demontaż przelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.
1.2

I.01.02.05. 1.3.2
.

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.
1.2

I.01.02.06. 1.3.2
.

Demontaż tłoka jednoczęściowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.
1.2

I.01.02.07. 1.3.2
.

Demontaż węża hydraulicznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.
1.2

I.01.02.08. 1.3.2
.

Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 10 mm m

poz.18*4 m 64.96
RAZEM 64.96

13
d.1.
1.2

I.01.02.09. 1.3.2
.

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.
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PR_BUD_NR_21_DZWIGI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1.
1.2

I.01.02.10. 1.3.2
.

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.13 szt. 4.00
RAZEM 4.00

15
d.1.
1.2

I.01.02.11. 1.3.2
.

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za
jeden przystanek
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.
1.2

I.01.02.12. 1.3.2
.

Demontaż zderzaków sprężynowych w podszybiu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.
1.2

I.01.02.13. 1.3.2
.

Demontaż zderzaków hydraulicznych w podszybiu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.
1.2

I.01.02.14. 1.3.2
.

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
Krotność = 2

m

16.24 m 16.24
RAZEM 16.24

19
d.1.
1.2

I.01.02.15. 1.3.2
.

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00

20
d.1.
1.2

I.01.02.16. 1.3.2
.

Demontaż wyłącznika głównego - na parterze szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 I.02. MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5
1.2.

1
I.02.01. MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

21
d.1.
2.1

I.02.01.01. 1.3.5
.

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

22
d.1.
2.1

I.02.01.02. 1.3.5
.

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

poz.21 szt. 7.00
RAZEM 7.00

23
d.1.
2.1

I.02.01.03. 1.3.5
.

Montaż prowadnic o profilu teowym do 16 mm
Krotność = 2

m

poz.18 m 16.24
RAZEM 16.24

24
d.1.
2.1

I.02.01.04. 1.3.5
.

Montaż prowadnic o profilu teowym 9 mm
Krotność = 2

m

poz.18 m 16.24
RAZEM 16.24

25
d.1.
2.1

I.02.01.05. 1.3.5
.

Montaż śrubami do podłoża konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg
pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.
2.1

I.02.01.06. 1.3.5
.

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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27
d.1.
2.1

I.02.01.07. 1.3.5
.

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.
2.1

I.02.01.08. 1.3.5
.

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2
przystanków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.
2.1

I.02.01.09. 1.3.5
.

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy
przystanek ponad 2
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.
2.1

I.02.01.10. 1.3.5
.

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.
2.1

I.02.01.11. 1.3.5
.

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.
2.1

I.02.01.12. 1.3.5
.

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.
2.1

I.02.01.13. 1.3.5
.

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

34
d.1.
2.1

I.02.01.14. 1.3.5
.

Montaż lin nośnych o śr. do 10 mm m

poz.18*2*6 m 194.88
RAZEM 194.88

35
d.1.
2.1

I.02.01.15. 1.3.5
.

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.
2.1

I.02.01.16. 1.3.5
.

Montaż linki ogranicznika prędkości w dźwigniowym układzie chwytaczy m

poz.18*2 m 32.48
RAZEM 32.48

37
d.1.
2.1

I.02.01.17. 1.3.5
.

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1.
2.1

I.02.01.18. 1.3.5
.

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.
2.1

I.02.01.19. 1.3.5
.

Montaż modułu komunikacji głosowej z funkcją interkomu, w technologii GSMkpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.
2.1

I.02.01.20. 1.3.5
.

Montaż modułu komunikatów głosowych w kabinie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.1.
2.1

I.02.01.21. 1.3.5
.

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

poz.5 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.
2.1

I.02.01.22. 1.3.5
.

Montaż kurtyny świetlnej kpl.

poz.5 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.
2.1

I.02.01.23. 1.3.5
.

Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.
2.1

I.02.01.24. 1.3.5
.

Montaż kabla dźwigowego do 20 żył szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.
2.1

I.02.01.25. 1.3.5
.

Montaż kabla dźwigowego do obsługi monitoringu wizyjnego w kabinie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.
2.1

I.02.01.26. 1.3.5
.

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

poz.13 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

47
d.1.
2.1

I.02.01.27. 1.3.5
.

Montaż dodatkowych maskownic ościeżnic drzwi szybowych kpl.

poz.13 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

48
d.1.
2.1

I.02.01.28. 1.3.5
.

Montaż kasety wezwań szt.

poz.13 szt. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.1.
2.1

I.02.01.29. 1.3.5
.

Montaż piętrowskazywacza szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.
2.1

I.02.01.30. 1.3.5
.

Montaż wskaźnika kierunku jazdy szt.

poz.13-poz.49 szt. 3.00
RAZEM 3.00

51
d.1.
2.1

I.02.01.31. 1.3.5
.

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

52
d.1.
2.1

I.02.01.32. 1.3.5
.

Montaż drabinki w podszybiu szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 II. BUDYNEK NR 21, DŹWIG LEWY
2.1 II.01. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5
2.1.

1
II.01.01. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

53
d.2.
1.1

II.01.01.01. 1.3.8
.

Demontaż zespołu napędowego - agregat kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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c.
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hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

54
d.2.
1.1

II.01.01.02. 1.3.8
.

Demontaż chłodnicy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.
1.1

II.01.01.03. 1.3.8
.

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2
przystanków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2.
1.1

II.01.01.04. 1.3.8
.

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za
każdy przystanek ponad 2
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.1.
2

II.01.02. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

57
d.2.
1.2

II.01.02.01. 1.3.9
.

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2.
1.2

II.01.02.02. 1.3.9
.

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2.
1.2

II.01.02.03. 1.3.9
.

Demontaż kabla dźwigowego do 20 żył szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.2.
1.2

II.01.02.04. 1.3.9
.

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.2.
1.2

II.01.02.05. 1.3.9
.

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.2.
1.2

II.01.02.06. 1.3.9
.

Demontaż tłoka jednoczęściowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.2.
1.2

II.01.02.07. 1.3.9
.

Demontaż węża hydraulicznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.2.
1.2

II.01.02.08. 1.3.9
.

Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 16 mm m

poz.69*4 m 64.96
RAZEM 64.96

65
d.2.
1.2

II.01.02.09. 1.3.9
.

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

66
d.2.
1.2

II.01.02.10. 1.3.9
.

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.65 szt. 4.00
RAZEM 4.00

67
d.2.
1.2

II.01.02.11. 1.3.9
.

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za
jeden przystanek
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1.00
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cji
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hn.
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RAZEM 1.00
68

d.2.
1.2

II.01.02.12. 1.3.9
.

Demontaż zderzaków sprężynowych w podszybiu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.2.
1.2

II.01.02.13. 1.3.9
.

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
Krotność = 2

m

16.24 m 16.24
RAZEM 16.24

70
d.2.
1.2

II.01.02.14. 1.3.9
.

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

13*2 szt. 26.00
RAZEM 26.00

71
d.2.
1.2

II.01.02.15. 1.3.9
.

Demontaż wyłącznika głównego - na parterze szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 II.02. MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5
2.2.

1
II.02.01. MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

72
d.2.
2.1

II.02.01.01. 1.3.1
2.

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

73
d.2.
2.1

II.02.01.02. 1.3.1
2.

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

poz.72 szt. 7.00
RAZEM 7.00

74
d.2.
2.1

II.02.01.03. 1.3.1
2.

Montaż prowadnic o profilu teowym do 16 mm
Krotność = 2

m

poz.69 m 16.24
RAZEM 16.24

75
d.2.
2.1

II.02.01.04. 1.3.1
2.

Montaż prowadnic o profilu teowym 9 mm
Krotność = 2

m

poz.69 m 16.24
RAZEM 16.24

76
d.2.
2.1

II.02.01.05. 1.3.1
2.

Montaż śrubami do podłoża konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg
pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2.
2.1

II.02.01.06. 1.3.1
2.

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.2.
2.1

II.02.01.07. 1.3.1
2.

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.2.
2.1

II.02.01.08. 1.3.1
2.

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2
przystanków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2.
2.1

II.02.01.09. 1.3.1
2.

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy
przystanek ponad 2
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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81
d.2.
2.1

II.02.01.10. 1.3.1
2.

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.2.
2.1

II.02.01.11. 1.3.1
2.

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.2.
2.1

II.02.01.12. 1.3.1
2.

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.2.
2.1

II.02.01.13. 1.3.1
2.

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

85
d.2.
2.1

II.02.01.14. 1.3.1
2.

Montaż lin nośnych o śr. do 10 mm m

poz.69*2*6 m 194.88
RAZEM 194.88

86
d.2.
2.1

II.02.01.15. 1.3.1
2.

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.2.
2.1

II.02.01.16. 1.3.1
2.

Montaż linki ogranicznika prędkości w dźwigniowym układzie chwytaczy m

poz.69*2 m 32.48
RAZEM 32.48

88
d.2.
2.1

II.02.01.17. 1.3.1
2.

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.2.
2.1

II.02.01.18. 1.3.1
2.

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.2.
2.1

II.02.01.19. 1.3.1
2.

Montaż modułu komunikacji głosowej z funkcją interkomu, w technologii GSMkpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.2.
2.1

II.02.01.20. 1.3.1
2.

Montaż modułu komunikatów głosowych w kabinie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.2.
2.1

II.02.01.21. 1.3.1
2.

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

poz.57 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.2.
2.1

II.02.01.22. 1.3.1
2.

Montaż kurtyny świetlnej kpl.

poz.57 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2.
2.1

II.02.01.23. 1.3.1
2.

Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

95
d.2.
2.1

II.02.01.24. 1.3.1
2.

Montaż kabla dźwigowego do 20 żył szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.2.
2.1

II.02.01.25. 1.3.1
2.

Montaż kabla dźwigowego do obsługi monitoringu wizyjnego w kabinie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.2.
2.1

II.02.01.26. 1.3.1
2.

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

poz.65 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.2.
2.1

II.02.01.27. 1.3.1
2.

Montaż dodatkowych maskownic ościeżnic drzwi szybowych kpl.

poz.65 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

99
d.2.
2.1

II.02.01.28. 1.3.1
2.

Montaż kasety wezwań szt.

poz.65 szt. 4.00
RAZEM 4.00

100
d.2.
2.1

II.02.01.29. 1.3.1
2.

Montaż piętrowskazywacza szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.2.
2.1

II.02.01.30. 1.3.1
2.

Montaż wskaźnika kierunku jazdy szt.

poz.65-poz.100 szt. 3.00
RAZEM 3.00

102
d.2.
2.1

II.02.01.31. 1.3.1
2.

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

103
d.2.
2.1

II.02.01.32. 1.3.1
2.

Montaż drabinki w podszybiu szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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