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PR_BUD_NR_25_DZWIG DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Wymiana dzwigéw w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3
we Wroctawiu

1]BUDYNEK NR 25 _ 1 51
1.1|DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5 1 19
1.1. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI 1 3
1
1.1. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 4 19
2
1.2 MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5 20 51
1.2. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 20 51
1
-2-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW



PR_BUD_NR_25_DZWIG PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-
cji

Nr
spe
c.
tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

we Wroctawiu

Wymiana dzwigéw w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW

1]l BUDYNEK NR 25 _
1.1]1.01. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5
1.1./1.01.01. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI
1
1/1.01.01.01. |1.3.1 |Demontaz zespotu napedowego - agregat kpl.
d.1.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|1.01.01.02. |1.3.1 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla {kpl.
d.1. przystankéw
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/1.01.01.03. |1.3.1 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za |kpl.
d.1. kazdy przystanek ponad 2
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1./1.01.02. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
2
4/1.01.02.01. |1.3.2 |Demontaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/1.01.02.02. |1.3.2 | Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/1.01.02.03. |1.3.2 | Demontaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/1.01.02.04. |1.3.2|Demontaz przelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4 m2 |kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/1.01.02.05. |1.3.2  Demontaz ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/1.01.02.06. |1.3.2  Demontaz tloka jednoczesciowego szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10| 1.01.02.07. |1.3.2|Demontaz weza hydraulicznego szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/1.01.02.08. |1.3.2|Demontaz lin no$nych z kotami linowymi o $r. do 16 mm m
d.1.
1.2
poz.16*4 m 50.24
RAZEM 50.24
12|1.01.02.09. |1.3.2 |Demontaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.1.
1.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
13/1.01.02.10. |1.3.2 |Demontaz kasety wezwan szt.
d.1.
1.2




PR_BUD_NR_25_DZWIG PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
poz.12 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/1.01.02.11. |1.3.2|Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego - Z kpl.
d.1. jeden przystanek
1.2 Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/1.01.02.12. |1.3.2 |Demontaz zderzakéw elastomerowych szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/1.01.02.13. |1.3.2 |Demontaz istniejgcych prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
1.2
12.56 m 12.56
RAZEM 12.56
17/1.01.02.14. |1.3.2 |Demontaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.1.
1.2
9*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
18/1.01.02.15. |1.3.2 |Demontaz wylgcznika gtéwnego - na parterze szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/1.01.02.16. |1.3.2|Demontaz dwuteownikéw, ceownikéw i teownikéw - dwuteownik 200 w szybiég t
d.1.
1.2
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
1.2]1.02. MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5
1.2./1.02.01. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
1
20(1.02.02.01. |1.3.5|Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi szt.
d.1.
21
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21(1.02.02.02. |1.3.5|Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.1.
21
poz.20 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22(1.02.02.03. |1.3.5|Montaz prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
21
poz.16 m 12.56
RAZEM 12.56
23(1.02.02.04. |1.3.5|Montaz prowadnic o profilu teowym 9 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
21
poz.16 m 12.56
RAZEM 12.56
24(1.02.02.05. |1.3.5|Montaz srubami do podtoza konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 k kpl.
d.1. pod zespdt napedowy
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25(1.02.02.06. |1.3.5|Montaz zespotu napedowego - wciggarka kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26(1.02.02.07. |1.3.5|Montaz ogranicznika predkosci szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW
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27(1.02.02.08. |1.3.5|Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 |kpl.
d.1. przystankéw
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28(1.02.02.09. |1.3.5|Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za kaz(kpl.
d.1. przystanek ponad 2
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29(1.02.02.10. |1.3.5|Montaz falownika kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30(1.02.02.11. |1.3.5 |Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/1.02.02.12. |1.3.5 |Montaz ramy przeciwwagowej kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/1.02.02.13. |1.3.5 |Montaz elementéw przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt.
d.1.
21
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
33/1.02.02.14. |1.3.5 |Montaz lin nosnych o $ér. do 10 mm m
d.1.
21
poz.16*2*6 m 150.72
RAZEM 150.72
34/1.02.02.15. |1.3.5 |Montaz obcigzki szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/1.02.02.16. |1.3.5 |Montaz linki ogranicznika predkosci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy m
d.1.
21
poz.16*2 m 25.12
RAZEM 25.12
36(1.02.02.17. |1.3.5 |Montaz nieprzelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4 m2 |kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/1.02.02.18. |1.3.5 |Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankow szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/1.02.02.19. |1.3.5 |Montaz modutu komunikacji gtosowej z funkcja interkomu, w technologii GSMkpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/1.02.02.20 |1.3.5 |Montaz modutu komunikatéw gtosowych w kabinie kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40/1.02.02.21. |1.3.5|Montaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.1.
21
poz.4 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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41| 1.02.02.22. |1.3.5 Montaz kurtyny Swietlnej kpl.
d.1.
21
poz.4 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42| 1.02.02.23. |1.3.5|Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/1.02.02.24. |1.3.5|Montaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/1.02.02.25. |1.3.5|Montaz kabla dzwigowego do obstugi monitoringu wizyjnego w kabinie szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/1.02.02.26. |1.3.5|Montaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.1.
21
poz.12 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46(1.02.02.27. |1.3.5|Montaz dodatkowych maskownic oscieznic drzwi szybowych kpl.
d.1.
21
poz.12 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
47/1.02.02.28. |1.3.5|Montaz kasety wezwan szt.
d.1.
21
poz.12 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48/1.02.02.29. |1.3.5|Montaz pietrowskazywacza szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/1.02.02.30. |1.3.5|Montaz wskaznika kierunku jazdy szt.
d.1.
21
poz.12-poz.48 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50(1.02.02.31. |1.3.5|Montaz zderzakéw w podszybiu szt.
d.1.
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51(1.02.02.32. |1.3.5|Montaz drabinki w podszybiu szt
d.1.
21
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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