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PR_BUD_NR_21_DZWIGI DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Wymiana dzwigéw w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3
we Wroctawiu

1|BUDYNEK NR 21, DZWIG PRAWY 1 52
1.1|DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5 1 20
1.1. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI 1 4

1
1.1. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 5 20

2
1.2 MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5 21 52
1.2. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 21 52

1

2|BUDYNEK NR 21, DZWIG LEWY 53 103
2.1|DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5 53 71
2.1.|DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI 53 56

1
2.1.|DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 57 71

2
2.2|MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5 72 103
2.2 [MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU 72 103

1

-2-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW



PR_BUD_NR_21_DZWIGI PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-
cji

Nr
spe
c.
tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

we Wroctawiu

Wymiana dzwigéw w budynkach nr 20, 21 i 25 Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW

1]l BUDYNEK NR 21, DZWIG PRAWY
1.1]1.01. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5
1.1./1.01.01. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI
1
1/1.01.01.01. |1.3.1 |Demontaz zespotu napedowego - agregat kpl.
d.1.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|1.01.01.02. |1.3.1 |Demontaz chtodnicy kpl.
d.1.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/1.01.01.03. |1.3.1 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla {kpl.
d.1. przystankéw
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/1.01.01.04. |1.3.1 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za |kpl.
d.1. kazdy przystanek ponad 2
1.1 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1./1.01.02. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
2
5/1.01.02.01. |1.3.2 | Demontaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/1.01.02.02. |1.3.2 | Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéow szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/1.01.02.03. |1.3.2|Demontaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/1.01.02.04. |1.3.2  Demontaz przelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 2 m2 |kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/1.01.02.05. |1.3.2  Demontaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/1.01.02.06. |1.3.2 |Demontaz tloka jednoczesciowego szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/1.01.02.07. |1.3.2|Demontaz weza hydraulicznego szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/1.01.02.08. |1.3.2|Demontaz lin no$nych z kotami linowymi o $r. do 10 mm m
d.1.
1.2
poz.18*4 m 64.96
RAZEM 64.96
13/1.01.02.09. |1.3.2 |Demontaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.1.
1.2




PR_BUD_NR_21_DZWIGI PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14/1.01.02.10. |1.3.2 |Demontaz kasety wezwan szt.
d.1.
1.2
poz.13 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/1.01.02.11. |1.3.2|Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego - z kpl.
d.1. jeden przystanek
1.2 Krotnos¢ = 4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/1.01.02.12. |1.3.2 |Demontaz zderzakéw sprezynowych w podszybiu szt.
d.1.
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17/1.01.02.13. |1.3.2 |Demontaz zderzakéw hydraulicznych w podszybiu szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/1.01.02.14. |1.3.2 |Demontaz istniejgcych prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
1.2
16.24 m 16.24
RAZEM 16.24
19/1.01.02.15. |1.3.2 |Demontaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.1.
1.2
10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
20(1.01.02.16. |1.3.2 Demontaz wytgcznika gtéwnego - na parterze szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2]1.02. MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5
1.2./1.02.01. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
1
21(1.02.01.01. |1.3.5 |Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi szt.
d.1.
21
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
22(1.02.01.02. |1.3.5 |Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.1.
21
poz.21 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23(1.02.01.03. |1.3.5|Montaz prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
21
poz.18 m 16.24
RAZEM 16.24
24(1.02.01.04. |1.3.5|Montaz prowadnic o profilu teowym 9 mm m
d.1. Krotnos¢ = 2
21
poz.18 m 16.24
RAZEM 16.24
25(1.02.01.05. |1.3.5 |Montaz srubami do podtoza konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 k kpl.
d.1. pod zespdt napedowy
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26(1.02.01.06. |1.3.5|Montaz zespotu napedowego - wciggarka kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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c.
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27(1.02.01.07. |1.3.5|Montaz ogranicznika predkosci szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28(1.02.01.08. |1.3.5|Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 |kpl.
d.1. przystankéw
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29(1.02.01.09. |1.3.5|Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za kaz(kpl.
d.1. przystanek ponad 2
21 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30(1.02.01.10. |1.3.5 |Montaz falownika kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/1.02.01.11. |1.3.5 |Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/1.02.01.12. |1.3.5 |Montaz ramy przeciwwagowej kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33/1.02.01.13. |1.3.5 |Montaz elementéw przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt.
d.1.
21
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
34/1.02.01.14. |1.3.5|Montaz lin nosnych o $ér. do 10 mm m
d.1.
21
poz.18*2*6 m 194.88
RAZEM 194.88
35/1.02.01.15. |1.3.5 |Montaz obcigzki szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36(1.02.01.16. |1.3.5 |Montaz linki ogranicznika predkosci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy m
d.1.
21
poz.18*2 m 32.48
RAZEM 32.48
37/1.02.01.17. |1.3.5 |Montaz nieprzelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 2 m2 |kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/1.02.01.18. |1.3.5 |Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankow szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/1.02.01.19. |1.3.5 |Montaz modutu komunikacji gtosowej z funkcja interkomu, w technologii GSMkpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40(1.02.01.20. |1.3.5|Montaz modutu komunikatéw gtosowych w kabinie kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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41/1.02.01.21. |1.3.5|Montaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.1.
21
poz.5 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|1.02.01.22. |1.3.5 Montaz kurtyny Swietlnej kpl.
d.1.
21
poz.5 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/1.02.01.23. |1.3.5|Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie kpl.
d.1.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44/1.02.01.24. |1.3.5|Montaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/1.02.01.25. |1.3.5|Montaz kabla dzwigowego do obstugi monitoringu wizyjnego w kabinie szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/1.02.01.26. |1.3.5|Montaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.1.
21
poz.13 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
47/1.02.01.27. |1.3.5|Montaz dodatkowych maskownic oscieznic drzwi szybowych kpl.
d.1.
21
poz.13 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
48/1.02.01.28. |1.3.5|Montaz kasety wezwan szt.
d.1.
21
poz.13 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/1.02.01.29. |1.3.5|Montaz pietrowskazywacza szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50(1.02.01.30. |1.3.5|Montaz wskaznika kierunku jazdy szt.
d.1.
21
poz.13-poz.49 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51(1.02.01.31. |1.3.5|Montaz zderzakéw w podszybiu szt.
d.1.
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52(1.02.01.32. |1.3.5|Montaz drabinki w podszybiu szt
d.1.
21
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
pALLR BUDYNEK NR 21, DZWIG LEWY
2.1/1.01. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO - CPV: 45313100-5
2.1./1.01.01. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI
1
53(11.01.01.01. |1.3.8 |Demontaz zespotu napedowego - agregat kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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54(11.01.01.02. |1.3.8 |Demontaz chtodnicy kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55(11.01.01.03. |1.3.8 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla {kpl.
d.2. przystankéw
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56(11.01.01.04. |1.3.8 |Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za |kpl.
d.2. kazdy przystanek ponad 2
1.1 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1./1.01.02. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
2
57(11.01.02.01. |1.3.9 |Demontaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58(11.01.02.02. |1.3.9 |Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankow szt.
d.2.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59(11.01.02.03. |1.3.9 |Demontaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.2.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60(11.01.02.04. |1.3.9 |Demontaz nieprzelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4 mZkpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61(11.01.02.05. |1.3.9 |Demontaz ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm kpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62(11.01.02.06. |1.3.9 | Demontaz tloka jednoczesciowego szt.
d.2.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63(11.01.02.07. |1.3.9 |Demontaz weza hydraulicznego szt.
d.2.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64(11.01.02.08. |1.3.9 |Demontaz lin no$nych z kotami linowymi o ér. do 16 mm m
d.2.
1.2
poz.69*4 m 64.96
RAZEM 64.96
65(11.01.02.09. |1.3.9 | Demontaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.2.
1.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
66(11.01.02.10. |1.3.9 |Demontaz kasety wezwan szt.
d.2.
1.2
poz.65 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67(11.01.02.11. |1.3.9 |Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego - Z kpl.
d.2. jeden przystanek
1.2 Krotnos¢ = 4
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
68(11.01.02.12. |1.3.9 |Demontaz zderzakéw sprezynowych w podszybiu szt.
d.2.
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69(11.01.02.13. |1.3.9 |Demontaz istniejgcych prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.2. Krotnos¢ = 2
1.2
16.24 m 16.24
RAZEM 16.24
70/11.01.02.14. |1.3.9 |Demontaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.2.
1.2
13*2 szt. 26.00
RAZEM 26.00
71/1.01.02.15. |1.3.9 |Demontaz wytgcznika gtéwnego - na parterze szt.
d.2.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2/11.02. MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO - CPV: 45313100-5
2.2./11.02.01. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU
1
72(11.02.01.01. |1.3.1 |Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi szt.
d.2. 2.
21
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
73(11.02.01.02. |1.3.1 |Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.
d.2. 2.
21
poz.72 szt. 7.00
RAZEM 7.00
74/11.02.01.03. |1.3.1 |Montaz prowadnic o profilu teowym do 16 mm m
d.2. Krotnos¢ = 2
21
poz.69 m 16.24
RAZEM 16.24
75/11.02.01.04. |1.3.1 |Montaz prowadnic o profilu teowym 9 mm m
d.2. Krotnos¢ = 2
21
poz.69 m 16.24
RAZEM 16.24
76/11.02.01.05. |1.3.1 |Montaz srubami do podtoza konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 Kkpl.
d.2. 2. pod zespdt napedowy
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77(11.02.01.06. |1.3.1 |Montaz zespotu napgdowego - wciggarka kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/11.02.01.07. |1.3.1 |Montaz ogranicznika predkosci szt.
d.2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/11.02.01.08. |1.3.1 |Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 |kpl.
d.2. 2. przystankéw
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80(11.02.01.09. |1.3.1 |Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za kaz(kpl.
d.2. przystanek ponad 2
21 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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81(11.02.01.10. |1.3.1 |Montaz falownika kpl.
d.2. 2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82(11.02.01.11. |1.3.1 |Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83(11.02.01.12. |1.3.1 |Montaz ramy przeciwwagowej kpl.
d.2. 2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84(11.02.01.13. |1.3.1 |Montaz elementéw przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt.
d.2. 2.
21
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
85(11.02.01.14. |1.3.1 |Montaz lin no$nych o $r. do 10 mm m
d.2.
21
poz.69*2*6 m 194.88
RAZEM 194.88
86/(11.02.01.15. |1.3.1 |Montaz obcigzki szt.
d.2. 2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87(11.02.01.16. |1.3.1 |Montaz linki ogranicznika predkos$ci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy m
d.2. 2.
21
poz.69*2 m 32.48
RAZEM 32.48
88/(11.02.01.17. |1.3.1 |Montaz nieprzelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4 m2  |kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89(11.02.01.18. |1.3.1 |Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw szt.
d.2. 2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90(11.02.01.19. |1.3.1 |Montaz modutu komunikacji glosowej z funkcjg interkomu, w technologii GSMkpl.
d.2. 2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91(11.02.01.20. |1.3.1 |Montaz modutu komunikatéw gtosowych w kabinie kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|11.02.01.21. |1.3.1 |Montaz drzwi kabinowych automatycznych kpl.
d.2. 2.
21
poz.57 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93/11.02.01.22. |1.3.1 |Montaz kurtyny Swietlnej kpl.
d.2. 2.
21
poz.57 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94(11.02.01.23. |1.3.1 |Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie kpl.
d.2.
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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95(11.02.01.24. |1.3.1 |Montaz kabla dzwigowego do 20 zyt szt.
d.2. 2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96(11.02.01.25. |1.3.1 |Montaz kabla dzwigowego do obstugi monitoringu wizyjnego w kabinie szt.
d.2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97(11.02.01.26. |1.3.1 |Montaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.2.
21
poz.65 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
98/(11.02.01.27. |1.3.1 |Montaz dodatkowych maskownic oscieznic drzwi szybowych kpl.
d.2. 2.
21
poz.65 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
99(11.02.01.28. |1.3.1 |Montaz kasety wezwan szt.
d.2.
21
poz.65 szt. 4.00
RAZEM 4.00
100(11.02.01.29. |1.3.1 |Montaz pietrowskazywacza szt.
d.2. 2.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101(11.02.01.30. |1.3.1 |Montaz wskaznika kierunku jazdy szt.
d.2. 2.
21
p0z.65-p0z.100 szt. 3.00
RAZEM 3.00
102(11.02.01.31. |1.3.1 |Montaz zderzakéw w podszybiu szt.
d.2.
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|11.02.01.32. |1.3.1 |Montaz drabinki w podszybiu szt
d.2. 2.
21
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW




