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Kortosfera 2024 roboty zewnetrzne.V1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty zewn etrzne przy budynku Kortosfery
1 Schody przy $cianie wschodniej Kortosfery
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|m?2
d.1/0815-01 z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - analogia - ro-
analogia zebranie nawierzchni i obrzezy schodéw terenowych
(32,0+1,0)*5,3 m?2 174,900
RAZEM 174,900
2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.1/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
5,3*(7+8*3) m 164,300
RAZEM 164,300
3/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |[m2
d.1/0511-02 ce cementowo-piaskowej - nawierzchnia stopni i podestéw
0,3*5,3*(6+7*3)+1,0*5,3*3 m?2 58,830
RAZEM 58,830
4 Demontaz i ponowny montaz istniejacych balustrad stojacych szt
d.1l|analiza in-
dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 2- Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami m
d.1]/02 1207-01 lub spawane - analogia - balustrada jednorurowa na stupach,
stalowa, mocowana do poditoza
3,5%4 m 14,000
RAZEM 14,000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
d.1/1212-28 Srednicy do 50 mm - analogia - malowanie balustrady
3,5*17+1,1*8 m 68,300
RAZEM 68,300
7 Wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych: typ naswietlacz, IP66, |kpl.
d.1l|analiza in- strumien $wiatta 6100Im
dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wias-
na
54,508*0,03+0,412 m3 2,047
RAZEM 2,047
2 Chodnik nad + gcznikiem
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|m2
d.2|0815-01 z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - analogia - ro-
zebranie kostki brukowej betowej gr 6m wraz z podbudows gr. ok.
20cm
3,6*8,5+13,25*1,85 m?2 55,113
RAZEM 55,113
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |[m2
d.2|0511-02 ce cementowo-piaskowej - analogia - kostka z odzysku
poz.9 m2 55,113
RAZEM 55,113
11|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i |m2
d.2|0723-05 szlachetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 2 m2 w 1
miejscu) -analogia - naprawa czapki betonowe;j
(13,25*2+2,6+3)*0,4 m?2 12,840
RAZEM 12,840
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z ceg- |[m2
d.2|/0726-03 ty, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu ) - tynkowanie murku z gazonéw
1,0*3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.2|0307-01 (kat. gruntu I-11)
0,5*0,5*8,5*2 m3 4,250
RAZEM 4,250
14|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- |m2
d.2|0530-02 péw z blachy ocynkowanej - analogia
(0,03*2+0,15*2+0,4)*(13,25*2+2,6+3) <daszek murka> m?2 24,396
3,0%0,3 <obrébka stolarki okiennej> m2 0,900
(3,0+0,4+13,25*2+1,85)*0,5 <obrébka murka> m?2 15,875
RAZEM 41,171
15|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - pa-|m2
d.2|0527-01 pa podktadowa + papa wierzchniego krycia
2,6*8,5+1,85*13,25 m?2 46,613
RAZEM 46,613
-2

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 4625 Uzytkownik: UW-M w Olsztynie




Kortosfera 2024 roboty zewnetrzne.V1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej balustrady stojacych w celu kpl.
d.2|analiza in- montazu obrébek blacharskich -
dywidualna
1 <dtugos¢ 29m> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Demontaz i ponowny odwodnienia liniowego kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.2|1212-28 Srednicy do 50 mm - analogia - malowanie balustrady
25 m 25,000
RAZEM 25,000
19 Demontaz i ponowny montaz elementéw aluminiowej stolarki okiennej |kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 <dtugos¢ 3m> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wias-
na
p0z.9*0,06 m3 3,307
RAZEM 3,307
3 Roboty towarzysz gce - elewacja przy schodach
21|KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|02 1603-01
5,34*14,3*0,5 m?2 38,181
RAZEM 38,181
22|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.3/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
32,0*1,0+1,34*14,3*0,5 m?2 41,581
RAZEM 41,581
23|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural- |[m2
d.3/0927-01 nego CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierw-
sza warstwa
poz.22 m2 41,581
RAZEM 41,581
24| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek 2mm kolor szary m2
d.3/0927-03
poz.22 m2 41,581
RAZEM 41,581
25|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.3/0119-06
poz.22 m2 41,581
RAZEM 41,581
26|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5. (poz.:21,22,23,24)
15
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