
1D51,55*2,20*3pom tłumaczy2,00*1,70*3O30,95*2,95*2POM. TŁUMACZY(9,45+1,90*4+10,50)*4,00okna-2,00*1,70*3drzwi-1,00*2,00*3piętro0,25*0,80*0,731.02451,001.097,01wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00(stopnie)słupy3,20*(2*3,14*0,15)*91,40*(8,38+3,55+3,55)1,40*11,60*21,40*(2,65+16,50)1.02451,001.097,013*2,00*0,0510,23*0,0515,81*0,0594,00*0,120,15582,81*(0,01+0,015)108,09*0,015458,01*0,051.02451,001.097,01wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00(stopnie)1.02451,001.097,01wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00(stopnie)1.0218,23+8,38+18,46+15,50+4,16*21.09(2,65+2,48+3,40+3,05)*2słupy2*3,14*0,20*926*1,57*226*1,50*21,55*3E203b4,00*(2,65+2,48+3,40+3,05)D1-0,90*2,00O3-2,78*1,70słupy3,20*(2*3,14*0,15)*9powierzchnia nad tynkiem strukturalnym(8,56-1,40)*(8,38+3,55+3,55)0,50*(4,16-1,40)+(8,20-1,40)*10,78*2(4,16-1,40)*(2,65+16,50)1.02451,001.097,01powierzchnia - tynk strukturalny1,40*(8,38+3,55+3,55)1,40*11,60*21,40*(2,65+16,50)powierzchnia - tynk strukturalny(0,95*2+2,95)*0,20*3ścianynowe tynki cem-wap80,96+2,91istniejące tynki311,68ościeża okienne2,91sufityistniejące tynki458,01ścianynowe tynki cem-wap80,96+2,91istniejące tynki311,68ościeża okienne2,911.0939,79*2istniejące tynki458,01478,04+458,011.097,0115,80*1,2013,30*1,2010,80*1,20S6a36,14*2+18,50*2S6b1.02451,00S5b i S5c-50,05S6a-109,28D11D53D11,00*2,08D51,50*2,20*3O40,95*2,95*2O31,70*2,780,94*2,712,80*3R13,00R26,00

Data opracowania:
2022-02-18

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: I ETAP - Remont auli głównej i pomieszczeń przyległych w budynku T Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Nazwy i kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

Adres obiektu budowlanego: Uniwersytet Łódzki   ul. Narutowicza 68 90-136 Łódź
działka nr 424/14 oraz 535/13 obręb 0001 Łódź śródmieście

Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Łódzki   ul. Narutowicza 68 90-136 Łódź
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-02-18

Nazwa obiektu lub robót: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
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I ETAP - Remont auli głównej i pomieszczeń
przyległych w budynku T Wydziału

Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys I ETAP - Remont auli głównej i pomieszczeń przyległych w budynku T Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

1 Rozdział Remont Auli Głównej T1
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie i utylizacja podestu katedry w auli 18 m2
kpl 1,00

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż 1 kwatery fasady na auli 94x271 cm
kpl 1,00

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja wyposażenia meblowego zgodnie z projektem
kpl 1,00

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja rolet wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - demontaż drzwi szt 3,00

1.1.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,55*2,20*3 10,230000

RAZEM: 10,230000 m2 10,23

1.1.7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż okna

Wyliczenie ilości robót:

pom tłumaczy 2,00*1,70*3 10,200000

O3 0,95*2,95*2 5,605000

RAZEM: 15,805000 m2 15,81

1.1.8 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

POM. TŁUMACZY (9,45+1,90*4+10,50)*4,00 110,200000

okna -2,00*1,70*3 -10,200000

drzwi -1,00*2,00*3 -6,000000

RAZEM: 94,000000 m2 94,00

1.1.9 KNR 1312/102/4 Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 0,25*0,80*0,73 0,146000

RAZEM: 0,146000 m3 0,15

1.1.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

1.02 451,00 451,000000

1.09 7,01 7,010000

wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00

(stopnie) 124,800000

RAZEM: 582,810000 m2 582,81

1.1.11 KNR 401/804/7 p.a. Zerwanie wylewki saomopoziomującej ok. 1,5cm m2 582,81

1.1.12 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach - tynk strukturalny
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

słupy 3,20*(2*3,14*0,15)*9 27,129600

1,40*(8,38+3,55+3,55) 21,672000

1,40*11,60*2 32,480000

1,40*(2,65+16,50) 26,810000

RAZEM: 108,091600 m2 108,09
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1.1.13 KNR 929/212/4 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy 
powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

1.02 451,00 451,000000

1.09 7,01 7,010000

RAZEM: 458,010000 m2 458,01

1.1.14 KNR 929/215/4 Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, przy 
powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm m2 458,01

1.1.15 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3*2,00*0,05 0,300000

10,23*0,05 0,511500

15,81*0,05 0,790500

94,00*0,12 11,280000

0,15 0,150000

582,81*(0,01+0,015) 14,570250

108,09*0,015 1,621350

458,01*0,05 22,900500

RAZEM: 52,124100 m3 52,12

1.1.16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 20 
km, Krotność = 19 m3 52,12 19

1.1.17 kalk.własna Opłata za przyjęcie gruzu m3 52,12

1.2 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE

1.2.1 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10˙mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

1.02 451,00 451,000000

1.09 7,01 7,010000

wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00

(stopnie) 124,800000

RAZEM: 582,810000 m2 582,81

1.2.2 KNR BC 2/416/9 Wylewka samopoziomująca, dodatek lub potrącenie za każdy następny 1˙mm grubości warstwy m2 582,81 5

1.3 Element POSADZKI

1.3.1 KNR 202/1113/1
(1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu

Wyliczenie ilości robót:

1.02 451,00 451,000000

1.09 7,01 7,010000

wykladzina układana na pow. pionowej 4,16*30,00

(stopnie) 124,800000

RAZEM: 582,810000 m2 582,81

1.3.2 KNR 202/1113/6 p.a. Cokół aluminiowy, matowy wys. 6 cm
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1.02 18,23+8,38+18,46+15,50+4,16*2 68,890000

1.09 (2,65+2,48+3,40+3,05)*2 23,160000

słupy 2*3,14*0,20*9 11,304000

RAZEM: 103,354000 m 103,35

1.3.3 KNNR 7/507/4 p.a. Drobne elementy aluminiowe, listwy aluminiowe matowe  na stopniach

Wyliczenie ilości robót:

26*1,57*2 81,640000

26*1,50*2 78,000000

RAZEM: 159,640000 m 159,64

1.3.4 KNNR 7/507/4 p.a. Drobne elementy aluminiowe, listwy aluminiowe matowe - łączenia z posadzkami z gresu

Wyliczenie ilości robót:

1,55*3 4,650000

RAZEM: 4,650000 m 4,65
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1.4 Element ŚCIANY

1.4.1 KNR 14/2010/5 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101

Wyliczenie ilości robót:

E203b 4,00*(2,65+2,48+3,40+3,05) 46,320000

D1 -0,90*2,00 -1,800000

O3 -2,78*1,70 -4,726000

RAZEM: 39,794000 m2 39,79

1.5 Element TYNKI, MALOWANIE

1.5.1 DC 21/401/1 (1) Przygotowanie podłoża podkładowej masy gruntującej pod tynk dekoracyjny na okrągłych słupach
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

słupy 3,20*(2*3,14*0,15)*9 27,129600

RAZEM: 27,129600 m2 27,13

1.5.2 DC 21/401/2 (1) Tynków dekoracyjnych wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na okrągłych 
słupach wg projektu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m2 27,13

1.5.3 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia nad tynkiem strukturalnym

(8,56-1,40)*(8,38+3,55+3,55) 110,836800

0,50*(4,16-1,40)+(8,20-1,40)*10,78*2 147,988000

(4,16-1,40)*(2,65+16,50) 52,854000

RAZEM: 311,678800 m2 311,68

1.5.4 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

1.02 451,00 451,000000

1.09 7,01 7,010000

RAZEM: 458,010000 m2 458,01

1.5.5 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia - tynk strukturalny

1,40*(8,38+3,55+3,55) 21,672000

1,40*11,60*2 32,480000

1,40*(2,65+16,50) 26,810000

RAZEM: 80,962000 m2 80,96

1.5.6 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia - tynk strukturalny (0,95*2+2,95)*0,20*3 2,910000

RAZEM: 2,910000 m2 2,91

1.5.7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

ściany

nowe tynki cem-wap 80,96+2,91 83,870000

istniejące tynki 311,68 311,680000

ościeża okienne 2,91 2,910000

sufity

istniejące tynki 458,01 458,010000

RAZEM: 856,470000 m2 856,47

1.5.8 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do  gładzi   wykonywanych na ścianach, założenie narożników  aluminiowych  
perforowanych m2 856,47

1.5.9 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

ściany

nowe tynki cem-wap 80,96+2,91 83,870000

istniejące tynki 311,68 311,680000

ościeża okienne 2,91 2,910000

1.09 39,79*2 79,580000

RAZEM: 478,040000 m2 478,04
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1.5.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

istniejące tynki 458,01 458,010000

RAZEM: 458,010000 m2 458,01

1.5.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami mineralnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

478,04+458,01 936,050000

RAZEM: 936,050000 m2 936,05

1.6 Element SUFITY PODWIESZANE

1.6.1 KNR 14/2012/2 S2 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD

Wyliczenie ilości robót:

1.09 7,01 7,010000

RAZEM: 7,010000 m2 7,01

1.6.2 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - 
utrudnienie:  Duże wyspy
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,80*1,20 18,960000

13,30*1,20 15,960000

10,80*1,20 12,960000

RAZEM: 47,880000 m2 47,88

1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

S6a, S6b  - SUFIT LAMELOWY  - baffle z filcu LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WŁOKNINY 
PES OGNIOODPORNE B-S1 wys. lameli 20 cm, rozstaw 40 cm naprzemiennie z lamelami 40 cm, 
rozstaw 40 cm + LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WŁOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1 
wys. lameli 40 cm, rozstaw 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

S6a

36,14*2+18,50*2 109,280000

S6b

1.02 451,00 451,000000

S5b i S5c -50,05 -50,050000

S6a -109,28 -109,280000

RAZEM: 400,950000 m2 400,95

1.7 Element STOLARKA I ŚLUSARKA

1.7.1 KNNRW 3/311/5 Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice stalowe obejmujące regulowane - wg projektu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.7.2 KNNRW 3/311/5 Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice stalowe obejmujące regulowane dla drzwi 
dwuskrzydłowych - wg projektu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D5 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.7.3 KNNR 2/1103/1 D1 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 46dB -
wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,00*2,08 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

1.7.4 KNNR 2/1103/1 D5 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 46dB -
drzwi dwuskrzydłowe- wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,50*2,20*3 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

1.7.5 KNRW 
202/1039/3

O3 - Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - pożarowe EI60 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,95*2,95*2 5,605000

RAZEM: 5,605000 m2 5,61
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1.7.6 KNRW 
202/1039/3

O4 - Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,70*2,78 4,726000

RAZEM: 4,726000 m2 4,73

1.7.7 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe w fasadzie, ponad 2,0˙m2 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,94*2,71 2,547400

RAZEM: 2,547400 m2 2,55

1.7.8 KNNR 2/1802/1 
(2)

p.a. Wymiana: Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego 20x2,0cm
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,80*3 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40

1.7.9 Kalkulacja 
indywidualna

R1 - Dostawa i montaż: Rolety zaciemniające elektrycznie sterowane 275x95cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

R1 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.7.10 Kalkulacja 
indywidualna

R2 - Dostawa i montaż: Rolety zaciemniające elektrycznie sterowane 395x271cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

R2 6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.7.11 Kalkulacja 
indywidualna

Remont istniejącej fasady (regulacja i ewentualnie uzupełnienia/wymiany uszkodzonych części 
wszystkich istniejących skrzydeł, ram okiennych/fasadowych  -  uszkodzone okucia, uszczelki, 
elementy wykończeniowe, listwy i mechanizmy) kpl 1,00

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Cieśle grupa II r-g 1,51

2. Malarze grupa II r-g 101,37

3. Monter grupa I r-g 837,99

4. Monter płyt gipsowych II r-g 115,07

5. Monter płyt gipsowych III r-g 172,58

6. Posadzkarz-płytkarz III r-g 212,60

7. Robocizna r-g 28,60

8. Robotnicy r-g 1 149,07

9. Robotnicy grupa I r-g 909,10

10. Robotnicy grupa II r-g 30,79

11. Tynkarze grupa II r-g 246,06

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Blachowkręty szt 3 243,71

2. Ciasto wapienne m3 1,70

3. Cokół aluminiowy, matowy wys. 6 cm m 110,58

4. Dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk Silexcolor Marmorino kolor 2000 kg 24,42

5. Farba mineralna, biała dm3 270,61

6. Gips budowlany szpachlowy kg 3 347,41

7. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 4,13

8. Klej winylowy do wykładzin kg 466,25

9. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 525,73

10. Kołki rozporowe plastykowe szt 77,34

11. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 161,55

12. Listwa aluminiowa schodowa m 159,64
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

13. Listwa maskująca m 4,65

14. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 74,34

15. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 27,56

16. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,29

17. Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 244,09

18. Okna aluminiowe EI60 m2 5,61

19. Okna aluminiowe oszklone m2 7,28

20. Opłata za przyjęcie gruzu m3 52,12

21. Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane szt 1,00

22. Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane dla drzwi dwuskrzydłowych szt 3,00

23. Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego 20x2,0cm m 8,48

24. Pianka poliuretanowa kg 3,74

25. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 3,85

26. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 221,56

27. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.60mm m2 41,78

28. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 201,35

29. Preparat gruntujący Silexcolor Primer kg 3,39

30. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 43,57

31. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 1,68

32. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 137,81

33. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 21,95

34. Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 81,57

35. Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 30,24

36. R1 - Dostawa i montaż: Rolety zaciemniające  275x95cm szt 3,00

37. R2 - Dostawa i montaż: Rolety zaciemniające  395x271cm wg projektu szt 6,00

38. S6a, S6b  - SUFIT LAMELOWY  - baffle z filcu LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WŁOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1
wys. lameli 20 cm, rozstaw 40 cm naprzemiennie z lamelami 40 cm, rozstaw 40 cm + LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ 
WŁOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1 wys. lameli 40 cm, rozstaw 40 cm m2 400,95

39. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 46dB m2 11,98

40. Środek gruntujący kg 34,97

41. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 199,17

42. Wieszak W 60/100 szt 43,57

43. Woda m3 5,16

44. Woda z rurociągów m3 0,03

45. Wykładzina dywanowa m2 648,08

46. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,03

47. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,06

48. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,57

49. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,17

50. Zaprawa samopoziomująca kg 14 599,39

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Młotek pneumatyczny m-g 4,59

2. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 57,34

3. Sprężarka pow.spal.17m3/min(1) m-g 2,30

4. Środek transportowy m-g 0,25

5. Środek transportowy (1) m-g 39,50

6. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 53,19

7. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,17


