
0.0411.041E203b3,00*(2,81+3,13)Toalety parter3,80*(2,36*2+3,74)Toalety piętro3,80*(2,36*2+3,74)T0112,00*2,40+2,46*0,40Toalety parter3,80*3,84Toalety piętro3,80*3,84piwnica2parter13piętro9piwnica DA51,54*2,13parter DA31,54*2,13parter DZ14,59*3,81O21,405*2,50O11,00*2,50*3O5 fi 803,14*0,4*0,4*4klapa dymowa 2,00*1,20świetliki1,00*1,00*5parter0,15*0,80*0,64piętro0,12*0,80*0,64piwnica0,25*1,30*0,400,25*0,90*0,40-1.010,12*0,80*0,640,12*1,60*0,90parter0,25*0,52*0,32*20,25*0,32*0,22+0,25*0,60*0,30+0,25*0,30*0,500,25*1,80*1,55piętro0,25*0,90*0,60+0,25*0,50*0,40-1.01 + cz. klatki schodowej5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03T0111,40*(5,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25+1,50+1,65+(0,9+0,56)*2)+3,20*4*0,40*3T012 z parteru na piętro160,000.011,40*(1,65+6,60+5,08+0,60)+3,20*(2*3,14*0,20*11)0.021,40*20,440.031,40*3,150.121,40*(1,90+2,51)0.131,40*(7,00+11,00)*20.141,40*(3,05+6,50)*21.011,40*11,771.041,40*(15,04+5,50)+3,20*(2*3,14*0,15)-1.01 + cz. klatki schodowej5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03T0018,80+7,78*2+2,00+0,40*4T0022,76+5,42*2T0032,75+2,66*2+0,72T0046,66+7,78+6,93+0,40*4T0067,70+1,46+5,01+6,30+1,35+6,16+4*0,40*2T0071,46+8,07*2+6,16+4*0,40T0115,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25+1,50+1,65+(0,9+0,56)*2+4*0,40*30.011,65+6,60+11,30+5,08+0,60+2,50+2,02+2*3,14*0,20*110.0214,00+5,30+20,440.0323,50+31,45+2,91+0,50+0,970.044,76+6,05+4,07+2,980.06(4,92+6,35)*20.07(5,03+6,35)*20.121,90+2,510.133,35+1,880.140,50+0,97+1,91+1,631.0121,00+11,77+1,89*21.0411,55+0,35*3+4,33+2,35+0,58+2*3,14*0,15E203b6,65*2+2,08-1.01 + cz. klatki schodowej23,00T00161,70T00215,20T0037,30T00452,30T0057,00T00682,40T00749,70T011198,200.01219,400.02111,700.0394,500.0447,500.0632,400.0733,200.129,000.13 - do spocznika10,080.14 - do spocznika5,331.0165,001.04104,50E203b12,10pomieszczenia mokre0.0819,100.0918,600.105,400.115,400.1511,30T00811,30T0091,50T01013,001.035,401.056,801.0621,301.0718,201.084,701383,51-151,90łazienki123,9028,000.082,55*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-0,90*2,00*30.092,55*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*2,00*3-0,80*2,000.102,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,000.112,55*((2,28+2,37)*2)-0,80*2,000.152,55*(4,83+2,35)*2-0,90*2,00T0082,55*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3T0092,55*((1,11+1,22)*2)-0,90*2,00T0102,55*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*31.032,55*((2,18+2,36)*2)-0,80*2,001.052,55*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*2,00*2-0,90*2,001.062,55*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*2,00*31.072,55*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-0,90*2,00*3-0,80*2,001.082,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,000.01219,400.02111,70T011109,03+10,781.0165,001.04104,50E203b12,10T011198,20-(109,03+10,78)T0057,000.0819,100.0918,600.105,400.115,400.1419,30T00811,30T0091,50T01013,001.035,401.0621,301.0718,201.084,70świetliki0,15*1,00*4*582,12*0,125,78*0,0729,18*0,1225*2,00*0,053,28*0,0511,01*0,0520,72*0,052,40*0,055*1,00*1,00*0,050,141,52343,35*0,015507,49*0,15*0,02507,49*0,06*0,0151383,51*(0,02+0,015)151,90*0,07469,35*0,02632,51*0,0585,39*0,05143,20*0,053,00*0,1świetliki1,00*1,00*0,25*5świetliki1,00*1,00*0,25*5*0,06000123,9+28,00świetliki1,00*1,00*5123,9+28,00świetliki1,00*1,00*5123,9+28,00świetliki1,00*1,00*5-(123,9+28,00)świetliki-1,00*1,00*5151,90świetliki1,00*1,00*51383,51E203c5,30Powierzchnia mokre0.0819,100.0918,600.105,400.115,400.1511,30T00811,30T0091,50T01013,001.035,401.056,801.0621,301.0718,201.084,70wywinięcie na ścianę 30cm0.080,30*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-0,90*0,30*30.090,30*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*0,30*3-0,80*0,300.100,30*((2,22+2,36)*2)-1,00*0,300.110,30*((2,28+2,37)*2)-0,80*0,300.150,30*(4,83+2,35)*2-0,90*0,30T0080,30*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(1,38+1,36)*2)-0,90*0,30*3T0090,30*((1,11+1,22)*2)-0,90*0,30T0100,30*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1,38+1,36)*2)-0,90*0,30*31.030,30*((2,18+2,36)*2)-0,80*0,301.050,30*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*0,30*2-0,90*0,301.060,30*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*0,30*31.070,30*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-0,90*0,30*3-0,80*0,301.080,30*((2,22+2,36)*2)-1,00*0,300.08(3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*20.09(3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*20.10(2,22+2,36)*20.11(2,28+2,37)*20.15(4,83+2,35)*2T0081,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(1,38+1,36)*2T009(1,11+1,22)*2T0103,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1,38+1,36)*21.03(2,18+2,36)*21.05(1,40+1,05)*2+11,001.06(3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*21.07(3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*21.08(2,22+2,36)*2naroża - 30cm0,3*(8+8+4+4+6+8+4+8+8+4+4)świetliki podłogowe50.0819,100.0918,600.105,400.115,40T00811,30T0091,50T01013,001.035,401.0621,301.0718,201.084,7001+04191,0002+03+013126,00T001 + portiernia157,001.01+1.0499,0050,001388,81-123,90-573,00-50,00E2116,50*0,30E2116,50+0,40507,49E203c3,45*20,16*1,10*(10+16)0,5*0,34*1,10*(10+16)Det.1 - wzmocnienie otworu2*(2,90*2+1,50*4+1,00*8)+2*(1,60*4+3,20*2+3,00*2)Det.3 - wzmocnienie otworu2*(2,80*2+1,50*2+1,00*4)0.082,55*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-2,40*1,20-0,90*2,00*30.092,55*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-2,40*1,20-0,90*2,00*3-0,80*2,000.102,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,000.112,55*((2,28+2,37)*2)-0,80*2,000.152,55*(4,83+2,35)*2-0,90*2,00T0082,55*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3-0,85*1,20T0092,55*((1,11+1,22)*2)-0,90*2,00T0102,55*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3-0,85*1,201.032,55*((2,18+2,36)*2)-0,80*2,00-0,85*1,201.052,55*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*2,00*2-0,90*2,001.062,55*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-2,40*1,20-0,90*2,00*31.072,55*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-2,40*1,20-0,90*2,00*3-0,80*2,001.082,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,000.082,40*1,20+0,85*1,200.092,40*1,20+0,85*1,200.110,85*1,201.030,85*1,201.050,85*1,201.062,40*1,20+0,85*1,201.072,40*1,20+0,85*1,20T0080,90*1,20+0,55*1,20T0090,55*1,20T0100,90*1,20+0,55*1,20DA15,00*0,32DA32,46*0,30przy DA13,30*1,65E203b3,00*(6,60+1,40)0.153,30*(4,83+2,45+0,60)T0122,80*2,12Toalety parter3,80*3,54Toalety piętro3,80*3,54Toalety parter3,80*(2,51+2,36)Toalety piętro3,80*(2,51+2,36)Toalety parter3,80*3,84Toalety piętro3,80*3,84T0082,80*3,80T00103,81*3,80T0091,10*3,801.053,80*1,050.08(0,30+0,20)*3,80T01010.0911.061T00810.0811.0718,50249,00-1.01 + cz. klatki schodowej3,17*(5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03)T0013,80*(8,80+7,78*2+2,00+0,40*4)T0023,80*(2,76+5,42*2)T0033,80*(2,75+2,66*2+0,72)T0043,80*(6,66+7,78+6,93+0,40*4)T0063,80*(7,70+1,46+5,01+6,30+1,35+6,16+4*0,40*2)T0073,80*(1,46+8,07*2+6,16+4*0,40)0.013,80*(0,6+5,20+3,81+3,20+2,83+2,85+2,85+5,65+5,65+4,06)0.023,80*(14,00+5,30)0.033,80*(23,50+31,45+2,91+0,50+0,97)0.063,80*((4,92+6,35)*2)0.073,80*((5,03+6,35)*2)1.013,82*7,651.043,82*(0,35*3+4,33+2,35+0,58)E203b2,70*(1,95+0,50+1,05+0,10+0,10)E2112,70*(1,98+6,20+0,45)powierzchnia nad tynkiem strukturalnymT011 i T005(3,80-1,40)*(5,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25+1,50+1,65+(0,9+0,56)*2)0.01(3,80-1,40)*(1,65+6,60+5,08+0,60)0.02(3,80-1,40)*20,440.03(3,80-1,40)*3,150.12(3,80-1,40)*(1,90+2,51)0.13(3,80-1,40)*(7,00+11,00)*20.14(3,80-1,40)*(3,05+6,50)*21.01(3,80-1,40)*11,771.04(3,80-1,40)*(15,04+5,50)-1.01 + cz. klatki schodowej23,00T00161,70T00215,20T0037,30T00452,30T0057,00T00682,40T00749,700.01219,400.02111,700.0394,500.0447,50belki - parter((3,80-2,45)*2+0,25)*(3,90+8,20+8,90)belki - piętro((3,82-2,94)*2+0,25)*3,40powierzchnia - tynk strukturalny343,35T012 z parteru na piętro - tynk 160,00strukturalnysłupy-47,230,25*(1,52+2,10*2)0,25*(1,80+1,55*2)ścianynowe tynki cem-wap296,12+2,66istniejące tynki1722,46T012 z parteru na piętro160,00sufityistniejące tynki840,48ścianynowe tynki cem-wap296,12+2,66istniejące tynki1722,46T012 z parteru na piętro160,00ścianynowe tynki cem-wap296,12+2,66istniejące tynki1722,46ściana g-k EI120 7,78*2ściana g-k gr.12cm55,94*2T012 z parteru na piętro160,00sufityistniejące tynki840,48E21124,4S270,10S385,002148,68+1019,98T012 z parteru na piętro160,00belki 15x25cm - 17 szt.2*(0,15+0,25)*2,915*1710,00*10,00146,00146,00146,000.0632,400.0733,200.0819,100.0918,600.105,400.115,400.1511,30T00811,30-3,41T0091,50T01013,00-2,941.035,401.056,801.0621,301.0718,201.084,70T0083,41T0102,94przy T00510,22+0,38*1,921.01 i 1.04104,50-9,80*6,51E203b12,100.01 i 0.0485,00T00161,70-10,22T0057,000.01219,400.02111,700.0394,50-(2,92*8,15+2,92*4,80)0.1419,301.014,58*14,00+1,85*3,950.032,92*8,15+2,92*4,808*5T0082,88*0,30T0102,65*0,300.023,40*0,500.133,95*0,501.013,95*0,82E203c1,71*0,40E203b(2,80+1,63)*0,40E2116,50+2,00E2115,00DA12,80*5,00DA3 2,15*2,46DA41,52*2,10DA51,54*2,10DZ14,59*3,81D14D214D32D43D61D71D11,00*2,08*4D21,00*2,08*14D31,10*2,08*2D40,90*2,08*3D61,00*2,08D71,00*2,08O11,00*2,50*3O21,40*2,50O41O5 fi 803,14*0,4*0,4*42,00*1,200.031,00*74,55+3,5+3,5R31,003+31+11+110+510+710+510+74,0010+70.031,00*74,55+3,5+3,5pow. dachu +4,16, +4,500,70*120,70pow. dachu +9,301,05*(114,34+24,16+18,65)+0,6*(4,80*2+1,95)pow. dachu +11,551,05*23,00pow. dachu +4,16, +4,50185,92papy z wywinięciem na ścianę attykową1,40*120,70pow. dachu +9,30814,09papy z wywinięciem na ścianę attykową1,40*(114,34+24,16+18,65)pow. dachu +11,5522,69papy z wywinięciem na ścianę attykową1,40*23,00papa1443,89*0,001deskowanie149,08*0,00151443,89*2280,58*0,005świetliki, kominy, wpusty dachowe, (4*1,00)*0,30+(1,1+0,40)*2*0,60*4+1,10*0,20*10+(0odpowietrzenie pionów,60+0,40)*2*0,60+(4,85*2+2,00)*0,604,85*2+2,00+(1,1+0,40)*2*48,30+37,25+12,350,60*(120,70+23,00)0,40*(114,34+24,16+18,65)0,90*(120,70+23,00)0,70*(114,34+24,16+18,65)15,00*4,005,85+0,3516,00blacha na tarasie16,00obróbka blacharska(2,30+15,85+0,80)*0,156,20*0,15*0,0216,00*(0,02+0,03)16,0*0,01519,00*0,0118,84*0,00517 płaskowników o pow. 0,2m20,2*2*1719 metrów rury stalowej fi 100mm2*3,14*0,05*1916 mb dwuteownik 300PE16*(0,3*2+0,15*4)4,57kg/m4,57*0,66*32/10004,57*0,66*320,66*0,96*164 łączniki/m216,00*419,00obróbka blacharska(2,30+15,85+0,80)*0,100,25*3,14*0,1*0,10,25*1,52*2,100,810,814,1*4*23,5*4*2wg zestawienia stali0,38489384,891,92*3,36*26,45*0,12*20,0454*2E203c5,304 łączniki/m25,30*43,00*2E203c3,45*2F14,38*3,00F24,48*3,000,25*3,00*20,25*1,94*25,305,305,30wywinięcie1,96*0,90E203c5,30
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys II ETAP - Remont auli głównej i pomieszczeń przyległych w budynku T 
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

1 Rozdział Remont pomieszczeń
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja  tablic informacji wizualnej
kpl 1,00

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja wyposażenia meblowego zgodnie z projektem
kpl 1,00

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja rolet wewnętrznych przy szatni 0.04 i klubie pracownika 1.04

Wyliczenie ilości robót:

0.04 1 1,000000

1.04 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i utylizacja kabin sanitarnych wg projektu
kpl 6,00

1.1.5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

E203b 3,00*(2,81+3,13) 17,820000

Toalety parter 3,80*(2,36*2+3,74) 32,148000

Toalety piętro 3,80*(2,36*2+3,74) 32,148000

RAZEM: 82,116000 m2 82,12

1.1.6 KNR 202/121/4 p.a. Rozebranie ścianek działowych, z kształtek szklanych: luksferów
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

T011 2,00*2,40+2,46*0,40 5,784000

RAZEM: 5,784000 m2 5,78

1.1.7 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Toalety parter 3,80*3,84 14,592000

Toalety piętro 3,80*3,84 14,592000

RAZEM: 29,184000 m2 29,18

1.1.8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 13 13,000000

piętro 9 9,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

1.1.9 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

piwnica DA5 1,54*2,13 3,280200

parter DA3 1,54*2,13 3,280200

parter DZ1 4,59*3,81 17,487900

RAZEM: 24,048300 m2 24,05

1.1.10 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż okna

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,405*2,50 3,512500

O1 1,00*2,50*3 7,500000

O5 fi 80 3,14*0,4*0,4*4 2,009600

RAZEM: 13,022100 m2 13,02

1.1.11 KNRW 
202/1017/3

p.a. Demontaż klapy dymowej 2,00x1,20m
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

klapa dymowa 2,00*1,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.1.12 KNRW 
202/1017/1

p.a. Demontaż świetlików podłogowych na piętrze
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

świetliki 1,00*1,00*5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
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1.1.13 TZKNBK 
3/501/3

Roboty pomocnicze ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd wnęk o objętości 
ponad 0.015 m3 (poz 58)

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,15*0,80*0,64 0,076800

piętro 0,12*0,80*0,64 0,061440

RAZEM: 0,138240 m3 0,14

1.1.14 KNR 1312/102/4 Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

0,25*1,30*0,40 0,130000

0,25*0,90*0,40 0,090000

-1.01 0,12*0,80*0,64 0,061440

0,12*1,60*0,90 0,172800

parter

0,25*0,52*0,32*2 0,083200

0,25*0,32*0,22+0,25*0,60*0,30+0,25*0,30*0,50 0,100100

0,25*1,80*1,55 0,697500

piętro

0,25*0,90*0,60+0,25*0,50*0,40 0,185000

RAZEM: 1,520040 m3 1,52

1.1.15 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach - tynk strukturalny
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 + cz. klatki schodowej 5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03 29,560000

T011 1,40*(5,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25+1,50

+1,65+(0,9+0,56)*2)+3,20*4*0,40*3 85,486000

T012 z parteru na piętro 160,00 160,000000

0.01 1,40*(1,65+6,60+5,08+0,60)+3,20*(2*3,14*0,20*11) 63,713200

0.02 1,40*20,44 28,616000

0.03 1,40*3,15 4,410000

0.12 1,40*(1,90+2,51) 6,174000

0.13 1,40*(7,00+11,00)*2 50,400000

0.14 1,40*(3,05+6,50)*2 26,740000

1.01 1,40*11,77 16,478000

1.04 1,40*(15,04+5,50)+3,20*(2*3,14*0,15) 31,770400

RAZEM: 503,347600 m2 503,35

1.1.16 KNR 202/1120/5 p.a. Skucie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej - cokolik 15˙cm
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 + cz. klatki schodowej 5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03 29,560000

T001 8,80+7,78*2+2,00+0,40*4 27,960000

T002 2,76+5,42*2 13,600000

T003 2,75+2,66*2+0,72 8,790000

T004 6,66+7,78+6,93+0,40*4 22,970000

T006 7,70+1,46+5,01+6,30+1,35+6,16+4*0,40*2 31,180000

T007 1,46+8,07*2+6,16+4*0,40 25,360000

T011 5,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25+1,50+1,65+

(0,9+0,56)*2+4*0,40*3 54,890000

0.01 1,65+6,60+11,30+5,08+0,60+2,50+2,02+2*3,14*0,20

*11 43,566000

0.02 14,00+5,30+20,44 39,740000

0.03 23,50+31,45+2,91+0,50+0,97 59,330000

0.04 4,76+6,05+4,07+2,98 17,860000

0.06 (4,92+6,35)*2 22,540000

0.07 (5,03+6,35)*2 22,760000

0.12 1,90+2,51 4,410000

0.13 3,35+1,88 5,230000

0.14 0,50+0,97+1,91+1,63 5,010000

1.01 21,00+11,77+1,89*2 36,550000

1.04 11,55+0,35*3+4,33+2,35+0,58+2*3,14*0,15 20,802000

E203b 6,65*2+2,08 15,380000

RAZEM: 507,488000 m 507,49

1.1.17 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych przy posadzce pod montaż cokolików m 507,49
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1.1.18 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 + cz. klatki schodowej 23,00 23,000000

T001 61,70 61,700000

T002 15,20 15,200000

T003 7,30 7,300000

T004 52,30 52,300000

T005 7,00 7,000000

T006 82,40 82,400000

T007 49,70 49,700000

T011 198,20 198,200000

0.01 219,40 219,400000

0.02 111,70 111,700000

0.03 94,50 94,500000

0.04 47,50 47,500000

0.06 32,40 32,400000

0.07 33,20 33,200000

0.12 9,00 9,000000

0.13 - do spocznika 10,08 10,080000

0.14 - do spocznika 5,33 5,330000

1.01 65,00 65,000000

1.04 104,50 104,500000

E203b 12,10 12,100000

pomieszczenia mokre

0.08 19,10 19,100000

0.09 18,60 18,600000

0.10 5,40 5,400000

0.11 5,40 5,400000

0.15 11,30 11,300000

T008 11,30 11,300000

T009 1,50 1,500000

T010 13,00 13,000000

1.03 5,40 5,400000

1.05 6,80 6,800000

1.06 21,30 21,300000

1.07 18,20 18,200000

1.08 4,70 4,700000

RAZEM: 1 383,510000 m2 1 383,51

1.1.19 KNR 401/804/7 p.a. Zerwanie wylewki saomopoziomującej ok. 1,5cm

Wyliczenie ilości robót:

1383,51 1 383,510000

-151,90 -151,900000

RAZEM: 1 231,610000 m2 1 231,61

1.1.20 KNR 401/804/7 p.a. Zerwanie warstw podposadzkowych

Wyliczenie ilości robót:

łazienki 123,90 123,900000

28,00 28,000000

RAZEM: 151,900000 m2 151,90

1.1.21 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

0.08 2,55*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-0,90*2,00*3 55,290000

0.09 2,55*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*2,00*3-0,8

0*2,00 54,353000

0.10 2,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,00 21,358000

0.11 2,55*((2,28+2,37)*2)-0,80*2,00 22,115000

0.15 2,55*(4,83+2,35)*2-0,90*2,00 34,818000

T008 2,55*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(

1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3 49,756500

T009 2,55*((1,11+1,22)*2)-0,90*2,00 10,083000

T010 2,55*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1

,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3 49,144500

1.03 2,55*((2,18+2,36)*2)-0,80*2,00 21,554000

1.05 2,55*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*2,00*2-0,90*2,00 18,495000

1.06 2,55*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*2,00*3 56,565000

1.07 2,55*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-0,90*2,00*3-0,8

0*2,00 54,455000

1.08 2,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,00 21,358000

RAZEM: 469,345000 m2 469,35
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1.1.22 KNR 929/212/4 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy
powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

0.01 219,40 219,400000

0.02 111,70 111,700000

T011 109,03+10,78 119,810000

1.01 65,00 65,000000

1.04 104,50 104,500000

E203b 12,10 12,100000

RAZEM: 632,510000 m2 632,51

1.1.23 KNR 929/215/4 Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, 
przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm m2 632,51

1.1.24 KSNR 7/502/3 p.a. Demontaż sufitów z blach stalowych modułowych wraz z konstrukcją
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

T011 198,20-(109,03+10,78) 78,390000

T005 7,00 7,000000

RAZEM: 85,390000 m2 85,39

1.1.25 KNNR 7/702/2 p.a. Demontaż sufitów podwieszanych z płyt z włókien mineralnych, sufity z rastami 
600x600˙mm wraz z konstrukcją
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

0.08 19,10 19,100000

0.09 18,60 18,600000

0.10 5,40 5,400000

0.11 5,40 5,400000

0.14 19,30 19,300000

T008 11,30 11,300000

T009 1,50 1,500000

T010 13,00 13,000000

1.03 5,40 5,400000

1.06 21,30 21,300000

1.07 18,20 18,200000

1.08 4,70 4,700000

RAZEM: 143,200000 m2 143,20

1.1.26 KNR 401/211/5 p.a. Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 10˙cm - pod zabudowę 
świetlików

Wyliczenie ilości robót:

świetliki 0,15*1,00*4*5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

1.1.27 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

82,12*0,12 9,854400

5,78*0,07 0,404600

29,18*0,12 3,501600

25*2,00*0,05 2,500000

3,28*0,05 0,164000

11,01*0,05 0,550500

20,72*0,05 1,036000

2,40*0,05 0,120000

5*1,00*1,00*0,05 0,250000

0,14 0,140000

1,52 1,520000

343,35*0,015 5,150250

507,49*0,15*0,02 1,522470

507,49*0,06*0,015 0,456741

1383,51*(0,02+0,015) 48,422850

151,90*0,07 10,633000

469,35*0,02 9,387000

632,51*0,05 31,625500

85,39*0,05 4,269500

143,20*0,05 7,160000

3,00*0,1 0,300000

RAZEM: 138,968411 m3 138,97

1.1.28 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 
20 km, Krotność = 19 m3 138,97 19

1.1.29 kalk.własna Opłata za przyjęcie gruzu m3 138,97
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1.2 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE

1.2.1 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe - beton 
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

świetliki 1,00*1,00*0,25*5 1,250000

RAZEM: 1,250000 m3 1,25

1.2.2 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

świetliki 1,00*1,00*0,25*5*0,06000 0,075000

RAZEM: 0,075000 t 0,08

1.2.3 KNR 202/616/1 p.a. Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm  pozioma łączona na zakładach

Wyliczenie ilości robót:

123,9+28,00 151,900000

świetliki 1,00*1,00*5 5,000000

RAZEM: 156,900000 m2 156,90

1.2.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji - Styropian akustyczny 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

123,9+28,00 151,900000

świetliki 1,00*1,00*5 5,000000

RAZEM: 156,900000 m2 156,90

1.2.5 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko - 4cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

123,9+28,00 151,900000

świetliki 1,00*1,00*5 5,000000

RAZEM: 156,900000 m2 156,90

1.2.6 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-(123,9+28,00) -151,900000

świetliki -1,00*1,00*5 -5,000000

RAZEM: -156,900000 m2 -156,90

1.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek za zbrojenie rozproszone posadzki włóknami polipropylenowymi

Wyliczenie ilości robót:

151,90 151,900000

świetliki 1,00*1,00*5 5,000000

RAZEM: 156,900000 m2 156,90

1.2.8 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10˙mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

1383,51 1 383,510000

E203c 5,30 5,300000

RAZEM: 1 388,810000 m2 1 388,81

1.2.9 KNR BC 2/416/9 Wylewka samopoziomująca, dodatek lub potrącenie za każdy następny 1˙mm grubości 
warstwy m2 1 388,81 5
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1.2.10 ZKNR C 1/309/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia mokre

0.08 19,10 19,100000

0.09 18,60 18,600000

0.10 5,40 5,400000

0.11 5,40 5,400000

0.15 11,30 11,300000

T008 11,30 11,300000

T009 1,50 1,500000

T010 13,00 13,000000

1.03 5,40 5,400000

1.05 6,80 6,800000

1.06 21,30 21,300000

1.07 18,20 18,200000

1.08 4,70 4,700000

wywinięcie na ścianę 30cm

0.08 0,30*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-0,90*0,30*3 6,330000

0.09 0,30*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*0,30*3-0,8

0*0,30 6,168000

0.10 0,30*((2,22+2,36)*2)-1,00*0,30 2,448000

0.11 0,30*((2,28+2,37)*2)-0,80*0,30 2,550000

0.15 0,30*(4,83+2,35)*2-0,90*0,30 4,038000

T008 0,30*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(

1,38+1,36)*2)-0,90*0,30*3 5,679000

T009 0,30*((1,11+1,22)*2)-0,90*0,30 1,128000

T010 0,30*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1

,38+1,36)*2)-0,90*0,30*3 5,607000

1.03 0,30*((2,18+2,36)*2)-0,80*0,30 2,484000

1.05 0,30*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*0,30*2-0,90*0,30 11,720000

1.06 0,30*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-0,90*0,30*3 6,480000

1.07 0,30*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-0,90*0,30*3-0,8

0*0,30 6,180000

1.08 0,30*((2,22+2,36)*2)-1,00*0,30 2,448000

RAZEM: 205,260000 m2 205,26

1.2.11 ZKNR C 1/309/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających m2 205,26

1.2.12 ZKNR C 1/309/7 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - taśma uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

0.08 (3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2 23,800000

0.09 (3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2 24,060000

0.10 (2,22+2,36)*2 9,160000

0.11 (2,28+2,37)*2 9,300000

0.15 (4,83+2,35)*2 14,360000

T008 1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(1,38+

1,36)*2 21,630000

T009 (1,11+1,22)*2 4,660000

T010 3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1,38+1,

36)*2 21,390000

1.03 (2,18+2,36)*2 9,080000

1.05 (1,40+1,05)*2+11,00 15,900000

1.06 (3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2 24,300000

1.07 (3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2 24,100000

1.08 (2,22+2,36)*2 9,160000

naroża - 30cm 0,3*(8+8+4+4+6+8+4+8+8+4+4) 19,800000

RAZEM: 230,700000 m 230,70

1.3 Element POSADZKI

1.3.1 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość ponad 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

świetliki podłogowe 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.3.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 1 388,81
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1.3.3 KNR 12/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, Płytka gres 60x30cm (łazienki) 
wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0.08 19,10 19,100000

0.09 18,60 18,600000

0.10 5,40 5,400000

0.11 5,40 5,400000

T008 11,30 11,300000

T009 1,50 1,500000

T010 13,00 13,000000

1.03 5,40 5,400000

1.06 21,30 21,300000

1.07 18,20 18,200000

1.08 4,70 4,700000

RAZEM: 123,900000 m2 123,90

1.3.4 KNR 12/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, Płytka gres 120x60cm wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

01+04 191,00 191,000000

02+03+013 126,00 126,000000

T001 + portiernia 157,00 157,000000

1.01+1.04 99,00 99,000000

50,00 50,000000

RAZEM: 623,000000 m2 623,00

1.3.5 KNR 12/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, Płytka gres 60x30cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1388,81-123,90-573,00 691,910000

-50,00 -50,000000

RAZEM: 641,910000 m2 641,91

1.3.6 KNR 401/809/4 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 miejscu), na zaprawie 
cementowej  - dopasować do istniejących

Wyliczenie ilości robót:

E211 6,50*0,30 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

1.3.7 KNR 401/810/3 Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1˙m)  - dopasować do 
istniejących

Wyliczenie ilości robót:

E211 6,50+0,40 6,900000

RAZEM: 6,900000 m 6,90

1.3.8 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 6˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

507,49 507,490000

E203c 3,45*2 6,900000

RAZEM: 514,390000 m 514,39

1.3.9 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x30˙cm, 
120x60˙cm, cokolik 6˙cm, metoda zwykła m 514,39

1.3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podłogi systemowej podniesionej zgodnie z projektem
m2 8,22

1.3.11 KNNR 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub 
lakierowanych - utrudnienie: cyklinowanie na schodach krętych
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,16*1,10*(10+16) 4,576000

0,5*0,34*1,10*(10+16) 4,862000

RAZEM: 9,438000 m2 9,44

1.3.12 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - utrudnienie: lakierowanie na schodach krętych
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,44 3

1.3.13 KNRW 
202/1219/3

p.a. Wycieraczki do obuwia z wkładem winylowo-szczotkowym w profilach aluminiowych, o 
powierzchni ok. 4,85 m2 - wiatrołap 0.12 wg projektu szt 1,00

1.4 Element ŚCIANY

1.4.1 DC 19/309/2 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, taśma 
szerokości 50 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Det.1 - wzmocnienie otworu 2*(2,90*2+1,50*4+1,00*8)+2*(1,60*4+3,20*2+3,00*2

) 77,200000

Det.3 - wzmocnienie otworu 2*(2,80*2+1,50*2+1,00*4) 25,200000

RAZEM: 102,400000 m 102,40
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1.4.2 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

0.08 2,55*((3,84+3,40)*2+(2,38+2,28)*2)-2,40*1,20-0,90*

2,00*3 52,410000

0.09 2,55*((3,84+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-2,40*1,20-0,90*

2,00*3-0,80*2,00 51,473000

0.10 2,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,00 21,358000

0.11 2,55*((2,28+2,37)*2)-0,80*2,00 22,115000

0.15 2,55*(4,83+2,35)*2-0,90*2,00 34,818000

T008 2,55*(1,90+0,90+0,75+3,38+1,75+2,90+4,27+0,30+(

1,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3-0,85*1,20 48,736500

T009 2,55*((1,11+1,22)*2)-0,90*2,00 10,083000

T010 2,55*(3,61+3,80+2,90+0,25+3,35+0,95+0,9+0,15+(1

,38+1,36)*2)-0,90*2,00*3-0,85*1,20 48,124500

1.03 2,55*((2,18+2,36)*2)-0,80*2,00-0,85*1,20 20,534000

1.05 2,55*(1,40+1,05)*2+11,00-0,80*2,00*2-0,90*2,00 18,495000

1.06 2,55*((3,96+3,47)*2+(2,36+2,36)*2)-2,40*1,20-0,90*

2,00*3 53,685000

1.07 2,55*((3,96+3,41)*2+(2,29+2,39)*2)-2,40*1,20-0,90*

2,00*3-0,80*2,00 51,575000

1.08 2,55*((2,22+2,36)*2)-1,00*2,00 21,358000

RAZEM: 454,765000 m2 454,77

1.4.3 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki gresowe 60x30 cm wg projektu m2 452,73

1.4.4 KNR 12/829/10 p.a. Dostawa i wklejenie lustra na ścianę wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0.08 2,40*1,20+0,85*1,20 3,900000

0.09 2,40*1,20+0,85*1,20 3,900000

0.11 0,85*1,20 1,020000

1.03 0,85*1,20 1,020000

1.05 0,85*1,20 1,020000

1.06 2,40*1,20+0,85*1,20 3,900000

1.07 2,40*1,20+0,85*1,20 3,900000

T008 0,90*1,20+0,55*1,20 1,740000

T009 0,55*1,20 0,660000

T010 0,90*1,20+0,55*1,20 1,740000

RAZEM: 22,800000 m2 22,80

1.4.5 KNR 14/2010/5 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 - ściana g-k EI120 - płyty 
ogniochronne wg zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

DA1 5,00*0,32 1,600000

DA3 2,46*0,30 0,738000

przy DA1 3,30*1,65 5,445000

RAZEM: 7,783000 m2 7,78

1.4.6 KNR 14/2010/5 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 wg projektu - gr. 12cm

Wyliczenie ilości robót:

E203b 3,00*(6,60+1,40) 24,000000

0.15 3,30*(4,83+2,45+0,60) 26,004000

T012 2,80*2,12 5,936000

RAZEM: 55,940000 m2 55,94

1.4.7 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - ścianka instalacyjna gr. 15cm wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

Toalety parter 3,80*3,54 13,452000

Toalety piętro 3,80*3,54 13,452000

RAZEM: 26,904000 m2 26,90

1.4.8 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - ścianka instalacyjna gr. 20cm wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

Toalety parter 3,80*(2,51+2,36) 18,506000

Toalety piętro 3,80*(2,51+2,36) 18,506000

RAZEM: 37,012000 m2 37,01

1.4.9 KNR 14/2010/12
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe - ścianka instalacyjna gr. 40cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Toalety parter 3,80*3,84 14,592000

Toalety piętro 3,80*3,84 14,592000

RAZEM: 29,184000 m2 29,18 2
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1.4.10 KNR 14/2010/12
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe  - obudowa g-k  instalacyjna wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

T008 2,80*3,80 10,640000

T0010 3,81*3,80 14,478000

T009 1,10*3,80 4,180000

1.05 3,80*1,05 3,990000

RAZEM: 33,288000 m2 33,29

1.4.11 KNR 14/2011/3 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa pionu wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0.08 (0,30+0,20)*3,80 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,90

1.4.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej HPL RAL 7004 + okucia nierdzewne - (dwa 
stanowowiska) w układzie narożnym wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

T010 1 1,000000

0.09 1 1,000000

1.06 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

1.4.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej HPL RAL 7004 + okucia nierdzewne - (dwa 
stanowowiska) w układzie zamkniętym wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

T008 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.4.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej HPL RAL 7004 + okucia nierdzewne - (trzy 
stanowowiska) w układzie zamkniętym wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0.08 1 1,000000

1.07 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.4.15 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym  wg projektu - podłoga podniesiona

Wyliczenie ilości robót:

8,50 8,500000

RAZEM: 8,500000 m 8,50

1.5 Element TYNKI, MALOWANIE

1.5.1 DC 21/401/1 (1) Przygotowanie podłoża podkładowej masy gruntującej pod tynk dekoracyjny na okrągłych 
słupach
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

249,00 249,000000

RAZEM: 249,000000 m2 249,00

1.5.2 DC 21/401/2 (1) Tynków dekoracyjnych wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na okrągłych 
słupach wg projektu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m2 249,00
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1.5.3 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, 
na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 + cz. klatki schodowej 3,17*(5,92+1,35+4,20+4,57+1,96+3,53+8,03) 93,705200

T001 3,80*(8,80+7,78*2+2,00+0,40*4) 106,248000

T002 3,80*(2,76+5,42*2) 51,680000

T003 3,80*(2,75+2,66*2+0,72) 33,402000

T004 3,80*(6,66+7,78+6,93+0,40*4) 87,286000

T006 3,80*(7,70+1,46+5,01+6,30+1,35+6,16+4*0,40*2) 118,484000

T007 3,80*(1,46+8,07*2+6,16+4*0,40) 96,368000

0.01 3,80*(0,6+5,20+3,81+3,20+2,83+2,85+2,85+5,65+5,

65+4,06) 139,460000

0.02 3,80*(14,00+5,30) 73,340000

0.03 3,80*(23,50+31,45+2,91+0,50+0,97) 225,454000

0.06 3,80*((4,92+6,35)*2) 85,652000

0.07 3,80*((5,03+6,35)*2) 86,488000

1.01 3,82*7,65 29,223000

1.04 3,82*(0,35*3+4,33+2,35+0,58) 31,744200

E203b 2,70*(1,95+0,50+1,05+0,10+0,10) 9,990000

E211 2,70*(1,98+6,20+0,45) 23,301000

powierzchnia nad tynkiem strukturalnym

T011 i T005 (3,80-1,40)*(5,01+6,30+4,04+6,18+2,68+0,56+19,25

+1,50+1,65+(0,9+0,56)*2) 120,216000

0.01 (3,80-1,40)*(1,65+6,60+5,08+0,60) 33,432000

0.02 (3,80-1,40)*20,44 49,056000

0.03 (3,80-1,40)*3,15 7,560000

0.12 (3,80-1,40)*(1,90+2,51) 10,584000

0.13 (3,80-1,40)*(7,00+11,00)*2 86,400000

0.14 (3,80-1,40)*(3,05+6,50)*2 45,840000

1.01 (3,80-1,40)*11,77 28,248000

1.04 (3,80-1,40)*(15,04+5,50) 49,296000

RAZEM: 1 722,457400 m2 1 722,46

1.5.4 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, 
na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 + cz. klatki schodowej 23,00 23,000000

T001 61,70 61,700000

T002 15,20 15,200000

T003 7,30 7,300000

T004 52,30 52,300000

T005 7,00 7,000000

T006 82,40 82,400000

T007 49,70 49,700000

0.01 219,40 219,400000

0.02 111,70 111,700000

0.03 94,50 94,500000

0.04 47,50 47,500000

belki - parter ((3,80-2,45)*2+0,25)*(3,90+8,20+8,90) 61,950000

belki - piętro ((3,82-2,94)*2+0,25)*3,40 6,834000

RAZEM: 840,484000 m2 840,48

1.5.5 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia - tynk strukturalny 343,35 343,350000

T012 z parteru na piętro - tynk 160,00

strukturalny 160,000000

słupy -47,23 -47,230000

RAZEM: 456,120000 m2 456,12

1.5.6 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,52+2,10*2) 1,430000

0,25*(1,80+1,55*2) 1,225000

RAZEM: 2,655000 m2 2,66
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1.5.7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

ściany

nowe tynki cem-wap 296,12+2,66 298,780000

istniejące tynki 1722,46 1 722,460000

T012 z parteru na piętro 160,00 160,000000

sufity

istniejące tynki 840,48 840,480000

RAZEM: 3 021,720000 m2 3 021,72

1.5.8 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do  gładzi   wykonywanych na ścianach, założenie narożników  aluminiowych 
perforowanych

Wyliczenie ilości robót:

ściany

nowe tynki cem-wap 296,12+2,66 298,780000

istniejące tynki 1722,46 1 722,460000

T012 z parteru na piętro 160,00 160,000000

RAZEM: 2 181,240000 m2 2 181,24

1.5.9 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

ściany

nowe tynki cem-wap 296,12+2,66 298,780000

istniejące tynki 1722,46 1 722,460000

ściana g-k EI120 7,78*2 15,560000

ściana g-k gr.12cm 55,94*2 111,880000

T012 z parteru na piętro 160,00 160,000000

RAZEM: 2 308,680000 m2 2 308,68

1.5.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

sufity

istniejące tynki 840,48 840,480000

E211 24,4 24,400000

S2 70,10 70,100000

S3 85,00 85,000000

RAZEM: 1 019,980000 m2 1 019,98

1.5.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2148,68+1019,98 3 168,660000

T012 z parteru na piętro 160,00 160,000000

RAZEM: 3 328,660000 m2 3 328,66

1.5.12 KNR 401/631/1 Impregnacja ognioochronna konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

belki 15x25cm - 17 szt. 2*(0,15+0,25)*2,915*17 39,644000

RAZEM: 39,644000 m2 39,64

1.6 Element MALOWANIE ELEWACJI

1.6.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00*10,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

1.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 100,00

1.6.3 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 100,00

1.6.4 NNRNKB 
202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m, (bednarka ocynkowana) m2 100,00

1.6.5 KNR 401/722/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, 
balkony, kategoria II

Wyliczenie ilości robót:

146,00 146,000000

RAZEM: 146,000000 m2 146,00

1.6.6 DC 18/609/7 (1) Gruntowanie jednokrotne, grunt szczepny

Wyliczenie ilości robót:

146,00 146,000000

RAZEM: 146,000000 m2 146,00

1.6.7 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

146,00 146,000000

RAZEM: 146,000000 m2 146,00



strona nr: 13

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.7 Element SUFITY PODWIESZANE

1.7.1 KNNR 7/702/2 S1 - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity modułowe 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0.06 32,40 32,400000

0.07 33,20 33,200000

0.08 19,10 19,100000

0.09 18,60 18,600000

0.10 5,40 5,400000

0.11 5,40 5,400000

0.15 11,30 11,300000

T008 11,30-3,41 7,890000

T009 1,50 1,500000

T010 13,00-2,94 10,060000

1.03 5,40 5,400000

1.05 6,80 6,800000

1.06 21,30 21,300000

1.07 18,20 18,200000

1.08 4,70 4,700000

RAZEM: 201,250000 m2 201,25

1.7.2 KNR 14/2012/2 S2 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD

Wyliczenie ilości robót:

T008 3,41 3,410000

T010 2,94 2,940000

przy T005 10,22+0,38*1,92 10,949600

1.01 i 1.04 104,50-9,80*6,51 40,702000

E203b 12,10 12,100000

RAZEM: 70,101600 m2 70,10

1.7.3 KNR 14/2012/2 S3 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD - zabudowa pod stropem w spadku
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0.01 i 0.04 85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2 85,00

1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

S4a - Dostawa i montaż: SUFIT LAMELOWY - metalowe pionowe baffle, wys. lameli 15 cm, 
rozstaw ~15 cm lub zgodnie z opisem na rysunku

Wyliczenie ilości robót:

T001 61,70-10,22 51,480000

T005 7,00 7,000000

0.01 219,40 219,400000

0.02 111,70 111,700000

0.03 94,50-(2,92*8,15+2,92*4,80) 56,686000

0.14 19,30 19,300000

1.01 4,58*14,00+1,85*3,95 71,427500

RAZEM: 536,993500 m2 536,99

1.7.5 Kalkulacja 
indywidualna

S4b - Dostawa i montaż: SUFIT LAMELOWY - metalowe pionowe baffle, wys. lameli 30 cm, 
rozstaw ~30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0.03 2,92*8,15+2,92*4,80 37,814000

RAZEM: 37,814000 m2 37,81

1.7.6 Kalkulacja 
indywidualna

S5a - Dostawa i montaż: SUFIT WYSPOWY  117/104 cm, ŁUK WKLĘSŁY  / ŁUK WYPUKŁY

Wyliczenie ilości robót:

8*5 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00

1.7.7 KNR 14/2011/9 
(1)

p.a. PIONOWA ZABUDOWA Z PŁYT G-K  - RÓZNICA POZIOMU SUFITÓW

Wyliczenie ilości robót:

T008 2,88*0,30 0,864000

T010 2,65*0,30 0,795000

0.02 3,40*0,50 1,700000

0.13 3,95*0,50 1,975000

1.01 3,95*0,82 3,239000

E203c 1,71*0,40 0,684000

E203b (2,80+1,63)*0,40 1,772000

RAZEM: 11,029000 m2 11,03

1.7.8 KNR 929/314/1 Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia
do 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

E211 6,50+2,00 8,500000

RAZEM: 8,500000 mb 8,50
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1.7.9 KNR 929/316/1 Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu, przy powierzchni 
uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

E211 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,00

1.8 Element STOLARKA I ŚLUSARKA

1.8.1 KNRW 
202/1040/2

DA1 - Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EIS 60, EI120 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

DA1 2,80*5,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00

1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

DA2, DZ2 - Remont aluminiowej stolarki drzwiowej: Dostawa i montaż okuć "antypanic" wg 
projektu kpl 2,00

1.8.3 KNRW 
202/1040/2

DA3 - Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EIS 30, EI60 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

DA3 2,15*2,46 5,289000

RAZEM: 5,289000 m2 5,29

1.8.4 KNRW 
202/1040/2

DA4, DA5 - Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EI60 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

DA4 1,52*2,10 3,192000

DA5 1,54*2,10 3,234000

RAZEM: 6,426000 m2 6,43

1.8.5 KNRW 
202/1040/3

DZ1 - Drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi przesuwne - pożarowe EI60 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 4,59*3,81 17,487900

RAZEM: 17,487900 m2 17,49

1.8.6 KNNRW 3/311/5 Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice stalowe obejmujące regulowane - wg 
projektu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D1 4 4,000000

D2 14 14,000000

D3 2 2,000000

D4 3 3,000000

D6 1 1,000000

D7 1 1,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,00

1.8.7 KNNR 2/1103/1 D1 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 
46dB - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,00*2,08*4 8,320000

RAZEM: 8,320000 m2 8,32

1.8.8 KNNR 2/1103/1 D2, D3, D4 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z podcięciem 
wentylacyjnym - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,00*2,08*14 29,120000

D3 1,10*2,08*2 4,576000

D4 0,90*2,08*3 5,616000

RAZEM: 39,312000 m2 39,31

1.8.9 KNNR 2/1103/1 D6 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 
32dB - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D6 1,00*2,08 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

1.8.10 KNNR 2/1103/1 D7 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - pożarowe EI60 - wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

D7 1,00*2,08 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

1.8.11 KNRW 
202/1039/3

O1, O2 - Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - pożarowe EI60 - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,00*2,50*3 7,500000

O2 1,40*2,50 3,500000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00
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1.8.12 Kalkulacja 
indywidualna

O4 - Izolacja i uszczelnienie świetlika dachowego

Wyliczenie ilości robót:

O4 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.8.13 KNRW 
202/1039/1

O5 - Okna aluminiowe, do 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O5 fi 80 3,14*0,4*0,4*4 2,009600

RAZEM: 2,009600 m2 2,01

1.8.14 KNRW 
202/1039/3

Świetlik dachowy z funkcją klapy dymowej - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.8.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana drzwi do windy na pożarowe EI60 - poziom: piwnic - wg projektu
kpl 1,00

1.8.16 KNNR 2/1802/1 
(2)

p.a. Wymiana: Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego 20x2,0cm
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0.03 1,00*7 7,000000

4,55+3,5+3,5 11,550000

RAZEM: 18,550000 m 18,55

1.8.17 Kalkulacja 
indywidualna

R3 - Dostawa i montaż: Roleta aluminiowa zamykająca okno bufetu 180x155cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

R3 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.8.18 Kalkulacja 
indywidualna

Remont istniejącej fasady (regulacja i ewentualnie uzupełnienia/wymiany uszkodzonych części
wszystkich istniejących skrzydeł, ram okiennych/fasadowych  -  uszkodzone okucia, uszczelki, 
elementy wykończeniowe, listwy i mechanizmy) kpl 1,00

1.9 Element WYPOSAŻENIE

1.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wg projektu
kpl 1,00

1.9.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: system wystawienniczy przyścienny linkowy  wg projektu
mb 46,00

1.9.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: mapa tyflograficzna wg projektu
szt 2,00

1.9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż oznaczeń w języku Braille'a  wg projektu
kpl 1,00

1.9.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż oznaczeń nazw i funkcji pomieszczeń  wg projektu
kpl 1,00

1.10 Element WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

1.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Uchwyty składany chromowany 600mm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

1.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Uchwyty stały wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Lustro NPS wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Uchwyt na papier toaletowy wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

10+5 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,00

1.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Szczotka WC wisząca chrom wymiay 9x11,5x38cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

10+7 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17,00
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1.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Dozownik mydła wiszący chrom wymiay 26x10,6x10,2cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

10+5 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,00

1.10.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kosz wiszący chrom wymiay 26x22,5x10cm, pojemność 4,5l wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

10+7 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17,00

1.10.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kosz higieniczny do toalet damskich,  pojemność 4,5l wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

1.10.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Podajnik papieru do rąk wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

10+7 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17,00

1.10.10 KNNR 2/1802/5 
(1)

Blaty z konglomeratu, grubość 3˙cm,  szer. 60cm wg projektu - 11szt.

Wyliczenie ilości robót:

0.03 1,00*7 7,000000

4,55+3,5+3,5 11,550000

RAZEM: 18,550000 m 18,55

1.10.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt ścienny składany wg projektu
kpl 1,00
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2 Rozdział Remont dachu
2.1 Element Demontaże

2.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu +4,16, +4,50

0,70*120,70 84,490000

pow. dachu +9,30

1,05*(114,34+24,16+18,65)+0,6*(4,80*2+1,95) 171,937500

pow. dachu +11,55

1,05*23,00 24,150000

RAZEM: 280,577500 m2 280,58

2.1.2 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu +4,16, +4,50

185,92 185,920000

papy z wywinięciem na ścianę attykową 1,40*120,70 168,980000

pow. dachu +9,30

814,09 814,090000

papy z wywinięciem na ścianę attykową 1,40*(114,34+24,16+18,65) 220,010000

pow. dachu +11,55

22,69 22,690000

papy z wywinięciem na ścianę attykową 1,40*23,00 32,200000

RAZEM: 1 443,890000 m2 1 443,89

2.1.3 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 1 443,89

2.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

papa 1443,89*0,001 1,443890

deskowanie 149,08*0,0015 0,223620

RAZEM: 1,667510 m3 1,67

2.1.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na odl. 
20 km m3 1,67 19,00

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów
m3 1,67

2.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata utylizację papy

Wyliczenie ilości robót:

1443,89*2 2 887,780000

RAZEM: 2 887,780000 m2 2 887,78

2.1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

280,58*0,005 1,402900

RAZEM: 1,402900 t 1,40

2.1.9 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t t 1,40 19

2.2 Element Roboty budowlane

2.2.1 KNR BC 2/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, skośnych, cylindrycznych m2 1 443,89

2.2.2 KNR BC 2/214/4
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową, wypełnienie
ubytków gr. 1˙mm - Przyjeto 30 % powierzchni m2 1 443,89 0,3

2.2.3 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa NRO wg projektu
m2 1 443,89

2.2.4 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej NRO

Wyliczenie ilości robót:

świetliki, kominy, wpusty dachowe, (4*1,00)*0,30+(1,1+0,40)*2*0,60*4+1,10*0,20*10+(0

odpowietrzenie pionów ,60+0,40)*2*0,60+(4,85*2+2,00)*0,60 18,820000

RAZEM: 18,820000 m2 18,82

2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż aluminiowych listw dociskowych do mocowania papy

Wyliczenie ilości robót:

4,85*2+2,00+(1,1+0,40)*2*4 23,700000

8,30+37,25+12,35 57,900000

RAZEM: 81,600000 m 81,60

2.2.6 TZKNBK 
5/705/25 (3)

p.a. Wymiana zużytego odeskowania przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowania 
deskami

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(120,70+23,00) 86,220000

0,40*(114,34+24,16+18,65) 62,860000

RAZEM: 149,080000 m2 149,08
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2.2.7 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,90*(120,70+23,00) 129,330000

0,70*(114,34+24,16+18,65) 110,005000

RAZEM: 239,335000 m2 239,34
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3 Rozdział Remont tarasu
3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

15,00*4,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 60,00

3.1.3 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 60,00

3.1.4 NNRNKB 
202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m, (bednarka ocynkowana) m2 60,00

3.1.5 KNR 202/1208/2 p.a. Demontaż balustrad schodowych wypełnionych płytami wiórowymi zabetonowanych w 
gniazdach co 3 stopień
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000 m 19,00

3.1.6 KNR 202/1120/5 p.a. Skucie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej - cokolik 15˙cm
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,85+0,35 6,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,20

3.1.7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.1.8 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 16,00

3.1.9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich tarasu z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

blacha na tarasie 16,00 16,000000

obróbka blacharska (2,30+15,85+0,80)*0,15 2,842500

RAZEM: 18,842500 m2 18,84

3.1.10 NNRNKB 
202/926/1

p.a. Skucie tynków zewnętrznych
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000 m2 16,00

3.1.11 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,20*0,15*0,02 0,018600

16,00*(0,02+0,03) 0,800000

16,0*0,015 0,240000

RAZEM: 1,058600 m3 1,06

3.1.12 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 
20 km, Krotność = 19 m3 1,06 19

3.1.13 kalk.własna Opłata za przyjęcie gruzu m3 1,06

3.1.14 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

19,00*0,01 0,190000

18,84*0,005 0,094200

RAZEM: 0,284200 t 0,28

3.1.15 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t t 0,28 19

3.2 Element RENOWACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ

3.2.1 KNR 1316/101/8 Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

17 płaskowników o pow. 0,2m2 0,2*2*17 6,800000

19 metrów rury stalowej fi 100mm 2*3,14*0,05*19 5,966000

16 mb dwuteownik 300PE 16*(0,3*2+0,15*4) 19,200000

RAZEM: 31,966000 m2 31,97

3.2.2 KNR BC 2/403/1 Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa 
gruntująca m2 31,97

3.2.3 KNR BC 2/403/2 Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa 
ochronna m2 31,97

3.3 Element KONSTRUKCJA Z KĄTOWNIKÓW

3.3.1 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon - Kątowniki L60x5 mm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

4,57kg/m 4,57*0,66*32/1000 0,096518

RAZEM: 0,096518 t 0,10
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3.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (Kątowniki L60x5 mm) zabezpieczonej ogniowo R60 i 
antykorozyjnie wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

4,57*0,66*32 96,518400

RAZEM: 96,518400 kg 96,52

3.4 Element POSADZKA

3.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż krat pomostowych HMS 25 mm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,66*0,96*16 10,137600

RAZEM: 10,137600 m2 10,14

3.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż desek kompozytowych gr. 22 mm wg projektu
m2 12,00

3.4.3 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji  - XPS gr.2cm m2 16,00

3.4.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko m2 16,00

3.4.5 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,00

3.4.6 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,00

3.4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek za zbrojenie rozproszone posadzki włóknami polimerowymi
m2 16,00

3.4.8 ZKNR C 1/309/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża
m2 16,00

3.4.9 ZKNR C 1/309/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających m2 16,00

3.4.10 ZKNR C 1/309/7 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - taśma uszczelniająca m 16,50

3.4.11 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 16,00

3.4.12 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 16,00

3.4.13 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 6˙cm, 
przygotowanie podłoża m 16,50

3.4.14 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 
cokolik 15˙cm, metoda zwykła m 16,50

3.5 Element TYNKI ZEWNĘTRZNE

3.5.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 16,00

3.5.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 
1-krotne m2 16,00

3.5.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
XPS gr.2cm m2 16,00

3.5.4 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4 łączniki/m2 16,00*4 64,000000

RAZEM: 64,000000 szt 64,00

3.5.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 mb 19,00

3.5.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 16,00

3.5.7 KNR BC 4/601/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub 
"kornik" wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome m2 16,00

3.5.8 KNKRB 2/503/3 
(2)

Obróbka blacharska - stal nierdzewna cokół 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbka blacharska (2,30+15,85+0,80)*0,10 1,895000

RAZEM: 1,895000 m2 1,90

3.6 Element BALUSTRADA

3.6.1 KNR 202/1209/3 p.a. Balustrady szklana wg projektu m 19,00
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4 Rozdział Łącznik
4.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  i utylizacja dwóch modułów fasady zgodnie projektem
kpl 1,00

4.1.2 KNR 1312/102/4 Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,14*0,1*0,1 0,007850

0,25*1,52*2,10 0,798000

RAZEM: 0,805850 m3 0,81

4.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,81 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,81

4.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 
20 km, Krotność = 19

Wyliczenie ilości robót:

0,81 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,81 19

4.1.5 kalk.własna Opłata za przyjęcie gruzu m3 0,81

4.2 Element KONSTRUKCJA

4.2.1 DC 19/309/4 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, taśma 
szerokości 100 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

4,1*4*2 32,800000

3,5*4*2 28,000000

RAZEM: 60,800000 m 60,80

4.2.2 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia stali 0,38489 0,384890

RAZEM: 0,384890 t 0,38

4.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniowo R60 i antykorozyjnie wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

384,89 384,890000

RAZEM: 384,890000 kg 384,89

4.2.4 KNR 15/522/4 p.a. Blacha trapezowa do stropów zespolonych gr. 0,88mm - na belkach wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1,92*3,36*2 12,902400

RAZEM: 12,902400 m2 12,90

4.2.5 KNR 202/1101/2
(4)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

6,45*0,12*2 1,548000

RAZEM: 1,548000 m3 1,55

4.2.6 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

0,0454*2 0,090800

RAZEM: 0,090800 t 0,09

4.3 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE

4.3.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

E203c 5,30 5,300000

RAZEM: 5,300000 m2 5,30

4.3.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 5,30 2

4.3.3 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 5,30

4.3.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho - Mata styropianowa akustyczna 2cm m2 5,30

4.3.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 
1-krotne m2 5,30

4.3.6 KNR 23/2613/1 Ocieplenie powierzchni budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt - gr. 10 cm m2 5,30 2

4.3.7 KNR 23/2613/5 Ocieplenie powierzchni  budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4 łączniki/m2 5,30*4 21,200000

RAZEM: 21,200000 szt 21,20

4.3.8 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 5,30
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4.3.9 KNR 23/2613/8 Ocieplenie powierzchni  budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 mb 6,00

4.3.10 KNR BC 4/601/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub 
"kornik" wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome m2 5,30

4.4 Element POSADZKI

4.4.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 5,30

4.4.2 KNR 12/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, Płytka gres 60x30cm wg projektu m2 5,30

4.4.3 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 6˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

E203c 3,45*2 6,900000

RAZEM: 6,900000 m 6,90

4.4.4 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x30˙cm, 
120x60˙cm, cokolik 6˙cm, metoda zwykła m 6,90

4.5 Element FASADA I DACH

4.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana paneli elewacyjnych wg projektu
szt 2,00

4.5.2 KNRW 
202/1040/5

p.a. Fasada EI60 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

F1 4,38*3,00 13,140000

F2 4,48*3,00 13,440000

RAZEM: 26,580000 m2 26,58

4.5.3 KNRW 
202/514/1 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,00*2 1,500000

0,25*1,94*2 0,970000

RAZEM: 2,470000 m2 2,47

4.5.4 KNRW 
202/519/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi˙15˙cm
m 3,00

4.5.5 KNRW 
202/526/4 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15˙cm
m 5,25

4.5.6 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

5,30 5,300000

RAZEM: 5,300000 m2 5,30

4.5.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa -  gr. 30cm

Wyliczenie ilości robót:

5,30 5,300000

RAZEM: 5,300000 m2 5,30

4.5.8 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną NRO, 2-warstwowe wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

5,30 5,300000

wywinięcie 1,96*0,90 1,764000

RAZEM: 7,064000 m2 7,06

4.6 Element SUFITY PODWIESZANE

4.6.1 KNR 14/2012/2 S2 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD

Wyliczenie ilości robót:

E203c 5,30 5,300000

RAZEM: 5,300000 m2 5,30

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 25,77

2. Blacharze grupa II r-g 0,13

3. Cieśle grupa II r-g 13,97

4. Dekarze grupa II r-g 29,51

5. Malarze grupa II r-g 414,90

6. Monter grupa I r-g 1 201,33

7. Monter grupa II r-g 63,28
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8. Monter płyt gipsowych II r-g 389,41

9. Monter płyt gipsowych III r-g 584,20

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 34,65

11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 8,02

12. Murarze grupa II r-g 25,59

13. Murarze grupa III r-g 3,47

14. Operatorzy grupa II r-g 0,75

15. Posadzkarz-płytkarz II r-g 1 732,36

16. Posadzkarz-płytkarz III r-g 241,62

17. robocizna r-g 126,55

18. Robocizna r-g 492,96

19. Robotnicy r-g 5 587,68

20. Robotnicy grupa I r-g 5 503,02

21. Robotnicy grupa II r-g 117,08

22. Spawacze grupa II r-g 9,11

23. Stolarze grupa II r-g 6,21

24. Tynkarze grupa II r-g 908,84

25. Tynkarze grupa III r-g 25,46

26. Zbrojarze grupa II r-g 8,12

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,29

2. Aluminiowa Profilowana Listwa Dociskowa Icopal Standard AL 40/1,0/2000mm do mocowania papy, PVC i EPDM (1szt.) m 81,60

3. Balustrada balk. i taras.ażur. z kształt. kg 72,25

4. Balustrada balkonowa szklana kg 171,00

5. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5˙mm kg 0,05

6. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 2,24

7. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 7,51

8. Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 2,86

9. Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 10,51

10. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 1 342,00

11. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 22,37

12. Blacha stal.trapez. gr.0,88mm m2 14,19

13. Blachowkręty szt 12 900,69

14. Blaty z konglomeratu, grubość 3˙cm,  szer. 60cm m 18,92

15. Cement portlandzki biały t 1,69

16. Ciasto wapienne m3 5,77

17. Czas pracy rusztowania m2 160,00

18. Dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk Silexcolor Marmorino kolor 2000 kg 224,10

19. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,03

20. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 5,24

21. Dodatek za zbrojenie rozproszone posadzki włóknami polimerowymi m2 16,00

22. Dodatek za zbrojenie rozproszone posadzki włóknami polipropylenowymi m2 156,90

23. Dostawa i montaż desek kompozytowych gr. 3cm m2 12,00

24. Dostawa i montaż krat pomostowych m2 10,14

25. Dostawa i montaż oznaczeń nazw i funkcji pomieszczeń kpl 1,00

26. Dostawa i montaż oznaczeń w języku Braille'a kpl 1,00

27. Dostawa i montaż podłogi systemowej podniesionej m2 8,22

28. Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych kpl 1,00

29. Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej na nózkach ze stali nierdzewnej (dwa stanowowiska) w układzie narożnym kpl 3,00

30. Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej na nózkach ze stali nierdzewnej (dwa stanowowiska) w układzie 
zamkniętym kpl 1,00

31. Dostawa i montaż systemowej kabiny sanitarnej na nózkach ze stali nierdzewnej (trzy stanowowiska) w układzie zamkniętym
wg projektu kpl 2,00

32. Dostawa i montaż: Dozownik mydła wiszący chrom wymiay 26x10,6x10,2cm szt 15,00

33. Dostawa i montaż: Kosz higieniczny do toalet damskich,  pojemność 4,5l szt 4,00

34. Dostawa i montaż: Kosz wiszący chrom wymiay 26x22,5x10cm, pojemność 4,5l szt 17,00

35. Dostawa i montaż: Lustro NPS szt 2,00

36. Dostawa i montaż: mapa tyflograficzna szt 2,00

37. Dostawa i montaż: Podajnik papieru do rąk szt 17,00

38. Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt wg projektu kpl 1,00

39. Dostawa i montaż: system wystawienniczy przyścienny linkowy  wg projektu m 46,00

40. Dostawa i montaż: Szczotka WC wisząca chrom wymiay 9x11,5x38cm szt 17,00

41. Dostawa i montaż: Uchwyt na papier toaletowy szt 15,00

42. Dostawa i montaż: Uchwyty składany chromowany 600mm szt 6,00

43. Dostawa i montaż: Uchwyty stały wg projektu szt 2,00

44. Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniowo R60 i antykorozyjnie kg 481,41
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45. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,03

46. Drewno opałowe kg 172,76

47. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 1,44

48. Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EI60 m2 6,43

49. Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EIS 30, EI60 m2 5,29

50. Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - pożarowe EIS 60, EI120 m2 14,00

51. Drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi przesuwne - pożarowe EI60 m2 17,49

52. Dwuskładnikowy klej epoksydowy Adesilex PG1 kg 40,32

53. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 12,00

54. Farba mineralna, biała dm3 1 006,56

55. Farba olejna do gruntowania dm3 1,10

56. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,09

57. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,10

58. Fasada EI60 m2 26,58

59. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 186,71

60. Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 6,52

61. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 636,86

62. Gips budowlany szpachlowy kg 11 696,75

63. Grunt dm3 46,46

64. GRUNT SZCZEPNY l 36,50

65. Gwoździe budowlane gołe kg 0,20

66. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 11,93

67. Haki do muru - różne rozmiary kg 1,92

68. Izolacja i uszczelnienie świetlika dachowego kpl 1,00

69. Kątowniki aluminiowe m 29,40

70. Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 181,13

71. Kołki rozporowe Metalplast szt 1 623,59

72. Kołki rozporowe plastykowe szt 853,84

73. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 66,56

74. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 942,77

75. Kwas solny techniczny 33-29% kg 0,90

76. Lakier asfaltowy dm3 0,27

77. Lakier chemoutwardz. na drewno - bezbarwny dm3 9,91

78. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,06

79. Listwy aluminiowe maskujące m 104,75

80. Listwy i łaty iglaste m 69,16

81. Lustro m2 22,80

82. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 243,81

83. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 22,05

84. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 60,95

85. Masa asfaltowa izolacyjna kg 97,84

86. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 1,49

87. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 8,52

88. Mata styropianowa 2cm m2 16,80

89. Mata styropianowa akustyczna 2cmm m2 5,57

90. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 1,12

91. Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 621,65

92. Okna aluminiowe EI60 m2 11,00

93. Okna aluminiowe oszklone m2 2,01

94. Opłata utylizację papy m2 10 107,23

95. Opłata za przyjęcie gruzu m3 140,84

96. Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane szt 25,00

97. Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia NRO m2 1 668,59

98. Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdunbit WF m2 22,96

99. Papa zgrzew.modyf.SBS podkł. m2 1 668,59

100. Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego 20x2,0cm m 18,74

101. Paski szkła szerokości 2.0˙cm m 186,73

102. Pianka poliuretanowa kg 24,47

103. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 14,87

104. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 32,05

105. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 465,69

106. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 404,55

107. Płyta styrop. XPS 100 gr. 2cm m3 0,84

108. Płyta styrop.EPS 100 gr. 3cm m2 164,75

109. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.50mm m2 8,17

110. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.60mm m2 58,74

111. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.100mm m2 139,52

112. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.300mm m2 5,57

113. Płytka gres 60x30cm m2 660,16

114. Płytka gres 60x30cm (łazienki) m2 126,38

115. Płytka gres 120x60cm_1 m2 717,57
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116. Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 3,08

117. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 18,92

118. Płytki gresowe szkliwione 30x60 cm m2 461,78

119. Płyty akustyczne z wełny mineralnej szt 575,58

120. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,06

121. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,03

122. Płyty pomostowe robocze m2 2,26

123. Powłoka uszczelniająca jednoskładnikowa CL 51 kg 318,61

124. Preparat gruntujący kg 4,26

125. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 722,11

126. Preparat gruntujący Silexcolor Primer kg 31,13

127. Preparat ogniochronny i p.grzybiczny kg 11,89

128. Pręty okr.do zbr.bet. t 0,08

129. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-12mm t 0,09

130. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 24,12

131. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 304,76

132. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 73,85

133. Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 130,63

134. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 345,41

135. Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 48,42

136. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 128,04

137. R3 - Dostawa i montaż: Roleta aluminiowa zamykająca okno bufetu 180x155cm szt 1,00

138. Remont aluminiowej stolarki drzwiowej: Dostawa i montaż okuć "antypanic" kpl 2,00

139. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 443,95

140. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,14

141. Ruszt dekoracyjny stalowego T 15/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm -tworzącego efekt szczeliny 6 mm m 696,33

142. S4a - Dostawa i montaż: SUFIT LAMELOWY - metalowe pionowe baffle, wys. lameli 15 cm, rozstaw ~15 cm m2 536,99

143. S4b - Dostawa i montaż: SUFIT LAMELOWY - metalowe pionowe baffle, wys. lameli 30 cm, rozstaw ~30 cm m2 37,81

144. S5a - Dostawa i montaż: SUFIT WYSPOWY  117/104 cm, ŁUK WKLĘSŁY  / ŁUK WYPUKŁY szt 40,00

145. Siatka tkana "Rabitza" m2 5,41

146. Siatka z tworzyw sztucznych m2 22,48

147. Siatka z włókna szklanego m2 24,18

148. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 32dB m2 2,08

149. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Izolacyjność akustyczna 46dB m2 8,32

150. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - pożarowe EI60 m2 2,08

151. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z podcięciem wentylacyjnym m2 39,31

152. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 7,25

153. Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo kg 135,82

154. Sucha zaprawa do spoinowania kg 496,01

155. Szpachla polimerowo-cementowa kg 879,33

156. Środek gruntujący kg 83,33

157. Świetlik dachowy z funkcją klapy dymowej m2 2,40

158. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 818,62

159. Taśma uszczelniająca m 271,92

160. Taśma z włókien węglowych Carboplate 170 50/1,4 m 104,45

161. Taśma z włókien węglowych Carboplate 170 100/1,4 m 62,02

162. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,86

163. Tynk mineralny RENOTHERM-M Kornputz, fein, faktura typu "baranek", wielkość ziarna 1,5 mm kg 54,10

164. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,73

165. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6,00

166. Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drew. dm3 1,02

167. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 134,84

168. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 31,22

169. Woda m3 17,94

170. Wycieraczki do obuwia z wkładem filcowo-szczotkowym w profilach aluminiowych, o powierzchni ok. 4,85 m2 szt 1,00

171. Wymiana drzwi do windy na pożarowe EI60 kpl 1,00

172. Wymiana paneli elewacyjnych szt 2,00

173. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,06

174. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,39

175. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,45

176. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 8,53

177. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,92

178. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 18 460,34

179. Zaprawa klejowa kg 64,00

180. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 113,10

181. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 100,80

182. Zaprawa samopoziomująca kg 34 789,69

183. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,16

184. Żywica epoksydowa - warstwa ochronna kg 15,99

185. Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża kg 9,75
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1. Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 0,30

2. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,72

3. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 0,19

4. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 0,43

5. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 0,49

6. Młotek pneumatyczny m-g 71,30

7. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 1,09

8. Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM m-g 11,93

9. Pompa do zapraw H=30m do 3m3/h m-g 0,14

10. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 0,81

11. Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,91

12. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 0,83

13. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 24,96

14. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 160,88

15. Spawarka elektr.prostown.250A m-g 8,55

16. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 9,17

17. Sprężarka pow.spal.17m3/min(1) m-g 35,65

18. Środek transportowy m-g 2,63

19. Środek transportowy (1) m-g 200,34

20. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 262,51

21. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,21

22. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 3,22

23. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,53


