

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 16

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 4 300,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 2 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 060,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 141,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 599,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|-------------|-------|
| 5 | 4 | PODWOZ-DK | Podwóz drewna do 1000 m | M3 | 30,00 |
| 6 | 14 | ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 11,75 |
| 7 | 70 | WYK-POGCZ | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha | KMTR | 78,30 |
| 8 | 107 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 13,74 |
| 9 | 108 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 12,45 |
| 10 | 112 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 6,77 |
| 11 | 116 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 9,03 |
| 12 | 117 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 1,50 |
| 13 | 119 | ZAB-UPAK | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakowanie drzewek | TSZT | 6,60 |
| 14 | 131 | PUŁ-RYJ | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT | 32,00 |
| 15 | 136 | SZUK-OWA2 | Próbne poszukiwania owadów w ściocie metodą dwóch drzew próbnych | SZT | 1,00 |
| 16 | 141 | GRODZ-SRN | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową | HM | 40,00 |
| 17 | 143 | WYK-SLUPL | Przygotowanie słupków liściastych | SZT | 1,00 |
| 18 | 144 | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglastych | SZT | 1,00 |
| 19 | 145 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 23,40 |
| 20 | 146 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 70,00 |
| 21 | 159 | KONTR-RYJ | Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców | SZT | 32,00 |
| 22 | 165 | DOZ DOG | Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk | H | 4,00 |
| 23 | 384 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne (8% VAT) | H | 68,00 |
| 24 | 385 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 31,00 |
| 25 | 388 | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT) | H | 13,00 |
| 26 | 389 | GODZ MH8 | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) | H | 63,00 |
| 27 | 390 | GODZ MH23 | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) | H | 4,00 |

