EPGK

Elblag, dnia 15-09-2022 r.

TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO |
WYJASNIENIA TRESCI SWZ UDZIELONE W DNIU 15 - 09- 2022 r.

dot. postepowania ZP-7/EPGK/2022 pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe siedziby Spotki EPGK”.

Zamawiajgcy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wptynety zapytania.

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien o
nastepujgcej tresci i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Tresc pytan oraz tres¢ udzielanych wyjasnien , jak nizej :

PYTANIE NR 1

Czy termin 15-12-2022 r. zakonczenia przedmiotu zamdwienia jest terminem z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe, czy bez jej uzyskania?

ODPOWIEDZ NR 1

Termin 15-12-2022 r. jest terminem ztozenia kompletnej dokumentacji projektowej w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

Elektronicznie

Ag N ieSZ k podpisany przez

Agnieszka Winnik
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