
Gręboszów, dnia 07.08.2023 r. 

 

Informacja o wprowadzonych zmianach i uzupełnieniach SWZ 

1) Dokonano zmian w przedmiarze robót dla branży ogólno-budowlanej „Remont 

budynku remizy OSP w Ujściu Jezuickim”, - załącznik nr 10 do SWZ – 

Dokumentacja  

2) W projekcie architektoniczno-budowlanym dla „Remontu budynku remizy OSP  

w Ujściu Jezuickim  zmieniono opis robót. 

3) Dodano schemat drzwi aluminiowych. 

4) Dokonano zmiany terminu składania ofert na 16 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 

 

 

Przewodniczący Komisji 

(-) Grzegorz Skowron 
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