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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ZARZECZU 

 

 
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz. U. 202/04 poz.2072 ze zmiana w 

Dz.U.75/2005 poz.664) 
 
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 

1. Roboty ziemne 
2. Podbudowy i nawierzchnie 
3. Ogrodzenie, piłkochwyt 
4. Wyposażenie boiska 

 

Zawartość opracowania : 
 

1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01 Roboty ziemne 
3. SST-02 Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni 
4. SST-03 Roboty związane z wykonaniem ogrodzeń i piłkochwytów 
5. SST-04 Roboty związane z wykonaniem dojść do obiektu 
6. SST-05 Roboty związane z wykonaniem wyposażenia boiska 

 
 

Spis treści : 
1. Cześć ogólna 
2. Wymagania dotyczące materiałów 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
8. Opis sposobu odbioru robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

          10. Dokumenty odniesienia 
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ST 00 Część Ogólna 
1.Część Ogólna 

 
 Nazwa zadania: 
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 

1. Roboty Roboty ziemne 
2. Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni 
3. Roboty związane z wykonaniem ogrodzeń i piłkochwytów 
4. Roboty związane z wykonaniem dojść do obiektu 
5. Roboty związane z wykonaniem wyposażenia boiska 

 
 

 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] : 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera : 
 

1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01 Roboty ziemne 
3. SST-02 Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni 
4. SST-03 Roboty związane z wykonaniem ogrodzeń i piłkochwytów 
5. SST-04 Roboty związane z wykonaniem dojść do obiektu 
6. SST-05 Roboty związane z wykonaniem wyposażenia boiska 

 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres przewidywanych robót 
obejmuje wykonanie : 

 
• Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. 

 
• Terenów zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania. 

 
• Niezbędnej infrastruktura technicznej (instalacji oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, 

drenażu). 
 
• Terenów utwardzonych, chodników i pojazdu dla niepełnosprawnych, 10 miejsc 

postojowych dla rowerów. 
 
• Ogrodzenia terenu 

 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 

a/ niwelacja terenu 
b/ wykonanie oświetlenia obiektu 

 
 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 

a) organizacji robót budowlanych: 
 

Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) teren 
budowy oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania 
terenu budowy (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru 
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końcowego) za teren budowy w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna. 

 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna ryczałtowa. Prowadząc roboty demontażowe i rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca 
zwrócić powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje, urządzenia techniczne), a w razie 
uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po każdej zmianie roboczej i w trakcie 
niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady porządkowane były na bieżąco, aby nie 
mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie budowy. 

 
c) ochrony środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności 
zapewni   dbałość    o    systematyczne    ograniczanie    zanieczyszczenia    powietrza,    gleby,    wody, 
o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 

 
d) warunków bezpieczeństwa pracy 

 
• W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować  warunki 

bezpieczeństwa  pracy  robotników  zapewniając  im  odpowiednie  narzędzia  i   sprawne   
urządzenia. 

• Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieniu 
odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów BHP. 

• W  czasie  trwania  budowy  Wykonawca  będzie  utrzymywać   teren  budowy   w  stanie   zgodnym z 
przepisami BHP i w odpowiednim porządku. 

• Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Zasady montażu rusztowania : 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający udostępni 

pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą 
dowoził systematycznie. Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio 
Wykonawca. 

 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga 
dojazdowa. 

 
g) ogrodzenie 

Zakres prac nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te 
miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników. 

 
h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od budynku 
nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w którym ustawiony 
będzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby każdorazowo po zmianie roboczej uporządkować 
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to miejsce z odpadów, szczególnie pochodzenia szklanego, aby nie doszło skaleczeni osób postronnych 
lub pracowników. 

 
 Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 

a)słownik główny 

DZIAŁ 
45000000-7 Prace budowlane 
37000000-8 Artykuły sportowe 

 
GRUPA 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy 

 
KLASA 
45110000-1 Roboty ziemne 
45230000-8 Wyrównywanie terenu 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach i na kortach 

 
KATEGORIA 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 

 

 Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe  występujące  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  przyjęto  zgodnie  
z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.j.). 

 
 Roboty budowlane. 

Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 
Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 Aprobata techniczna. 

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

 Wyrób budowlany. 
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  -  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania    i 
Odbioru Robót Budowlanych 

 ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część Ogólna 
 ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Strona 5  



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ZARZECZU 

 

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW. 
 
 Źródła uzyskania materiałów. 
 

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które będą załączone 
do protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
są właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Qe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac budowlanych spełnienie następujących wymagań: 
− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo pożarowe, 
− bezpieczeństwo użytkowania, 
− warunki higieniczne i zdrowotne, 
− warunki ochrony środowiska, 
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 

 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane 

przy realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, 
wymaga zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez 
wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć 
wysokość należnego wynagrodzenia. Użyte do budowy materiały powinny spełniać minimalne parametry 
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako 
przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby powinny 
charakteryzować się parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokumentacji 
projektowej. 

 
 Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. 

Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi 
zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
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 Kontrola jakość materiałów 
 

Wszystkie użyte na budowie  wyroby  winny  być  dopuszczone  do  powszechnego  stosowania 
w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. 
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów 
technicznych dostarczanych na teren budowy materiałów. W razie wątpliwości co do jakości materiałów 
Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan tych materiałów. W razie potwierdzenia 
zastosowania niewłaściwego materiału koszt badan ponosi Wykonawca. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny   
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do 
wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony pracownik Wykonawcy winien 
przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego 
sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja 
lub specyfikacja techniczna. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu,  

które zapewnia dobra jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych bądź 
zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi 
zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Ponieważ 
roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania 
robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace 
związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej pracy obiektu, a każdorazowa 
możliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z komendantem 

 
6. OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z   KONTROLA  BADANIAMI  ORAZ   ODBIOREM   WYROBÓW  
I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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 Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu budowlanego 
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi 
Wykonawca jeżeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST. 

 
 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, 
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że 
zastosowane materiały lub  roboty są  niezgodne  z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor. 

 
 

 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polska Norma lub 
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
poz. 637), 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 

 
 Przedmiar robót 

 
Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej  zgodnie    

z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu    
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr  202, poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz   
z SIWZ jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie cena ryczałtowa. 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane 
protokolarnie Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny  
ryczałtowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary robót przeprowadzane będą przed 
częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie 
ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać 
dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej pozycji w 
KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego 
wymagających. 

 
 Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 

 
 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
− odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy robót, 
− odbiór końcowy robót, 
− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 

 
 
 Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. 
 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych 
oraz robót ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do 
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich 
odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym 
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po stwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających 
zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja 
Techniczna wykonanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. 
Odbioru tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu  
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
 Odbiór częściowy robót 
 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja 
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robót budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora 
o zakresie robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 
trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną 
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego 
odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
 Odbiór końcowy robót. 
 

Odbiór końcowy robót  jest  finalna  ocena  w  zakresie  ilości,  jakości,  wartości oraz zgodności  
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie 
odbioru.  Komisja  odbiorowa,   w   skład   której   wchodzą   przedstawiciele   Inwestora   i  Wykonawcy, 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły 
odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest 
uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się 
czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, 
uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który 
winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje 
egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 
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wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, 
że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził 
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Inspektora nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek biegu 
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 
wyznaczonym  terminie  powoduje  usuniecie  ich   przez  Inwestora  na  koszt   i  ryzyko  Wykonawcy.   
W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkowa wykonanej budowy, a 
powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. Jeżeli wady 
stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi. 

 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 

Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych przy 
odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 

 
Cena ryczałtowa jaka rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty 

określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie 
wynika z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest 
kosztorys ofertowy  złożony  przez  Wykonawcę  jako  załącznik  do  umowy  i  sporządzony  w  oparciu  
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej 
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w 
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu 
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycje 
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
 Ustawy 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.j.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 
223 poz.1655 z póz. zm). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.). 

 
 Rozporządzenia 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póż. zm). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu” 
 
 

SST-01 Roboty ziemne 

1.Część ogólna 

 Nazwa zamówienia 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót ziemnych. 
 Prace towarzyszące 
• zabezpieczenie wykopów 
• wykonanie wykopów odcinkowych i punktowych 
• oszalowanie głębokich wykopów 
• zasypanie wykopów 
 Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
 Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 

 Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb udostępni 
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 

 Kody CPV 
grupa robót – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa robót – 45110000-1 Roboty ziemne 
kategoria robót – 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00 

 
 Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji Wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
• woda 
• słupki drewniane iglaste # 70 mm 
• słupki drewniane iglaste #120 mm 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
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 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległość transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 

 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 
 Wykonanie poszczególnych elementów robót 
Metody wykonania wykopów 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej 
części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z 
projektem. 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o normalnej 
wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach 
wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 
wynoszą: 
– w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
– w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono 
inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz 
nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne 
nachylenie skarp: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
– w gruntach niespoinowych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z 
pasa terenu szerokości równejtrzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej 
skarpy na dnie wykopu. 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w 
projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadowąodpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu 
wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód 
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu 
pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 

 
Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

 
Pompowanie wody z dna wykopu 
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. W 
gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, można 
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. Należy ściśle dostosować się do 
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Uwaga: w tym punkcie w SST należy podać szczegółowe wytyczne dotyczące pompowania wody z dna 
wykopu. 

 
Drenaż 
Wykonanie i stosowanie drenażu 
Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułożenia drenów, 
stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. Stałe obniżenie zwierciadła wody 
na czas wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). 
Odchylenie obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 
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Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych 
materiałów określonych w projekcie, należy stosować do: 
a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem 
ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 
b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania stabilizacji podłoża, 
ułożenie drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastepując drenaż pionowy, 
c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości wykopu w 
dnie powyżej 2 m, 
d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w wykopie; 
zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno być uzasadnione analizą 
techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem. 

 
Igłofiltry pionowe 
Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za pomocą 
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury 
zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody 
przez dno rury podczas odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym 
piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok 
planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i 
warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po 
zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda gruntowa wpływa do 
wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 

 
Igłofiltry poziome 
Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania 
wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane poziomo 
w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poniżej planowanego dna 
wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próżniowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów 
pionowych. 
Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
Podłoża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 
podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo- 
piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
Zasypka wykopów 
Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w 
przypadku zasypki materiałem sypkim. 

 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 
zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia 
powinien on wynosić co najmniej Is=1. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda 
warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość 
warstw nie powinna być większa niż: 
• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
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Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN-86/B-02480. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% 
jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi 
robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania podłoża. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zastosowane materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

 
6.3.Badania w czasie robót. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 

 

 
Badania do odbioru 
• szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, 
• rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
• pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
• nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 
Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub 
wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90<20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla 
gruntów drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w 
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 
Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. 

 
Są cztery metody pobierania próbek: 
• pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy 
zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie), dynamicznie 
(wbijanie) lub wibracyjnie, 
• obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem 
• tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 
• pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
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• pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z 
większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem 
metody wycinania. 

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i SST. 
Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu należy podać w SST. 

 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
7.2 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) ziemi. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

 
8. Odbiór robót 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 8.6.Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 8.7.Odbiór 
powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
• obudowy wykopu, 
• kąta nachylenia skarp, 
• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
• zejścia do wykopów, 
• podłoża, 
• drenażu, 
• ścianki szczelnej, 
• igłofiltrów. 

9. Podstawa płatności. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Jednostką obmiarową jest m3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST   i   wymaganiami   Inspektora   Nadzoru   inwestorskiego,   jeżeli    wszystkie   pomiary   i   badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 

 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 

 
Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
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PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

 
Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.j.), 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177), 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229), 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, 
poz. 2375). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu” 

 
SST-02 Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni 

1.Część ogólna 

 Nazwa zamówienia 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem robót jest wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska. 
 Prace towarzyszące 
• rozebranie opasek wokół budynku 
• wykonanie wykopów odcinkowych przy odkrywaniu ław fundamentowych 
• oszalowanie głębokich wykopów 
• zasypanie wykopów 

 Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 

 Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 

 Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb udostępni 
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 

 Kody CPV 
grupa robót – 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
klasa robót – 45230000-8 Wyrównywanie terenów 
kategoria robót – 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 
 Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć 
następujących materiałów podstawowych: 

• kliniec kamienny 
• miał kamienny 
• Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 
• tłuczeń kamienny niesortowany 
• tłuczeń kamienny sortowany 2,0-8,0 mm 
• tłuczeń kamienny sortowany 31,5-63,0 mm 
• tłuczeń kamienny sortowany 4,0-31,5 mm 
• woda 
• geowłóknina 
• szpilki z prętów stalowych 
• cement portlan.35 bez dodatków 
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• piasek 
 

 Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o grubości 34,8cm (łącznie z podbudową 
mineralną). 

• Proj. nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1300m2: 
- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, - 1.3 cm 
- podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 3.5 cm 
- miał kamienny, frakcja 0-5 mm - 4.0 cm 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego, frakcji 5/31.5mm stab. mech. - 4.0 cm 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego, frakcji 31,5/63.0mm stab. mech. - 12.0 cm 
- warstwa piasku kopalnego - 10.0 cm 
- geowłóknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m2), 
- grunt rodzimy 

 
W zależności od warunków terenowych i gruntowych należy rozważyć wykonanie drenażu wewnętrznego 
pod całą powierzchnią boisk. Podłoże dynamiczne, na którym będzie ułożona nawierzchnia syntetyczna 
powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Powinno być suche, równe, 
pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równomierność warstwy wierzchniej podbudowy powinna 
być wykonana z tolerancją do 2mm na łacie 4m. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem. Powierzchnię boiska wyprofilować 
ze spadkiem 1% (min. 0,5%). 
Nawierzchnia 
Proponuje się przepuszczalną nawierzchnię poliuretanową na bazie granulatu EPDM i granulatu 
gumowego, układaną na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu PET na bazie granulatu 
gumowego. 
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska 
Projektowane kolory nawierzchni: 
- RAL 6017 (zieleń) – boisko do mini piłki nożnej + obrzeża 
- RAL 5007 (niebieski), - boisko do koszykówki i piłki siatkowej 
- RAL 9010 (biały) – linie do gry w piłkę mini piłkę nożną 
- RAL 3020 (czerwony) – linie do gry w tenisa ziemnego 
- RAL 1018 (żółty) – linie do gry w koszykówkę i piłkę siatkową 
Nawierzchnia powinna być przebadana na zgodność z normą PN-EN 14877;2008, posiadać aprobatę 
techniczną ITB, rekomendację techniczną ITB lub posiadać pozytywne wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
7. Obmiar robót. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
8. Odbiór robót 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

 
9. Podstawa płatności. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Jednostką obmiarową jest m2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST   i   wymaganiami   Inspektora   Nadzoru   inwestorskiego,   jeżeli    wszystkie   pomiary   i   badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 

 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu” 

 
SST-03 Roboty związane z wykonaniem ogrodzeń i piłkochwytów 

1.Część ogólna 

 Nazwa zamówienia 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem robót jest wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów boiska. 
 Prace towarzyszące 
• zasypanie wykopów 
 Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
 Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 

 Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb udostępni 
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 
 Kody CPV 
grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót – 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria robót – 45342000-6 Wykonanie ogrodzeń 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 
 Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

• beton 
• stal 
• woda 
• cement portlan.35 bez dodatków 
• piasek 

 
Ogrodzenie 
Boiska będą ogrodzone siatką o wysokości 4 m. Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej z drutu 
ocynkowanego powlekanego warstwą PVC (termoplastyczną i mrozoodporną) o oczkach 45 x 45 mm na 
słupach o przekroju prostokątnym 40x80mm (grub. 3,0mm) 80x80 mm (grub. 3,0 mm) i wysokości 
5000mm (z częścią zabetonowaną w fundamencie) w rozstawie co 2500mm. Usztywnienie stanowić 
będzie tzw. zastrzały o przekroju prostokątnym 40x80mm (grub. 3,0mm). Siatka rozpięta zostanie na 9 
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typowych ściągach poziomych rozmieszczonych co 50cm. Siatka pleciona nakładana z roli h=400cm. 
Rozmieszczenie furtki i bram zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

 
Słupki 
Słupki ogrodzeniowe wykonać z rur stalowych prostokątnych ocynkowanych, o przekroju prostokątnym 
40x80 mm (grub. 3,0mm) i 80x80 (grub. 3,0mm) i wysokości 4m (długości 5000 mm z częścią 
zabetonowaną w fundamencie) (zgodne z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). 
Słupki zaspawać lub zamknąć od góry kapturkami z tworzywa sztucznego. 
Słupki do piłkochwytów wykonać z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych, o przekroju 80x80 mm 
(grub. 3,0mm) i wysokości 6m (długości 7000 mm (z częścią zabetonowaną w fundamencie) (zgodne z 
normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Słupki na wysokości 4m połączyć ze 
słupkami ogrodzeniowymi łącznikami o przekroju prostokątnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) długości 
440mm. Słupki zaspawać lub zamknąć od góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wykończenie 
słupków – ocynk. Ocynkowane słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz 
po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali 
przed korozją. RAL 6005 – zielony. 

 
Siatka 
Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego warstwą PVC (termoplastyczną i 
mrozoodporną) o oczkach 45 x 45 mm (zgodnie z normą PN-EN, PN-67/M-80026) o właściwościach 
mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie RM+700MPa. 
Oczko 45x45mm, średnica drutu (przed i po powleczeniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 – zielony. 

 
Stopy fundamentowe 
Stopy betonowe wykonane z betonu B25, o wymiarach 25 x 25 x 110cm. Fundamentowanie zakończyć 
na poziomie 10cm poniżej poziomu boiska wielofunkcyjnego umożliwiając wykonanie ponad stopą 
warstw wykończeniowych z kostki betonowej. Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-88/B-06250. Stopy fundamentowe należy zabezpieczyć przeciw biodegradacji i 
przeciwwilgociowo masą bitumiczną, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
7. Obmiar robót. 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
8. Odbiór robót 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
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 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

 
9. Podstawa płatności. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Jednostką obmiarową jest m2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST   i   wymaganiami   Inspektora   Nadzoru   inwestorskiego,   jeżeli    wszystkie   pomiary   i   badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 

 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu” 

SST-04. Roboty związane z wykonaniem dojść do obiektu 

1. Część ogólna 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania – 
odtworzenia chodników i opasek z kostki betonowej. 

 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem chodników i 
opasek z kostki betonowej. 

 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Informacja o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 

 Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 

 
• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
 Betonowa kostka brukowa 

 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 

 odmiana: 
• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki jednowarstwowej 

2.1.1.2.gatunek, 
W  zależności od  wyglądu  zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi       
i naroży: 
• gatunek 1, 
• gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki gatunku 1. 
2.1.1.3.klasa: 
• klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
• klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki klasy 50 

 barwa: 
• kostka szara, z betonu niebarwionego, 
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• kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki koloru szarego 
 wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki o prostokątnej 6x10x20cm 
2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
STWiO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodników..sxw procedury badawcze 
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez 
producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
• długość i szerokość 3,0 mm, 
• grubość 5,0 mm, 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”. 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 4,5 mm, dla klasy „35”, 
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Nawierzchnię zaprojektowano z kostki gatunku I. 
 Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
• na podsypkę cementowo-piaskową  pod  nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4    

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250), 

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 
piaskową 1:4, Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 
 Obrzeża betonowe. 

 Klasyfikacja obrzeży. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
• obrzeże niskie - On, 
• obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli 
się na: 
• gatunek 1 - G1, 
• gatunek 2 - G2. 

 Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
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Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeża: 
obrzeże chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/100 BN-80/6775-03/04. 

 
 Składowanie. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane  według   rodzajów   i   gatunków.   Betonowe   obrzeża   chodnikowe   należy   układać  
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 
3. Sprzęt. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach przy ścianach budynku. 
5.3.Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo- piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
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• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość dla podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 5 cm, a wymagania materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek  od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być  wyprofilowana i  zagęszczona   
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki       
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

 Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). 

 Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 
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i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i 
tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć 
przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie 
itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo - piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
• aprobatę techniczną, 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
 W zakresie innych materiałów 
• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 Badania w czasie robót 
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 Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

 

 
 

7. Obmiar robót 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 

8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
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9. Podstawa płatności 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonania obramowania, 
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
• ułożenie i ubicie kostek, 
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 
10. Dokumenty związane 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów  
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.3..Dokumentacja projektowa: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu” 

SST-05. Roboty związane z wykonaniem wyposażenia boiska 
 

1. Część ogólna 
 
 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania – wyposażenie biska. 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Kody CPV 
Grupa robót – 37400000-8 Artykuły i sprzęt sportowy 
Klasa robot – 37450000-2 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach i na kortach 
Kategoria robót – 37451000-2 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 

 
2. Wymagania dotyczące materiałów i wyposażenia. 

 
- mini piłka nożna 
Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek, ilość 2 zestawy. 
- piłka koszykowa 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105, obręcz uchylna, siatka do 
obręczy, ilość 2 zestawy. 
- piłka siatkowa 
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym, siatka całosezonowa, ilość 1 zestaw. 

 
W obrębie boiska zaprojektowano ławki typu stadionowego, na stelażu stalowym (9x2 = 18 miejsc 
siedzących). Konstrukcja nośna systemowa z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Wszystkie 
elementy cynkowane ogniowo. Siedziska – krzesła stadionowe w kolorze RAL 5007 (niebieskim), 
siedziska numerowane. 
W obrębie boiska wielofunkcyjnego należy wykonać stopy fundamentowe z zatopionymi w nich tulejami 
do montażu urządzeń sportowych (tuleje zgodne z wytycznymi producenta). Fundamenty należy wykonać 
z betonu B25 i zabezpieczyć przeciw biodegradacji i przeciwwilgociowo masą bitumiczną, modyfikowaną 
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu 
średniego. Gabaryty stop fundamentowych dla poszczególnych urządzeń sportowych pokazano na 
schematach poniżej. Rozmieszczenie stop fundamentowych pokazane zostało również na rysunku 
zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania urządzeń sportowych należy osadzić w taki sposób, aby 
możliwe było wykonanie dekli osłaniających tuleje w przypadku demontażu słupków. Dekle te należy 
zapewnić dla boiska do piłki siatkowej. 
Montaż bramek do mini piłki nożnej – zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Montaż koszy do koszykówki - zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż słupków do piłki siatkowej – zgodnie z instrukcją producenta. 
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ZARZECZU 

 

Montaż słupków do tenisa – zgodnie z instrukcją producenta. 
 

3. Sprzęt. 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 3.2.Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

 
5. Wykonanie robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 

6. Kontrola jakości robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
7. Obmiar robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

 
8. Odbiór robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. Podstawa płatności 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru drenażu boiska z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez kanalizację 
deszczową do zbiornika bezodpływowego wód deszczowych :  

1.2.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi  

Normami. 

     ■  Pojęcia ogólne 
Kanalizacja deszczowa -  sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia  
ścieków opadowych. 
Drenaż -   to odprowadzenie nadmiaru wody z gruntu za pomocą rur drenarskich 
 
Odwodnienie liniowe -   to odprowadzenie nadmiaru wody z powierzchni utwardzonych  za  
pomocą koryt betonowych przykrytych pokrywą stalową nierdzewną .  
 
   ■ Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona     
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

 
Studzienka ściekowa -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających  
do kanału  z utwardzonych powierzchni terenu. 

Zbiornik ścieków      –  zbiornik szczelny z uzbrojeniem służący do gromadzenia 
wód deszczowych.   

Elementy studzienek 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności  
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni  
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna  
studzienki. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,  
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek  

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w: 
  „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 W-wa sierpień 2003 r. 
  „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  
wodociągowych” zeszyt nr 3 W-wa wrzesień 2001 r.\ 
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2.0 MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i SST.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty            
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Projektanta o swoim 
wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału. Materiały te i urządzenia nie mogą mieć 
gorszych parametrów jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Projektanta materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  
projektanta i inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1.  Rury kanałowe. 
2.2.1.1. Kanalizacja deszczowa. 
Do budowy kanalizacji  deszczowej stosuje się następujące materiały:                                                                                                       
a) rury i kształtki kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC-U wg PN-EN 1401 o średnicy 160 mm, 200 mm, 250 mm łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur;                                                                     
b) piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100  
2.1.1.2. Drenaż. 
Drenaż składa się z sączków połączonych ze zbieraczem , który odprowadza wody deszczowe 
poprzez studzienki do zbiornika bezodpływowego. Rury drenarskie ułożone są w poprzek boiska 
równolegle. Włączenie rur drenarskich do przewodu zbierającego poprzez trójniki PCV. 
Do budowy drenażu wody stosuje się : 
rury drenarskie dwuścienne PP dn125 w otulinie o sztywności obwodowej SN8 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego (PE)  składają się  z następujących zasadniczych 
części: 
- podstawy studzienki . 

- pierścieni dystansowych studzienki 
- stożka studzienki włazowej 

- włazu żeliwnego. 
Zastosowano studzienki z tworzywa sztucznego klasy D400 

 
3.0.  SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do 
używania jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest 
pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót 
montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy montażowej.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych i prac montażowych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu i sieci kanalizacji deszczowej winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- zagęszczarka wibracyjna  
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- spycharka gąsienicowa 55 kW 
- obcinarka do rur 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i  , poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.2. Transport materiałów i elementów 

4.2.1.Rury PVC i PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 
rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej  
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może  
przekraczać l m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC. 

4.2.2Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu  
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po  

10 sztuk i łączyć  taśmą stalową. 

4.3. Składowanie. 

4.3.1. Rury PVC i PE. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami    
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub  
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko  

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
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a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej  

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur 
w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce  

rur stażować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny   
być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

4.3.2.     Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,  
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.       Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany drenaż i  sieć kanalizacji 

deszczowej. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację i drenaż należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie godnie z normami PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 
Wykop pod kanał kanalizacji opadowej należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę 
W kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu W czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 
sznura wzdłuż nich l naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jegokrawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-
02 [24] przybraku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1.50. 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
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naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach 
co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnącerównolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszonew sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co  20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5  
cm. 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza 
wody  zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanałów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
• powierzchniowa, 
          • drenażu poziomego, 
          • depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót. 
 
5.3.4.     Podłoże 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
Podłoże   naturalne  stosuje   się   w  gruntach   sypkich,   suchych   (naturalnej   wilgotności)   
z  zastrzeżeniemposadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
   • rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka 
o głębokości 0.2 ÷ 0.3 m m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu  
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie  
gromadzącej się w nich wody; 
  • dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co  
najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego  

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B10735 

5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.6.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
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Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
   • podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże  
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),  
makroporowatych i kamienistych; 
   • podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
   • przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości  
po ich usunięciu; 
   • przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających): 
   • w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla  
przewodów; 
   • jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
   • w razie konieczności obetonowania rur. Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co  
najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinkakanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
               • dla przewodów PVC 10 cm, 
               • dla pozostały 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych  

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  

5.3.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty do zasypki powinien być gruntem rodzimym odpowiadać wymogom normy PN-B-03020. 
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie 
może zawierać materiałów takich jak:  grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, 
śmieci itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0.3 m dla rur z PVC, zagęszczenie tej warstwy powinno być wykonane ręcznie do wskaźnika 
Is= 94% wg standardowej próby Proctora, pod  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;    
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  
w miejscach połączeń;  
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-03020.Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje 
się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przyzachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych  
w Specyfikacji Techniczneji zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchuciężkim. 
Obsypkę i zasypka rur  należy  zagęścić  do wskaźnika zagęszczenia 0.85 pod terenami zielonymi zaś 
pod drogami i placami manewrowymi do wskaźnika 0.90 wg standardowej próby Proctora. 
5.4.  Roboty montażowe 

8 
 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3  można przystąpić do wykonania  
robót montażowych sieci wodociągowej i robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady  
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki  
i  głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.4. l. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania 
montażowychrobót kanalizacyjnych i drenażu. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałóww wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze  
technicznym wykopu i podłoża na odcinku conajmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej i drenażu należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610:2002 . Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm dla rur 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 

takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 

zalaniu. 

5.4.2.  Kanał z rur PVC 
Rury z PVC i PE można układać przy temperaturze powietrza od 00 C o do  +300 C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec  
następnej rury)winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad  
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur  
muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi  
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
 •  przycinanie rur, 
 •   ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
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ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 
rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą 
nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury 
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 
5.4.3  Studzienki kanalizacyjne. 
5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Zastosować studzienki kanalizacyjne o ∅ 0.42 m i 1.0 m  z PP, PE oraz PVC-u odporne na 
transportowane medium zgodnie z ISO/TR, uszczelki gumowe zgodnie z ISO/TR 7620, zwieńczenia 
studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. 
Poszczególne elementy  układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. 
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych  

elementów wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych  
elementach. Studzienki należy wykonać  równolegle z budową kanałów deszczowych. 

5.4.4. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie  
zwymaganiami PN-EN 1610 punkt 6  , sieci wodociągowej zgodnie z PN-B10725. 

3.4.5. Zbiornik retencyjny 
 Przed przystąpieniem do montażu zbiornika retencyjnego należy sprawdzić czy roboty 
zasadnicze i towarzyszące zostały poprawnie wykonane. Kontroli podlega: 
− Zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
− Obudowa wykopów, 
− Kąt nachylenia skarp, 
− Zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
− Zejścia do wykopów, 
− Podłoże, 
6.0.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonaniem drenażu i kanalizacji deszczowej, powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. . Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przewodu. 

  • Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu   wykonywanych    
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej  
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

            •  Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,  
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie  metod  
wykonywania wykopów. 
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  •  Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610.    W przypadku niezgodności  z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy     przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności     środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić  

do akceptacji Inżyniera. 
  •  Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu,  
przewodu do powierzchni terenu. 
•   Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości  
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm  

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
 •  Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
wg PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania  
przy odbiorze.. 
 • Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne  

i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach  
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto  
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
          •  Badanie materiałów użytych do budowy drenażu i kanalizacji, następuje  
przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 
w tym : na  podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów  
i porównanie  ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami  
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub  
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
           •  Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru  długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do l cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.  

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić  
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur  

i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
• pionowe przewody deszczowe poddać próbie szczelności przez zalanie wodą na całej 
wysokości (po uprzednim szczelnym zamknięciu wylotu do studzienki) i kontroli 

poziomu wody w odcinku pionowym rury. 
 • Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu  
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenieprzewodu,  
pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy,  
ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy  
poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 • Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu  
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu.  
W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty  
co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie  
poszczególnych studzienek. 
 • Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz  
po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie  
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić  
przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin  
zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
 
7.0.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową drenażu i kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy.   
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8.0.     ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały  
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe) 

8.2.1. Identyfikacja robót zanikających. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod drenaż i sieć kanalizacji deszczowej 
 

8..2.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

  • Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót/ dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do  

odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,  
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego  
wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe  
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo- wodnego; uziarnienia  
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez  
podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
  • Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
  • dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt,  
stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego  
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód  

infiltracyjnych. 

8.2.3      Zakres 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed  
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych. 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień  
agresywności,wilgotności/. 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
•  podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych  
i głębokości ułożenia, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
•izolacji przewodów i studzienek.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów,   prawidłowości   montażu,  szczelności  oraz  zgodności   z   innymi   
wymaganiami  określonymi w pkt.6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane 
do Dziennika Budowy. 
8.3 Odbiór  końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty jak przy 
odbiorze częściowym; protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; protokół 
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przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów;inwentaryzacja geodezyjna przewodów i  obiektów na planach sytuacyjnych wykonana  
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami   w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;• protokoły z odbiorów częściowych i 
realizację postanowień dotyczącą usunięcia   usterek;• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy 
wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia;• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
9.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za metr bieżący kanałów, przyłącza wody i przebudowy gazociągu  należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
10.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy 
1] PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
[2] PN-81/B-03020-  "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie". 
3) PN-B-10736:1999  "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
8) PN-B-10729- 1999   " Studzienki kanalizacyjne"; 
9)  PN-EN 1610:2002  „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.     
10) PN-90/B-14501-    "Zaprawy budowlane zwykłe". 
16) PN-EN 1401-1     Podziemne, bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
(PVC-U) do odwadniania  
19) PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni  do ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
20) PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  systemy  do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz  konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania  
przewodów nad ziemia i pod ziemia  
21) PN-ENV 1401-3:2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
22) PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
23) PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia." 
26) PN-B-12095:1997. Urządzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
[27]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)            
[28] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyt nr 9   „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci  kanalizacyjnych”  W-wa sierpień 2003 r. 

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.  Tom II.  
Instalacje sanitarne i przemysłowe. wyd. Arkady  
[30]    Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE – „GAMRAT” S.A.  

]    ISO 4435:1991 -      "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu       
sowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych." 

 
11.0   Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 
11.1.   Roboty w zakresie  instalacji sanitarnych 
 
45000000 Roboty budowlane 

 
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
  
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów odprowadzania ścieków 
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