
147/100048*0,848*0,899,5*0,8W1-W2(1,5+1,5+0,2)*0,5*0,99*0,7*0,8W2-SW1(1,5+1,5+0,2)*0,5*1,95*0,7*0,8SW1-W3(1,5+0,2+1,4)*0,5*4,81*0,7*0,8W3-W4(1,4+1,4+0,2)*0,5*39,85*0,7*0,8W4-W5(1,4+1,5+0,2)*0,5*20,36*0,7*0,8W5-W6(1,5+1,6+0,2)*0,5*31,56*0,7*0,8W6-W7(1,6+1,9+0,2)*0,5*19,64*0,7*0,8W7-Hn1(1,9+1,5+0,2)*0,5*27,73*0,7*0,8W1-W2(1,5+1,5+0,2)*0,5*0,99*0,3*0,8W2-SW1(1,5+1,5+0,2)*0,5*1,95*0,3*0,8SW1-W3(1,5+0,2+1,4)*0,5*4,81*0,3*0,8W3-W4(1,4+1,4+0,2)*0,5*39,85*0,3*0,8W4-W5(1,4+1,5+0,2)*0,5*20,36*0,3*0,8W5-W6(1,5+1,6+0,2)*0,5*31,56*0,3*0,8W6-W7(1,6+1,9+0,2)*0,5*19,64*0,3*0,8W7-Hn1(1,9+1,5+0,2)*0,5*27,73*0,3*0,8Studnia wodomierzowa7Pod zabudowy zasuw i trójników240,2*147*0,80,3*0,8*147wykop - podsypka - obsypka- (200,4-23,52-35,28-1,39-5)*0,7rury-studniawykop - podsypka - obsypka- (200,4-23,52-35,28-1,39-5)*0,3rury-studniapodsypka + obsypka+ rury+-studnia(23,52+35,28+1,39+5)*0,338,4*0,738,4*0,338,479,681/100031*0,831*0,850*0,8W8-W9(1,7+1,7+0,2)*0,5*6,81*0,7*0,8W9-W10(1,7+1,6+0,2)*0,5*13,69*0,7*0,8W10-W11(1,6+0,2+1,5)*0,5*13,68*0,7*0,8W11-W12(1,5+1,4+0,2)*0,5*25,76*0,7*0,8W12-W13(1,4+1,4+0,2)*0,5*10,03*0,7*0,8W13-W14(1,4+1,5+0,2)*0,5*6,59*0,7*0,8W14-B1(1,5+1,4+0,2)*0,5*3,9*0,7*0,8W8-W9(1,7+1,7+0,2)*0,5*6,81*0,3*0,8W9-W10(1,7+1,6+0,2)*0,5*13,69*0,3*0,8W10-W11(1,6+0,2+1,5)*0,5*13,68*0,3*0,8W11-W12(1,5+1,4+0,2)*0,5*25,76*0,3*0,8W12-W13(1,4+1,4+0,2)*0,5*10,03*0,3*0,8W13-W14(1,4+1,5+0,2)*0,5*6,59*0,3*0,8W14-B1(1,5+1,4+0,2)*0,5*3,9*0,3*0,8Pod zabudowy zasuw i trójników80,2*81*0,80,3*0,8*81wykop - podsypka - obsypka- rury(104-12,96-19,44-0,1)*0,7wykop - podsypka - obsypka- rury(104-12,96-19,44-0,1)*0,3podsypka+rury+obsypka(12,96+19,44+0,1)*0,324,8*0,724,8*0,324,840

Autor opracowania:
mgr inż. Szymon Krakowczyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Adres obiektu budowlanego: 44-280 Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Rydułtowy
44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36

Nazwa obiektu lub robót: Projekt budowlany przyłącza hydrantowego oraz  przyłącza wody na potrzeby centrum 
przesiadkowego w Rydułtowach

Nazwa jednostki opracowującej: mado1 Janina Stula
ul.  Księdza Śliwki 16
44-206 Rybnik
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Przyłącza wody
1.1 Przyłącze hydrantowe
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.1.2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
1.1.3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
1.1.4 Rozebranie nawierzchni asfaltowej
1.1.5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii IV, samochód do 5˙t. Założono 70% robót wykonywanych mechanicznie
1.1.6 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Założono 30% robót wykonanych ręcznie.
1.1.7 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60˙m3, głębokość do 4˙m, kategoria gruntu III-IV
1.1.8 Umocnienie wykopów obudowami typu boks
1.1.9 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
1.1.10 Montaż wodociągu PE-HD SDR11 fi110
1.1.11 Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE-HD fi160
1.1.12 Rury ochronne PE-HD fi200
1.1.13 Montaż studni wodomierzowej
1.1.14 Obsypka z materiałów sypkich, grubość 30˙cm
1.1.15 Montaż hydrantu nadziemnego DN80
1.1.16 Próba szczelności
1.1.17 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
1.1.18 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
1.1.19 Taśma sygnalizacyjna niebieska szer. 20cm
1.1.20 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM). Przyjęto 70% 

robót wykonanych mechanicznie
1.1.21 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. 

Przyjęto 30% robót wykonanych ręcznie
1.1.22 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV
1.1.23 Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobów
1.1.24 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 70% mechanicznych prac.
1.1.25 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 30% ręcznych prac.
1.1.26 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, z nawożeniem
1.1.27 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.2 Przyłącze wody na cele socjalno-bytowe
1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.2.2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
1.2.3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
1.2.4 Rozebranie nawierzchni asfaltowej
1.2.5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii IV, samochód do 5˙t. Założono 70% robót wykonywanych mechanicznie
1.2.6 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Założono 30% robót wykonanych ręcznie.
1.2.7 Umocnienie wykopów obudowami typu boks
1.2.8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
1.2.9 Montaż wodociągu PE-HD SDR11 fi40
1.2.10 Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE-HD fi63
1.2.11 Przejście przyłącza pod fundamentem
1.2.12 Montaż zestawu wodomierzowego
1.2.13 Montaż kształtek elektrooporowych
1.2.14 Obsypka z materiałów sypkich, grubość 30˙cm
1.2.15 Próba szczelności
1.2.16 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
1.2.17 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
1.2.18 Taśma sygnalizacyjna niebieska szer. 20cm
1.2.19 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM). Przyjęto 70% 

robót wykonanych mechanicznie
1.2.20 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. 

Przyjęto 30% robót wykonanych ręcznie
1.2.21 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV
1.2.22 Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobów
1.2.23 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 70% mechanicznych prac.
1.2.24 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 30% ręcznych prac.
1.2.25 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, z nawożeniem
1.2.26 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Przedmiar robót
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdział Przyłącza wody
1.1 Element Przyłącze hydrantowe

1.1.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

147/1000 0,147000

RAZEM: 0,147000 km 0,147

1.1.2 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem 
taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48*0,8 38,400000

RAZEM: 38,400000 m2 38,400

1.1.3 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek 
za każde dalsze 5 cm grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48*0,8 38,400000

RAZEM: 38,400000 m2 38,400

1.1.4 KNR 225/409/6 
analogia

Rozebranie nawierzchni asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

99,5*0,8 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,600

1.1.5 KNR 201/206/5 
(1) analogia

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t. Założono 
70% robót wykonywanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

W1-W2 (1,5+1,5+0,2)*0,5*0,99*0,7*0,8 0,887040

W2-SW1 (1,5+1,5+0,2)*0,5*1,95*0,7*0,8 1,747200

SW1-W3 (1,5+0,2+1,4)*0,5*4,81*0,7*0,8 4,175080

W3-W4 (1,4+1,4+0,2)*0,5*39,85*0,7*0,8 33,474000

W4-W5 (1,4+1,5+0,2)*0,5*20,36*0,7*0,8 17,672480

W5-W6 (1,5+1,6+0,2)*0,5*31,56*0,7*0,8 29,161440

W6-W7 (1,6+1,9+0,2)*0,5*19,64*0,7*0,8 20,347040

W7-Hn1 (1,9+1,5+0,2)*0,5*27,73*0,7*0,8 27,951840

RAZEM: 135,416120 m3 135,416

1.1.6 KNR 201/317/5 
(1) analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Założono 30% robót wykonanych ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

W1-W2 (1,5+1,5+0,2)*0,5*0,99*0,3*0,8 0,380160

W2-SW1 (1,5+1,5+0,2)*0,5*1,95*0,3*0,8 0,748800

SW1-W3 (1,5+0,2+1,4)*0,5*4,81*0,3*0,8 1,789320

W3-W4 (1,4+1,4+0,2)*0,5*39,85*0,3*0,8 14,346000

W4-W5 (1,4+1,5+0,2)*0,5*20,36*0,3*0,8 7,573920

W5-W6 (1,5+1,6+0,2)*0,5*31,56*0,3*0,8 12,497760

W6-W7 (1,6+1,9+0,2)*0,5*19,64*0,3*0,8 8,720160

W7-Hn1 (1,9+1,5+0,2)*0,5*27,73*0,3*0,8 11,979360

RAZEM: 58,035480 m3 58,035

1.1.7 KSNR 1/207/4 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60˙m3, głębokość 
do 4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Studnia wodomierzowa 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,000

1.1.8 Kalkulacja 
własna

Umocnienie wykopów obudowami typu boks
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pod zabudowy zasuw i trójników 24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

1.1.9 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*147*0,8 23,520000

RAZEM: 23,520000 m3 23,520
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1.1.10 KNNR 4/104/4 
analogia

Montaż wodociągu PE-HD SDR11 fi110
m 147,000

1.1.11 KNKRB 4/306/1 
(2) analogia

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE-HD fi160
kpl 1,000

1.1.12 Kalkulacja 
własna

Rury ochronne PE-HD fi200
m 18,000

1.1.13 KNNR 4/140/2 
(1) analogia

Montaż studni wodomierzowej
kpl 1,000

1.1.14 KNRW 218/511/
3 analogia

Obsypka z materiałów sypkich, grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,8*147 35,280000

RAZEM: 35,280000 m3 35,280

1.1.15 KNNR 4/1119/1 
analogia

Montaż hydrantu nadziemnego DN80
kpl 1,000

1.1.16 KNRW 219/220/
2 analogia

Próba szczelności
m 147,000

1.1.17 KNRW 218/707/
1 analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
szt 1,000

1.1.18 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 1,000

1.1.19 Kalkulacja 
własna

Taśma sygnalizacyjna niebieska szer. 20cm
m 147,000

1.1.20 KNR 201/230/2 
(1) analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55˙kW (75˙KM). Przyjęto 70% robót wykonanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop - podsypka - obsypka- (200,4-23,52-35,28-1,39-5)*0,7

rury-studnia 94,647000

RAZEM: 94,647000 m3 94,647

1.1.21 KNR 201/320/5 
(1) analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Przyjęto 30% robót wykonanych ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop - podsypka - obsypka- (200,4-23,52-35,28-1,39-5)*0,3

rury-studnia 40,563000

RAZEM: 40,563000 m3 40,563

1.1.22 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

podsypka + obsypka+ rury+-studnia (23,52+35,28+1,39+5)*0,3 19,557000

RAZEM: 19,557000 m3 19,557

1.1.23 Kalkulacja 
własna

Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1.1.24 KNR 201/505/5 
analogia

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 70% 
mechanicznych prac.

Wyliczenie ilości robót:

38,4*0,7 26,880000

RAZEM: 26,880000 m2 26,880

1.1.25 KNR 201/505/2 
analogia

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 30% ręcznych 
prac.

Wyliczenie ilości robót:

38,4*0,3 11,520000

RAZEM: 11,520000 m2 11,520

1.1.26 KNNR 11/711/3 
(2)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, z 
nawożeniem

Wyliczenie ilości robót:

38,4 38,400000

RAZEM: 38,400000 m2 38,400

1.1.27 KNNR 6/308/1 
(2) analogia

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

79,6 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,600

1.2 Element Przyłącze wody na cele socjalno-bytowe

1.2.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

81/1000 0,081000

RAZEM: 0,081000 km 0,081
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1.2.2 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem 
taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31*0,8 24,800000

RAZEM: 24,800000 m2 24,800

1.2.3 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek 
za każde dalsze 5 cm grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31*0,8 24,800000

RAZEM: 24,800000 m2 24,800

1.2.4 KNR 225/409/6 
analogia

Rozebranie nawierzchni asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

50*0,8 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

1.2.5 KNR 201/206/5 
(1) analogia

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t. Założono 
70% robót wykonywanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

W8-W9 (1,7+1,7+0,2)*0,5*6,81*0,7*0,8 6,864480

W9-W10 (1,7+1,6+0,2)*0,5*13,69*0,7*0,8 13,416200

W10-W11 (1,6+0,2+1,5)*0,5*13,68*0,7*0,8 12,640320

W11-W12 (1,5+1,4+0,2)*0,5*25,76*0,7*0,8 22,359680

W12-W13 (1,4+1,4+0,2)*0,5*10,03*0,7*0,8 8,425200

W13-W14 (1,4+1,5+0,2)*0,5*6,59*0,7*0,8 5,720120

W14-B1 (1,5+1,4+0,2)*0,5*3,9*0,7*0,8 3,385200

RAZEM: 72,811200 m3 72,811

1.2.6 KNR 201/317/5 
(1) analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Założono 30% robót wykonanych ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

W8-W9 (1,7+1,7+0,2)*0,5*6,81*0,3*0,8 2,941920

W9-W10 (1,7+1,6+0,2)*0,5*13,69*0,3*0,8 5,749800

W10-W11 (1,6+0,2+1,5)*0,5*13,68*0,3*0,8 5,417280

W11-W12 (1,5+1,4+0,2)*0,5*25,76*0,3*0,8 9,582720

W12-W13 (1,4+1,4+0,2)*0,5*10,03*0,3*0,8 3,610800

W13-W14 (1,4+1,5+0,2)*0,5*6,59*0,3*0,8 2,451480

W14-B1 (1,5+1,4+0,2)*0,5*3,9*0,3*0,8 1,450800

RAZEM: 31,204800 m3 31,205

1.2.7 Kalkulacja 
własna

Umocnienie wykopów obudowami typu boks
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pod zabudowy zasuw i trójników 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.2.8 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*81*0,8 12,960000

RAZEM: 12,960000 m3 12,960

1.2.9 KNNR 4/104/4 
analogia

Montaż wodociągu PE-HD SDR11 fi40
m 83,000

1.2.10 KNKRB 4/306/1 
(2) analogia

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE-HD fi63
kpl 1,000

1.2.11 Kalkulacja 
własna

Przejście przyłącza pod fundamentem
m 3,000

1.2.12 KNNR 4/140/2 
(1) analogia

Montaż zestawu wodomierzowego
kpl 1,000

1.2.13 KNNR 4/104/4 
analogia

Montaż kształtek elektrooporowych
kpl 1,000

1.2.14 KNRW 218/511/
3 analogia

Obsypka z materiałów sypkich, grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,8*81 19,440000

RAZEM: 19,440000 m3 19,440

1.2.15 KNRW 219/220/
2 analogia

Próba szczelności
m 83,000

1.2.16 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.17 KNRW 218/707/
1 analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
szt 1,000

1.2.18 Kalkulacja 
własna

Taśma sygnalizacyjna niebieska szer. 20cm
m 81,000

1.2.19 KNR 201/230/2 
(1) analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55˙kW (75˙KM). Przyjęto 70% robót wykonanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop - podsypka - obsypka- rury (104-12,96-19,44-0,1)*0,7 50,050000

RAZEM: 50,050000 m3 50,050

1.2.20 KNR 201/320/5 
(1) analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m. Przyjęto 30% robót wykonanych ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop - podsypka - obsypka- rury (104-12,96-19,44-0,1)*0,3 21,450000

RAZEM: 21,450000 m3 21,450

1.2.21 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

podsypka+rury+obsypka (12,96+19,44+0,1)*0,3 9,750000

RAZEM: 9,750000 m3 9,750

1.2.22 Kalkulacja 
własna

Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1.2.23 KNR 201/505/5 
analogia

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 70% 
mechanicznych prac.

Wyliczenie ilości robót:

24,8*0,7 17,360000

RAZEM: 17,360000 m2 17,360

1.2.24 KNR 201/505/2 
analogia

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV. Przyjęto 30% ręcznych 
prac.

Wyliczenie ilości robót:

24,8*0,3 7,440000

RAZEM: 7,440000 m2 7,440

1.2.25 KNNR 11/711/3 
(2)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, z 
nawożeniem

Wyliczenie ilości robót:

24,8 24,800000

RAZEM: 24,800000 m2 24,800

1.2.26 KNNR 6/308/1 
(2) analogia

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 47,98

2. Robotnicy r-g 293,88

3. Robotnicy grupa I r-g 529,44

4. Robotnicy grupa II r-g 49,04

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Asfalt drogowy modyfikowany - 25/55-60 kg 11 900,20

2. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem fi 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, kolumna żeliwna szt 1,00

3. Izolacja stropu studni wodomirzowej kpl 1,00

4. Kolano elektrooporowe PE100 90st. fi40 szt 1,00

5. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 1,00

6. Konsola wodomierzowa szt 1,00

7. Króciec dwukołnierzowy DN50 L=15cm  z żeliwa sferoidalnego szt 1,00

8. Króciec dwukołnierzowy DN50 L=25cm  z żeliwa sferoidalnego szt 1,00

9. Nasiona traw kg 1,27

10. Obudowa teleskopowa do zasuw szt 3,00

11. Piasek naturalny m3 66,76

12. Podchloryn sodowy kg 1,00
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

13. Podkładka pod skrzynki do zasuw szt 2,00

14. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 44,50

15. Prostka dwukołnierzowa żeliwna DN80 L=1m szt 1,00

16. Redukcja doczołowa fi63/ fi110 szt 2,00

17. Redukcja doczołowa PE100 fi110/ fi90 szt 1,00

18. Redukcja elektrooporowa fi40/ fi25 szt 1,00

19. Rura ochronna PE-HD fi75 PN10 m 3,00

20. Rura ochronna PE-HD fi200 z płozami ślizgowymi i manszetami m 18,00

21. Rura PE-HD SDR11 fi40 m 84,66

22. Rura PE-HD SDR11 fi110 m 149,94

23. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙60,3/4,0 m 3,00

24. Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do zasuw szt 3,00

25. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,03

26. Studnia betonowa DN1500, wys. ok. 2m, z włazem żeliwnym klasy C250, przejściami szczelnymi, blokami 
podporowymi i rurą wentylacyjną kpl 1,00

27. Taśma sygnalizacyjna niebieska m 228,00

28. Trójnik elektrooporowy PE100 redukcyjny fi63/fi40 szt 1,00

29. Trójnik elektrooporowy PE100 redukcyjny fi160/fi110 szt 1,00

30. Tuleja kołnierzowa doczołowa fi63 z kołnierzem luźnym DN50 szt 2,00

31. Tuleja kołnierzowa doczołowa fi90 z kołnierzem luźnym DN80 szt 1,00

32. Tuleja kołnierzowa doczołowa fi110 z kołnierzem luźnym DN100 szt 2,00

33. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 100mm szt 2,00

34. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm szt 4,00

35. Woda z rurociągów m3 22,60

36. Wodomierz objętościowy DN15 wraz nakładką radiową szt 1,00

37. Wodomierz objętościowy DN50 kołnierzowy wraz nakładką radiową szt 1,00

38. Zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 PN16 kpl 1,00

39. Zasuwa kołnierzowa w zabudowie krótkiej DN50 szt 2,00

40. Zasuwa odcinająca do rur PE 5/4" szt 1,00

41. Zasuwa odcinająca klinowa kołnierzowa DN100 PN16 szt 1,00

42. Zawór antyskażeniowy kołnierzowy typ EA DN50 szt 1,00

43. Zawór antyskażeniowy typ EA DN20 szt 1,00

44. Zawór kulowy odcinający DN20 szt 2,00

45. Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi˙50˙mm szt 0,20

46. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 50mm szt 0,10

47. Złącze PE/mosiądz fi25/ 3/4’’ szt 1,00

48. Żwir sortowany 5-8˙mm m3 0,38

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 13,73

2. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,81

3. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,11

4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,66

5. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 41,48

6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 35,48

7. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 7,36

8. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,00

9. Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 1,62

10. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 24,80

11. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 37,21


