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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nawierzchni drog dojazdowych i placow manewrowych
do obstugi magazynow nr 1 1 2, zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 50 bedace; we
wiladaniu Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w Lesmierzu.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu budowlanego remontu
nawierzchni drég dojazdowych do magazynéw nr 1 1 2, potozonych na dzialce nr ewid.
50, bedacej we wiladaniu Agencji Rezerw Materialowych. Ze wzgledu na znaczng
powierzchnie utwardzen i1 konieczno$¢ utrzymania ruchu, przyjeto wykonanie remontu w
trzech etapach. Etap1 obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nr 1 1 szczytdéw magazyndéw
nr 1 1 2 po stronie zachodniej; Etap 2 obejmuje wydzielony parking dla samochodéw
osobowych; Etap 3 obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nr 2 i szczytdw magazynow
nr 1 i 2 po stronie wschodniej. Ze wzgledu na stan techniczny nawierzchni, jej wiek i
obecny ruch samochodow ci¢zarowych zalozono wykonanie remontu- wymiany
nawierzchni jezdnej dla kategorii ruchu KR4, bez zmiany przekroju poprzecznego i
geometrii podjazdéw. Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu pod
wzgledem wysoko$ciowym przy obiektach kubaturowych wraz z doborem konstruke;ji
nawierzchni.

2. STAN ISTNIEJACY
Od drogi gminnej w Le$mierzu, potozonej na dziatce nr ewid.30, bedacej wiasnoscia
Gminy Ozorkow, biegnie wewnetrzna droga do wjazdu na teren Agencji Rezerw
Materialowych. Posiada ona wyremontowang w roku 2014 nawierzchni¢ wzdtuz
budynkéw magazynowych nr 3 i 4. Wzdtuz nawierzchni utozony jest opor z kraweznika
betonowego. Nawierzchnia drog wokot magazynow nr 112 w wiekszo$¢ wykonana jest
jako betonowa 1 asfaltowa. Wzdtuz nawierzchni potozony jest opornik-kraweznik
betonowy. Fragmenty zniszczonych nawierzchni naprawiane byty naktadka asfaltows i
betonowa. Stan nawierzchni i opornikow jest zty. Na jezdni drog prowadzony jest ruch
dwukierunkowy. Oznaczenie pionowe 1 poziome nie wystepuje.
Wody opadowe z drog odprowadzane sg w czesci poéinocnej do rowu odparowujgcego, w
czes$ci poludniowo-zachodniej do otwartego rowu wiaczonego we wschodniej stronie do
wewngetrznej kanalizacji deszczowe;.
Archiwalne badania gruntowe i ekspertyza geotechniczna wykonana w kwietniu 2011
roku, przez ZUG GEOTECHNIKA wykazata ze pod nawierzchniami wystepuja
podbudowy na nasypach piaszczysto-zwirowych, ponizej grunty rodzime: piaski $rednie i
grube zageszczone. Podloze jest zageszczone - dobrze skomprymowane. Woda gruntowa
wystepuje na glebokosci ponizej 1,4 mppt. Grunty piaszczyste zaszeregowano do grupy
nos$nosci G1, grunty spoiste do G3.

3. STAN PROJEKTOWANY
3a. Zgodnie z zatozeniami podanymi przez Zamawiajacego zaktada si¢ utrzymanie
istniejgcego charakteru drog, ktére spetnia¢ majg funkcje obstugi terenéw Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Lesmierzu, zapewniajac podjazdy pod budynki magazynowe i
place manewrowe. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni zatozono wykonanie remontu-



wymiany utwardzenia nawierzchni jezdnej do magazynow nr 1 i 2 z uwzglednieniem ruchu
samochodow cigzarowych dla kategorii ruchu KR4. Wielko$¢ utwardzen 1 koniecznos$¢
utrzymania ruchu zmusito Zamawiajacego do wykonania remontu nawierzchni w trzech
etapach.
Etap 1 obejmuje nawierzchnie wokot magazynu nr 1 i szczytdéw magazyndéw nr 112 po
stronie zachodniej. Zaktada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia nawierzchni
jezdnej do magazyndw w §ladzie istniejgcym, z poszerzeniem w linii nawierzchni przy
magazynie nr 3.
Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawienia warunkéw eksploatacyjnych, przyjeto rozbiorke
zniszczonej na fragmentach istniejacej betonowej 1 asfaltowej nawierzchni jezdnej wraz z
podbudow3g i warstwa nasypu piaszczysto-zwirowego. Nalezy wyprofilowac i zagescic
koryto-podtoze. Podtoze dogesci¢ do wskaznika zaggszczenia Js>1,0 1 wtérnego modutu
odksztatcenia E> > 100 MPa.W miejscach zniszczen istniejgcej nawierzchni, uzupetnic
braki masg asfaltobetonowg AC 22 P. Miedzy warstwami stosowac¢ siatke
przeciwspekaniowa.
Wzdtuz budynkéw od strony zieleni stosowac opaske.
Nawierzchnie remontowang przyje¢to jak istniejacg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4 cm,

e siatka przeciwspgkaniowa

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

utozong odpowiednio na warstwie istniejgcej nawierzchni betonowej-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejacg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4 cm,
siatka przeciwspgkaniowa
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
podbudowe betonowa C 16/20 — 20 cm,

utozong odpowiednio na warstwie:

e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm

na zageszczonym podiozu piaszczystym G1/2

e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm

na zageszczonym podtozu piaszczystym G3
Etap 2 obejmuje wydzielony parking dla samochodéw osobowych. Przyjeto rozbiorke
istniejgcej betonowej nawierzchni jezdnej z podbudowa 1 warstwy nasypu piaszczysto-
zwirowego. Elementy betonowe skruszy¢ w kruszarce dla uzyskania kruszywa betonowego
0/31,5 do podbudow. Wykona¢ korytowanie.  Podloze dogesci¢ do wskaznika
zageszezenia Js>1,0 1 wtérnego modutu odksztatcenia E; > 100 MPa. Utozy¢ na

podbudowie z kruszywa betonowego nowg konstrukcje z ptyt betonowych otworowych.
Dla nawierzchni azurowej jezdnej (KR3) przyjeto:

o Kostke/ptyte betonowa otworowa grub. 8 cm

e Podsypke grysowa grub. 4 cm

e Podbudowe z kruszywa betonowego tamanego o 0+32 grub. 23 cm
potozone na

o  Warstwie z pospotki grub.15 cm dla gruntéw niespoistych



o  Warstwie z pospoétki grub.25 cm dla gruntow spoistych

Dopuszcza si¢ zamiennie dla kostki/ptyt betonowych otworowych zastosowanie
w obecnym terenie zieleni ( fragment pdinocny parkingu) kraty ECO Recyfix Greek Super
Hauraton — 7,5 cm (z wypetieniem oczek pod zasianie mieszanka piasku rodzimego i
ziemi urodzajnej z nasionami traw, lub kruszywem kamienny), na podsypce grysowej i
podbudowie z kruszywa kamiennego famanego o 20-40.
Etap 3 obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nr 2 1 szczytow magazynow nr 1 1 2 po
stronie wschodniej. Zaktada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia nawierzchni
jezdnej do magazyndéw w $ladzie istniejagcym, z poszerzeniem od strony poludniowo-
zachodniej 1 uwzglednieniem ruchu samochodow ci¢zarowych KR4.
Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawienia warunkéw eksploatacyjnych, przyjeto likwidacje
dwoéch wysp zieleni przy bramie zachodniej i $rodkowej magazynu nr 2, rozbiorke
istniejgcej nawierzchni jezdnej z trylinki 1 ptyt betonowych jezdnych 1 pieszych bedacej
dojazdami do zapleczy budynkéw techniczno-socjalnych wraz z podbudowa 1 warstwy
nasypu piaszczysto-zwirowego. Poglebi¢, wyprofilowa¢ 1 zagesci¢ podtoze-koryto.
Podloze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Js>1,0 1 wtornego modutu odksztatcenia E
> 100 MPa. W miejscach zniszczen istniejgcej nawierzchni uzupetni¢ braki masa asfalto-
betonowag AC 22 P.
Wzdhiz budynkow od strony zieleni stosowaé opaske.
Nawierzchnie remontowang przyj¢to jak istniejacg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,

e siatka przeciwspekaniowa

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

utozong odpowiednio na warstwie istniejgcej nawierzchni-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejgcg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4 cm,

e siatka przeciwspgkaniowa

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

e podbudowe betonowa C 16/20 — 20 cm

utozong odpowiednio na warstwie:

e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm

na zageszczonym podtozu piaszczystym G1/2

e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm

na zageszczonym podtozu piaszczystym G3
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni dla wszystkich etapow spelnia warunek
mrozoodpornosci.
Ciagi piesze i1 opaski wokot budynku przyjeto:

o Kostke/ptyte betonowag — 6 cm

e podsypke cementowo — piaskowag — 4 cm

e grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa — 15 cm
Wzdtuz nawierzchni dla ruchu samochodéw ci¢zarowych uktada¢ kraweznik betonowy 20
x30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem C12/15,
wysuniety o 0 + 14 cm ponad nawierzchnig, dla ruchu samochodéw osobowych kraweznik



betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
oporem C12/15, wysunigty o 0-10 cm ponad nawierzchnie. W miejscu przejscia pieszych
stosowa¢ rampe zatapiajac kraweznik do 0-2 cm. Na styku z inng konstrukcja stosowac
odpowiednio kraweznik betonowy/opornik zatopiony na réwno z nig, stosujac tawe
betonowg C12/15 z oporem po obu stronach.

Wzdtuz ciggow pieszych 1 opaski wokot budynku stosowaé obrzeze betonowe 30 x 8§ cm,
na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, zatopione od strony sptywu wody, z przeciwnej
wysuniety o 5 cm.

Teren zielony odtworzy¢ — przekopa¢ i rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng zmieszang z
nawozami i mieszankg traw w iloéci 5 kg/100 m?, w 5 m pasie przylegtym do nowe;j
nawierzchni i w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyraznie oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wykonane uzbrojenie. Dokona¢ nalezy odbioru podioza
pod nawierzchnie przy udziale Geologa i Inspektora nadzoru.

3b. Uksztattowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do stanu istniejacego

tzn. rzednych terenowych dziatki i rzednych na przylegtych ciggach komunikacyjnych,
oraz rzednych projektowych terenu przyjetych dla posadowien realizowanych obiektow,
oraz projektowanych torow.

3c. Projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne zapewniajg prawidtowy sptyw wod
opadowych z utwardzonych trwale nawierzchni. Wody odprowadzono z drdg i placéw na
zielen 1 do wpustow ulicznych wtaczonych do wewnetrznej kanalizacji deszczowej zgodnie
z odrebnym opracowaniem branzowym. Nie nastepuje splyw wod opadowych na tereny
obrzezne.

Istniejace na placach wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ wraz z istniejgcymi odcinkami
rurociagdéw odplywowych taczacymi wpusty z gldownymi ciggami kanalizacyjnymi.

Nalezy zastosowac¢ typowe wpusty betonowe ¢ 500, kl. E600 z osadnikiem i syfonem.
Wpusty podtaczy¢ rurg z tworzywa sztucznego PVC — U, litych, SN 12, SDR 34 o $rednicy
@200 x 6,5 mm.

3d. Istniejace hydranty nadziemne ¢ 100 kolidujace z projektowanym poszerzeniem
nawierzchni nalezy przetozy¢. W tym celu hydrant zdemontowac i zamontowa¢ w nowej
lokalizacji. Hydrant w rejonie zbiornika wody pozarowej wymieni¢ na podziemny Dn 100.
3e. Zgodnie z ustaleniami z Zarzadca Sktadnicy o$wietlenie kolidujace z projektowanym
poszerzeniem nawierzchni nalezy przelozy¢ poza nawierzchni¢. Nieczynny o$wietleniowy
shup typu ZN o wysokosci ca 10m w rejonie zbiornika wody pozarowej zdemontowac.

4. WIELKOSCI PROJEKTOWANE-

Etap 1

Nawierzchnia jezdna na istniejgcym podtozu betonowym — 3770 m?
Nawierzchnia jezdna nowoprojektowana — 1315 m?

Nawierzchnia ciaggdw pieszych/opaski — 32 m?

Krawezniki betonowe — 540 mb

Obrzeze betonowe — 62 mb

Rozbiorka nawierzchni — 499 m?

Rozbidrka opornikdéw — 570 mb



Etap 2

Etap 3

Nawierzchnia jezdna i postojowa dla pojazdow osobowych — 636 m?
Krawezniki betonowe — 166 mb
Rozbidrka nawierzchni — 636 m?

Nawierzchnia jezdna na istniejgcym podtozu betonowym — 5373 m?
Nawierzchnia jezdna nowoprojektowana — 798 m?

Nawierzchnia ciggéw pieszych/opaski — 138 m?

Krawezniki betonowe — 760 mb

Obrzeze betonowe — 63 mb

Rozbidrka nawierzchni — 889 m?

Rozbidrka opornikéw — 810 mb

opracowatl:
mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL

I.LOSWIADCZENIE PROJEKTANTA



W $wietle art. 34 ust. 3d poz. 1333 — Prawo budowlane, sktadam niniejsze o§wiadczenie:

Oswiadczam, ze: projekt budowlany remontu nawierzchni  droég dojazdowych i placow
manewrowych do obstugi magazynow nr 1 1 2, zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 50 bedacej we
wiladaniu Agencji Rezerw Materiatowych Skladnica w Le$mierzu, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL
listopad 2020

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA



1.1. zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego:

o organizacja placu budowy
° budowa nawierzchni

1.2. wykaz istniejacych obiektow: obiekty kubaturowe, utwardzenia, uzbrojenie
podziemne 1 nadziemne, torowiska

1.3. elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e dzwiganie ci¢zaréw - podczas przenoszenia materialéw, roztadunek
pojazdow

e potknigcie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

e porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzgdzi
elektrycznych a takze z uwagi na przebywanie w poblizu stref niebe-
zpiecznych zwigzanych z urzadzeniami znajdujgcymi si¢ na terenie

e zapylenie — podczas cigcia betonu 1 prac porzadkowych

e wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych
pojazdow na placu budowy

e skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi cze$ciami,
narzedziami, itp.

e poparzenia — podczas kontaktu z goragcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania
goracego napoju lub positku

1.4. Szkolenia z zakresu BHP

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, zaswiadczenia o szkoleniach
przechowywac¢ w aktach osobowych pracownika

e Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony
instruktaz stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w zalgczniku do
planu BIOZ

o Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie
opracowanego programu szkolenia, w ktorym integralng czgscia bedzie:

- realizacja robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia



- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych
pracownikowi

¢ instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika
do pracy na budowie

e do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang
wyznaczone odpowiednie osoby

e pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
- kaskow — do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawic ochronnych — do statego korzystania

1.5. $rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

e materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane

e przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

e drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu —
dojazd istniejagcym uktadem komunikacyjnym

e odpowiednie oznakowanie drogi 1 placu

e sprzet p. pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach
oznaczonych

¢ na terenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady

e pojemnik po zapelieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang
firme¢ — nie przewiduje si¢ odpadéw niebezpiecznych

opracowatl:
mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL

IV.DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
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Nr L 272/87 /08

DECYZIA O STIWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLEGG

do pcloienia samodziclnygch funhcji techniczaych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust,.5: .8 2 ustal p.l. .. 1§13 as. 1pkt .3

s e dnia} slErpnigg

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] § Ochrony Srodowiska z dniu 20 lutego 197571,

w sprawle samadzieingch funkefi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza si¢

ie: Obywatel(ka) i Maciej Chaladai

“-l‘ 1 wranisko) ke R e

nacistern InZynier. DUCONMAEGIME i -t

Q] sauhony-mwadowy)

9 cz c 56
urodzony(a} dpia ..o e rwaw :6 [ SR

posinda przygotowanie zawodowe upowsiniajgce do wykonania samodzielne} funkcji e

o...Projektante
' {radaa) unkell)
wspecjolnosei . Monstrukeyjno-inzynieryjne
) trodest ip » h
ograniczonym do cuoswwli darég

wzakrezie

T Gopeciatinatie $in aam}

PP, 7.7 ram. 1247787 3.000 eet.

i 3 i Maciei Chatedaj % eat W nwhinion)‘l(_«) do:
Obywatelta) timle | nazwisko) e ¥ P R

1/ sporzadzania projektow budowli. drég oraz typowych mos:téw-
A pr‘zepustéw S -

2/ 'w zakresie budowli nie bedacych budynkami ‘w budownictwie
psdéb fizycznych ~ do kisrowania, nadzcrowania i kontro- .
lowania budowy, kisrowania i kontrolowania wytwarzZania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
% badania stanu technicznego budowli

Za zgodnos$¢
z oryginalem:

mgr inz. Maciej
Chatadaj
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V.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY BUDOWLANEJ

POLSKA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

LOD-EWF-AFU-3YL *

Pan Maciej CHALADAJ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3055/03

adres zamieszkania ul. Studzinskiego 53 m. 15, 91-498 tod:

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodno$¢
z oryginalem:

mgr inz. Maciej Chaladaj

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa,
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