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20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DEMONTAŻE 0,00 0,00 0,00
2 OKABLOWANIE STRUKTURAL-

NE
0,00 0,00 0,00

2.1 Trasy kablowe 0,00 0,00 0,00
2.2 Punkty gniazdowe 0,00 0,00 0,00

3 SYSTEM SSWIN 0,00 0,00 0,00
4 DEMONTAŻE KD 0,00 0,00 0,00
5 System kontroli dostępu Roger, 25

przejść - okablowanie
0,00 0,00 0,00

6 System kontroli dostępu Roger, 25
przejść - sprzęt

0,00 0,00 0,00

7 VIDEODOMOFON 0,00 0,00 0,00
8 TELEWIZJA DOZOROWA 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACJA RTV 0,00 0,00 0,00

10 DEMONTAŻE SAP i oddymiania. 0,00 0,00 0,00
11 Montaż powrotny instalacji sygnali-

zacji pożarowej i oddymiania
0,00 0,00 0,00

12 INSTALACJA PRZYZYWOWA 0,00 0,00 0,00
13 SYSTEM MULTIMEDIALNY 0,00 0,00 0,00
14 Wykonanie przyłączy sieci ze-

wnętrznych do nowej serwerowni. 
0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 KMP Gdańsk, Instalacje teletechniczne, Etap II. Skrzydło wschodnie.

1 DEMONTAŻE
1

d.1
KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - demontaż urządzeń nie nadających się
do ponownego montażu - RJ45

szt.

244 szt. 244,000
RAZEM 244,000

2
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

11500 m 11 500,000
RAZEM 11 500,000

3
d.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - demontaż
urządzeń nie nadających się do ponownego montażu

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1

KNR 5-08
0226-03

De-Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą
kołków rozporowych

m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

5
d.1

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych

m

5200 m 5 200,000
RAZEM 5 200,000

6
d.1

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - demontaż urządzeń nie nadających się
do ponownego montażu - RJ12

szt.

122 szt. 122,000
RAZEM 122,000

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1 Trasy kablowe

7
d.2.1

KNNR 5
1209-1002

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

8
d.2.1

KNNR 5
1207-10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

9
d.2.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

10
d.2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

9,54 m3 9,540
RAZEM 9,540

11
d.2.1

KNR 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)

m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

12
d.2.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20
mm

szt.

600 szt. 600,000
RAZEM 600,000

13
d.2.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

600 szt. 600,000
RAZEM 600,000

14
d.2.1

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

15
d.2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

445 m 445,000
RAZEM 445,000

16
d.2.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany nieekranowany AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiałowej i systemowej niezawodności działania elementów biernych
okablowania)

m

23000 m 23 000,000
RAZEM 23 000,000

17
d.2.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45  AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  w
przygotowanych stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i syste-
mowej niezawodności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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18

d.2.1
KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45  AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  na skrętce 4-paro-
wej nieekranowanej UTP  w przygotowanych stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiałowej i systemowej niezawodności działania elementów biernych
okablowania strukturalnego) w panelu rozdzielczym.

szt.

424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000

19
d.2.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

431 pomiar 431,000
RAZEM 431,000

20
d.2.1

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.2 Punkty gniazdowe
21

d.2.2
KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych  nieekranowanych AMP NET CON-
NECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemowej
niezawodności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

230 szt. 230,000
RAZEM 230,000

22
d.2.2

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe,  nieekranowany
AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej
i systemowej niezawodności działania elementów biernych okablowania struktural-
nego)

szt.

424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000

23
d.2.2

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45  AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  na skrętce 4-paro-
wej nieekranowanej UTP  w przygotowanych stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiałowej i systemowej niezawodności działania elementów biernych
okablowania strukturalnego) w panelu rozdzielczym.

szt.

424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000

24
d.2.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki szt.

206+7 szt. 213,000
RAZEM 213,000

3 SYSTEM SSWIN
25
d.3

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

27
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

28
d.3

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

29
d.3

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

30
d.3

KNR 5-06
0402-02

Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych na podłożu ceglanym,
nad drzwiami pokoju przesłuchań, włączany przyciskiem z tego pokoju.  Napis
podświetlany "PROSZĘ CZEKAĆ" czytelny z odległości 5m.  Wykonanie natynko-
we,  Technologia dowolna.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

32
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

33
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000

34
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

35
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

36
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

37
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

38
d.3

KNR AL-01
0304-04  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokujących
- zwora elektromagnetyczna

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

39
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

40
d.3

KNR AL-01
0304-06  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokujących
- samozamykacz do drzwi

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

41
d.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi -
powtórny montaż.

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

42
d.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi -
montaż w nowych przejściach.

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

43
d.3

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.3

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

46
d.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

47
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

48
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

49
d.3

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

50
d.3

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

51
d.3

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52
d.3

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

53
d.3

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każ-
dy 1 element ponad 32 elementów liniowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

1 adres 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów adres

1 adres 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000

4 DEMONTAŻE KD
60
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

61
d.4

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

62
d.4

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

63
d.4

KNR AL-01
0111-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów obsługo-
wych

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

64
d.4

KNR AL-01
0113-09  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu modułu adresowego sterującego do 2 wejść/
wyjść

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5 System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - okablowanie
65
d.5

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

66
d.5

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

67
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu

m

425 m 425,000
RAZEM 425,000

68
d.5

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

69
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
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75 m 75,000

RAZEM 75,000
70
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

6 System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - sprzęt
71
d.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

72
d.6

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

36 aparat 36,000
RAZEM 36,000

73
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

74
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

75
d.6

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

76
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

77
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykona-
niu standard

szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

78
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

79
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000

80
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt

12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000

81
d.6

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym
bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.6

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

83
d.6

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

84
d.6

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

85
d.6

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontro-
ler) magistrali powyżej 8

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

86
d.6

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

87
d.6

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikują-
cego

szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000
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88
d.6

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

7 VIDEODOMOFON
89
d.7

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica
przyzywowa

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

90
d.7

KNNR 5
0409-02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat od-
biorczy

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

8 TELEWIZJA DOZOROWA
91
d.8

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

92
d.8

KNR AL-01
0504-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrz-
na

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

94
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, wanda-
loodporna, IR do PDOZ

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

95
d.8

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienną ogniskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

96
d.8

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

97
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

98
d.8

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 32
wejść video

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

99
d.8

KNR AL-01
0502-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16
wejść video

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.8

KNR AL-01
0502-10

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosow-
nicy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

102
d.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.8

Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.8

KNR AL-01
0504-08

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyf-
rowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.8

KNR AL-01
0502-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do
8 wejść video

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
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73 linia 73,000

RAZEM 73,000
107
d.8

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

73 linia 73,000
RAZEM 73,000

9 INSTALACJA RTV
108
d.9

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

960 m 960,000
RAZEM 960,000

109
d.9

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

960 m 960,000
RAZEM 960,000

110
d.9

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany

m

960 m 960,000
RAZEM 960,000

111
d.9

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu betonowym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

112
d.9

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

113
d.9

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

114
d.9

KNR AT-15
0109-03

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.9

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

117
d.9

KNR 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

118
d.9

KNR 5-06
0707-02

Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

119
d.9

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000

10 DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
120
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych - przewód HDGs 3x1,5 mm2

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

121
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych - przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm2

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

122
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych -  - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

123
d.10

KNR AL-01
0108-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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124
d.10

KNR AL-01
0402-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
adresowego

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

125
d.10

KNR AL-01
0103-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej
- karta (grupowa) konwencjonalna do 16 linii - moduł adresowalny sterowania i
kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/NO

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

126
d.10

KNR AL-01
0403-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjo-
nalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek- podstawa

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

127
d.10

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna
dymu

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

128
d.10

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna
dymu - wskaźnik zadziałania

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

11 Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
129
d.11

AL01010902 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 12V 17Ah - 65Ah szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.11

AL01040301 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

131
d.11

AL01040101 Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

132
d.11

AL01040401 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

133
d.11

AL01011303 Montaż modułu do 4 adresów - moduł adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT,
3wej/3wyj, NC/NO,  Siemens FDC

szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

134
d.11

AL01040202 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP (z puszka montażową) szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

135
d.11

AL01010801 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - wraz z pet-
lowym modułem adresowalnym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

136
d.11

KNR 403-
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

14 otw. 14,000
RAZEM 14,000

137
d.11

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

138
d.11

KNR 508-
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

139
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YnTK-
SY 1x 2x1,0 mm

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

140
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDY
3x1,5 mm2

m

75,000 m 75,000
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RAZEM 75,000

141
d.11

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2

m

250,000 m 250,000
RAZEM 250,000

142
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YnTK-
SYekw 4x 2x0,8 mm

m

180,000 m 180,000
RAZEM 180,000

143
d.11

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
HLGsekwf 4x1,0 mm2

m

330,000 m 330,000
RAZEM 330,000

144
d.11

KNR 512-
0308

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

336,000 szt.żył 336,000
RAZEM 336,000

145
d.11

KNR 513-
0101

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

25,000 pomiar 25,000
RAZEM 25,000

146
d.11

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

147
d.11

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.11

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

149
d.11

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000

150
d.11

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12 INSTALACJA PRZYZYWOWA
151
d.12

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

73 aparat 73,000
RAZEM 73,000

152
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

153
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

154
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

155
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

156
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

157
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

5 szt. 5,000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000

159
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

160
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

161
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

162
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.12

KNR 5-06
0402-02

Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych na podłożu ceglanym,
nad drzwiami pokoju przesłuchań, włączany przyciskiem z tego pokoju.  Napis
podświetlany "PROSZĘ CZEKAĆ" czytelny z odległości 5m.  Wykonanie natynko-
we,  Technologia dowolna.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13 SYSTEM MULTIMEDIALNY
164
d.13

KNR 5-06
0203-06

Instalowanie profesjonalnych  wolnostojących wzmacniaczy mocy 20 W na podło-
żu betonowym - ekstrapolacja

wzm.

1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000

165
d.13

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie profesjonalnych zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnę-
trzowych o mocy 60 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na
ścianie betonowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

166
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych biurkowych na biurku szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

167
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych biurkowych na biurku szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

168
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych biurkowych na biurku - analogia,
lecz zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.13

Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewód głośnikowy - zestaw przewodów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.13

Przenośny zestaw nagłośnieniowy: 2 kolumny min. 60W, zintegrowane 2 mikrofo-
ny, możliwość oddtwarzania za pośrednictwem Bluetooth

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.13

Moduł przekaźnikowy do sterowania bramami po RS485 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

172
d.13

Panel sterujący bramami RS485 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

173
d.13

Moduł komunikacji radiowej do sterowania bramami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.13

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu betonowym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

175
d.13

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

176
d.13

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000

177
d.13

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

178
d.13

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

179
d.13

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

180
d.13

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

181
d.13

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany

m

305 m 305,000
RAZEM 305,000

182
d.13

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.13

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

184
d.13

KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za zało-
żenie osłony termicznej spawu

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

185
d.13

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

186
d.13

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

187
d.13

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

188
d.13

KNR AT-15
0104-04

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

189
d.13

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

190
d.13

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

191
d.13

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20
mm

szt.

1000 szt. 1 000,000
RAZEM 1 000,000

192
d.13

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

1000 szt. 1 000,000
RAZEM 1 000,000

193
d.13

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

500 szt. 500,000
RAZEM 500,000

194
d.13

KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez
przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 200 mm

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

14 Wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych do nowej serwerowni. 
195
d.14

KNR 5-01
0604-04

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - 100p m
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50 m 50,000

RAZEM 50,000
196
d.14

KNR 5-01
0817-03

Montaż gniezdnika przełącznicowego 100p szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

197
d.14

KNR 5-01
0817-02

Montaż łączówki szczelinowej 10p szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

198
d.14

KNR 5-01
0818-06

Rozszycie kabli zakończeniowych o 100 parach na ochronnikach krosowych, łą-
czówkach i gniezdnikach na przełącznicy

kon.
kabl.

1 kon.
kabl.

1,000

RAZEM 1,000
199
d.14

KNR 5-01
0818-05

Rozszycie kabli zakończeniowych o 70 parach na ochronnikach krosowych, łą-
czówkach i gniezdnikach na przełącznicy

kon.
kabl.

4 kon.
kabl.

4,000

RAZEM 4,000
200
d.14

KNR 5-01a
1003-12

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach
wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (100 par)

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

201
d.14

ZN-97/TP S.
A.-040 0723-
06

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanali-
zacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o
100 parach

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

202
d.14

KNR 5-01
1310-09

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.14

KNR 5-01
0610-02

Wyciąganie kabla o śr. 25 mm z pionów rurowych - kabel YTKSY 53x2x0,5 m

4*15 m 60,000
RAZEM 60,000

204
d.14

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YT-
KSY 53x2x0,5

m

4*15 m 60,000
RAZEM 60,000

205
d.14

KNR 4-03
1201-02

Przedzwonienie brzęczykiem przewodów - kable YTKSY 53x2x0,5 przew.

200 przew. 200,000
RAZEM 200,000

206
d.14

KNR 5-01
0604-03

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku - kabel światłowodowy
72J  oraz 24J  z zapasów technologicznych w kablowni jednostki.

m

2*50 m 100,000
RAZEM 100,000

207
d.14

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych SM E2000/APC w przygotowanych
stelażach 19"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
01

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzyn-
kowa, 1 spajany światłowód

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

209
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
02

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzyn-
kowa, każdy następny spajany światłowód

złącz.

96 złącz. 96,000
RAZEM 96,000

210
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
07

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek
regeneratorowy (1 zmierzony światłowód)

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

211
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
08

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek
regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

94 odc. 94,000
RAZEM 94,000

212
d.14

TPSA 39
0902-02

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, po-
miar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek
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94 odcinek 94

RAZEM 94
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 KMP Gdańsk, Instalacje teletechniczne, Etap II. Skrzydło wschodnie.
1 DEMONTAŻE
1

d.1
KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do ponow-
nego montażu - RJ45
obmiar  = 244,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,32*0,4=0,128 r-g/szt.
r-g 31,232 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

1,5 %(od R)
% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 11 500,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,063 r-g/m
r-g 724,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa-
nych stelażach 19" - demontaż urządzeń nie na-
dających się do ponownego montażu
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,255*0,4=0,102 r-g/szt.
r-g 0,918 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 5-08
0226-03

De-Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i
sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporo-
wych
obmiar  = 520,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,382 r-g/m
r-g 198,640 0,000 0,00

-- M --
2* listwa przyścienna

1,1 m/m
m 572,000 0,000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2 szt./m

szt. 1 040,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
5* wiertarka wieloczynnościowa

0,064 m-g/m
m-g 33,280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
obmiar  = 5 200,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 878,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

6
d.1

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do ponow-
nego montażu - RJ12
obmiar  = 122,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,32*0,4=0,128 r-g/szt.
r-g 15,616 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

1,5 %(od R)
% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1 Trasy kablowe

7
d.2.1

KNNR 5 1209-
1002

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 10,000 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

0,637 r-g/otw.
r-g 6,370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.2.1

KNNR 5 1207-
10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,271 r-g/m
r-g 2 585,340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.2.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 300,510 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.2.1

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 9,540 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 38,446 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem

0,191 t/m3
t 1,822 0,000 0,00

3* Piasek naturalny kopany
1,1 m3/m3

m3 10,494 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2.1

KNR 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.
t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(śr. do 23mm podłoże betonowe)
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/m
r-g 871,899 0,000 0,00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 22mm

1,04 m/m
m 9 921,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
obmiar  = 600,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
r-g 43,491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

13
d.2.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.
obmiar  = 600,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
r-g 5,042 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

1 szt/szt.
szt 600,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2.1

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 moco-
wania)
obmiar  = 300,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1375*0,955=0,131313 r-g/szt.
r-g 39,394 0,000 0,00

-- M --
2* Konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 300,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek '
U575' szerokości 200 mm
obmiar  = 445,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,198*0,955=0,18909 r-g/m
r-g 84,145 0,000 0,00

-- M --
2* Korytko "BAKS" KPR 200H50

1 m/m
m 445,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany nieekranowa-
ny AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  (certy-
fikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemo-
wej niezawodności działania elementów biernych
okablowania)
obmiar  = 23 000,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m
r-g 391,000 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 niee-

kranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1,1 m/m

m 25 300,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

17
d.2.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45  AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM  w przygotowanych
stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriałowej i systemowej niezawodności działania
elementów biernych okablowania strukturalnego)
obmiar  = 19,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,255 r-g/szt.
r-g 4,845 0,000 0,00

-- M --
2* Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaż-

nyy.
1 szt/szt.

szt 19,000 0,000 0,00

3* Patchcord RJ45,  3m
100 szt

szt 100,000 0,000 0,00

4* Patchcord RJ45,  2m
250 szt

szt 250,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2.1

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45  AMP NET CONNECT Cat.
6 SYSTEM  na skrętce 4-parowej nieekranowa-
nej UTP  w przygotowanych stelażach 19"  (cer-
tyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i syste-
mowej niezawodności działania elementów bier-
nych okablowania strukturalnego) w panelu roz-
dzielczym.
obmiar  = 431,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 36,204 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami
obmiar  = 431,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/pomiar
r-g 431,000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
3* Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0,298 m-g/pomiar
m-g 128,438 0,000 0,00

4* Środek łączności bezprzewodowej
0,596 m-g/pomiar

m-g 256,876 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2.1

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

35 r-g/kpl.
r-g 70,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5 kg/kpl.
kg 5,000 0,000 0,00
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R M S

3* Zaprawa cementowa M 20
3 m3/kpl.

m3 6,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Punkty gniazdowe
21

d.2.2
KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych  niee-
kranowanych AMP NET CONNECT Cat.6 SYS-
TEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i
systemowej niezawodności działania elementów
biernych okablowania strukturalnego)
obmiar  = 230,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 48,300 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP

1xRJ45 kat. 6
1 szt/szt.

szt 230,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2.2

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe,  nieekranowany AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiałowej i systemowej niezawod-
ności działania elementów biernych okablowania
strukturalnego)
obmiar  = 431,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,013 r-g/szt.
r-g 5,603 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł gniazda RJ45

1 szt/szt.
szt 431,000 0,000 0,00

3* Patchcord RJ45,  3m
50 szt

szt 50,000 0,000 0,00

4* Patchcord RJ45,  5m
100 szt

szt 100,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2.2

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45  AMP NET CONNECT Cat.
6 SYSTEM  na skrętce 4-parowej nieekranowa-
nej UTP  w przygotowanych stelażach 19"  (cer-
tyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i syste-
mowej niezawodności działania elementów bier-
nych okablowania strukturalnego) w panelu roz-
dzielczym.
obmiar  = 431,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 36,204 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
obmiar  = 213,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,085 r-g/szt.
r-g 18,105 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka dwumodułowa 2M

1 szt/szt.
szt 213,000 0,000 0,00
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3* Ramka do puszki
1 szt/szt.

szt 213,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Punkty gniazdowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 SYSTEM SSWIN
25
d.3

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

14,1 r-g/szt.
r-g 28,200 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala CPR32-NET-BRD

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

3* System zarządzania Master - aplikacja darmowa.
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87 r-g/szt.
r-g 78,700 0,000 0,00

-- M --
2* Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G, za-

silaczem i akumulatorem, montaż i uruchomienie
1 szt/szt.

szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną kla-
wiaturą
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39 r-g/szt.
r-g 63,900 0,000 0,00

-- M --
2* Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaż i

uruchomienie.
1 szt/szt.

szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik)
dla 1 wejścia kontrolowanego
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
r-g 64,928 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.3

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący
PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39*0,55=3,5145 r-g/szt.
r-g 52,718 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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30
d.3

KNR 5-06
0402-02

Instalowanie transparentów informacyjnych jed-
nostronnych na podłożu ceglanym,  nad drzwiami
pokoju przesłuchań, włączany przyciskiem z tego
pokoju.  Napis podświetlany "PROSZĘ
CZEKAĆ" czytelny z odległości 5m.  Wykonanie
natynkowe,  Technologia dowolna.
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/szt.
r-g 3,037 0,000 0,00

-- M --
2* Transparent jednostronny podświetlany "PRO-

SZĘ CZEKAĆ"
1 szt/szt.

szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87 r-g/szt.
r-g 118,050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną kla-
wiaturą
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39 r-g/szt.
r-g 95,850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 6,000 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

1 szt/szt.
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 9,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 11,400 0,000 0,00

-- M --
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2* Kontaktron powierzchniowy
1 szt/szt.

szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 17,100 0,000 0,00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy

1 szt/szt.
szt 15,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

2,87 r-g/szt
r-g 28,700 0,000 0,00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia
1 szt/szt

szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.3

KNR AL-01
0304-04  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektrome-
chanicznych elementów blokujących - zwora
elektromagnetyczna
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,87*0,55=1,5785 r-g/szt
r-g 23,678 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,87 r-g/szt
r-g 43,050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.3

KNR AL-01
0304-06  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektrome-
chanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,94*0,55=0,517 r-g/szt
r-g 7,755 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi - powtórny
montaż.
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/szt
r-g 14,100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi - montaż w no-
wych przejściach.
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/szt
r-g 9,400 0,000 0,00

-- M --
2* Samozamykacz

1 szt/szt
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

43
d.3

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 li-
nii dozorowych
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

34,35 r-g/szt.
r-g 103,050 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus

1 szt/szt.
szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,108 r-g/szt.
r-g 0,324 0,000 0,00

-- M --
2* Obudowa do centrali alarmowej

1 szt/szt.
szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do
130 Ah
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 7,500 0,000 0,00

-- M --
2* Akumulator 18Ah

1 szt/szt.
szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ul-
tradźwiękowa
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,12 r-g/szt.
r-g 16,960 0,000 0,00

-- M --
2* Czujnik PIR Satel Aqua

1 szt/szt.
szt 8,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa
obmiar  = 5,000 szt.

szt.
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R M S

-- R --
1* Robocizna

2,25 r-g/szt.
r-g 11,250 0,000 0,00

-- M --
2* Manipulator Satel Integra

1 szt/szt.
szt 5,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
obmiar  = 25,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 15,000 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk napadowy biurkowy

1 szt/szt.
szt 25,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.3

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 5,000 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

1,8711 r-g/otw.
r-g 9,356 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.3

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar  = 300,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
r-g 97,811 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki kotwiące

1 szt/m
szt 300,000 0,000 0,00

3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10
1 szt/m

szt 300,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.3

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
obmiar  = 450,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 18,265 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm

1,04 m/m
m 468,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

52
d.3

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* Robocizna
35 r-g/kpl.

r-g 350,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5 kg/kpl.
kg 25,000 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3 m3/kpl.

m3 30,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.3

Przygotowanie i testowanie oprogramowania sys-
temu alarmowego - do 200 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1,000 system

sys-
tem

-- R --
1* Robocizna

140,4 r-g/system
r-g 140,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

5,92 r-g/szt.
r-g 5,920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

55
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element
ponad 32 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - do 128 adresów
obmiar  = 1,000 adres

adre
s

-- R --
1* Robocizna

86,91 r-g/adres
r-g 86,910 0,000 0,00

-- S --
2* Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wy-

maganiami producenta
0,95 m-g/adres

m-g 0,950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - ponad 128 adresów
obmiar  = 1,000 adres

adre
s

-- R --
1* Robocizna

0,679 r-g/adres
r-g 0,679 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.3

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 96 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

22,9 r-g/szt
r-g 22,900 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

59
d.3

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
obmiar  = 7,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 2,380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

SYSTEM SSWIN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 DEMONTAŻE KD
60
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukła-
dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,pod-
łoże różne od betonu
obmiar  = 300,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 16,388 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

2,50 %(od M)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

61
d.4

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik)
dla 1 wejścia kontrolowanego
obmiar  = 13,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
r-g 56,271 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

62
d.4

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący
PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
obmiar  = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39*0,55=3,5145 r-g/szt.
r-g 91,377 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

63
d.4

KNR AL-01
0111-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektrome-
chanicznych elementów obsługowych
obmiar  = 13,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,43*0,55=0,7865 r-g/szt.
r-g 10,225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

64
d.4

KNR AL-01
0113-09  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu modułu adre-
sowego sterującego do 2 wejść/wyjść
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,23*0,55=1,2265 r-g/szt.
r-g 3,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE KD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - okablowanie
65
d.5

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. -
śr. rury do 60 mm
obmiar  = 20,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,5513 r-g/otw.
r-g 11,026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

66
d.5

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów
wtynkowych na podłożu z cegły
obmiar  = 110,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0798 r-g/m
r-g 8,778 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

67
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukła-
dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,pod-
łoże różne od betonu
obmiar  = 425,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 23,216 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód OMY 2x1,5mm

50,0000 m
m 50,000 0,000 0,00

3* Przewód UTP 4x2x0,5mm kat5e
250 m

m 250,000 0,000 0,00

4* Przewód YDY 3x2,5mm
50,0000 m

m 50,000 0,000 0,00

5* Przewód YDY 3x1,5mm (zasilanie kontrolerów)
75 m

m 75,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

68
d.5

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* tynkarze gr.III

0,27 r-g/m
r-g 6,750 0,000 0,00

2* robotnicy gr.II
0,04 r-g/m

r-g 1,000 0,000 0,00

3* robotnicy gr.I
0,13 r-g/m

r-g 3,250 0,000 0,00

-- M --
4* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0016 t/m
t 0,040 0,000 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0,0014 m3/m

m3 0,035 0,000 0,00

6* piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,200 0,000 0,00

7* woda z rurociągu
0,002 m3/m

m3 0,050 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,250 0,000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

69
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 75,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 2,363 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

70
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 8,060 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków

0,191 t/m3
t 0,382 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 2,200 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto)
0,16 m3/m3

m3 0,320 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - okablowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - sprzęt
71
d.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły
obmiar  = 75,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt.
r-g 8,194 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt.
szt. 150,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

72
d.6

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4
otworach mocujących
obmiar  = 36,000 aparat

apa-
rat

-- R --
1* Robocizna

0,27*0,955=0,25785 r-g/aparat
r-g 9,283 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

4 szt/aparat
szt 144,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

73
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

7,8700 r-g/szt
r-g 94,440 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł kontrolera przejścia Roger PR402DR-

SET+akumulator 7Ah
1 szt/szt

szt 12,000 0,000 0,00

3* Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-
mowe)
1 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

74
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

7,8700 r-g/szt
r-g 7,870 0,000 0,00

-- M --
2* Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny

USB-RS485 oraz programator urządzeń
1,0000 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

75
d.6

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,7670 r-g/szt
r-g 3,534 0,000 0,00
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-- M --
2* Konwerter USB/RS-232

1,0000 szt
szt 1,000 0,000 0,00

3* Konwerter RS-232/RS-485
1,0000 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

76
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnika identyfikujący PIN-kod z wbudowaną
klawiaturą
obmiar  = 50,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,3900 r-g/szt
r-g 319,500 0,000 0,00

-- M --
2* Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B

12,0000 szt
szt 12,000 0,000 0,00

3* Karta magnetyczna zbliżeniowa Roger
220,0000 szt

szt 220,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

77
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - elektrozaczep w wykonaniu standard
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,4300 r-g/szt
r-g 5,720 0,000 0,00

-- M --
2* Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik

1,0000 szt/szt
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

78
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,8700 r-g/szt
r-g 34,440 0,000 0,00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia + blacha montażowa
7 szt

szt 7,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

79
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,9400 r-g/szt
r-g 11,280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

80
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,1400 r-g/szt
r-g 13,680 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy

1,0000 szt/szt
szt 12,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

81
d.6

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez urucho-
mienia i sprawdzenia na betonie
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,37*0,955=2,26335 r-g/szt.
r-g 4,527 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk ręcznie zwalniający rygiel PW

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

3* wkręty do drewna
2 szt./szt.

szt. 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

82
d.6

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsłu-
gowych
obmiar  = 25,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,4300 r-g/szt
r-g 35,750 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

12 szt
szt 12,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

83
d.6

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2
wejść/wyjśc
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,2300 r-g/szt
r-g 8,920 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł 1we/1wyj Siemens FDCIO221

1,0000 szt/szt
szt 4,000 0,000 0,00

3* Obudowa modułu Siemens FDCH221
1 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

84
d.6

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 ste-
rowników (kontrolerów) magistrali
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10,3700 r-g/szt
r-g 10,370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

85
d.6

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każ-
dy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali po-
wyżej 8
obmiar  = 17,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,23 r-g/szt
r-g 20,910 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

86
d.6

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali
obmiar  = 25,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,9400 r-g/szt
r-g 98,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

87
d.6

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażoweczytnika identyfikującego
obmiar  = 50,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,8900 r-g/szt
r-g 144,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

88
d.6

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażoweelektromechanicznych elementów
blokujących
obmiar  = 30,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,3300 r-g/szt
r-g 69,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

System kontroli dostępu Roger, 25 przejść - sprzęt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 VIDEODOMOFON
89
d.7

KNNR 5 0409-
01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przy-
zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 25,000 0,000 0,00

-- M --
2* Videodomofon kaseta

1 szt/szt.
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

90
d.7

KNNR 5 0409-
02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przy-
zywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,85 r-g/szt.
r-g 5,950 0,000 0,00

-- M --
2* Videodomofon słuchawka

1 szt/szt.
szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

VIDEODOMOFON
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 TELEWIZJA DOZOROWA
91
d.8

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

9,25 r-g/szt.
r-g 92,500 0,000 0,00

-- M --
2* Kamera kopułowa, zewnętrzna, wandaloodporna

IP FullHD 25kl.s
1 szt/szt.

szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

92
d.8

KNR AL-01
0504-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
głowica obrotowa TVU zewnętrzna
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

7,78 r-g/szt.
r-g 7,780 0,000 0,00

-- M --
2* Kamera - Głowica szybkoobrotowa IP FullHD

25kl/s
1 szt/szt.

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

93
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3,36 r-g/szt.
r-g 161,280 0,000 0,00

-- M --
2* Kamera stacjonarna wewnętrzna, wandaloodpor-

na  IP min 2Mpix IR
1 szt/szt.

szt 48,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

94
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna, wandaloodporna, IR
do PDOZ
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3,36 r-g/szt.
r-g 47,040 0,000 0,00

-- M --
2* Kamera stacjonarna, wewnętrzna, kopułowa,

wandaloodporna IP min 2 Mpix IR
1 szt/szt.

szt 14,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

95
d.8

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów
systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1 r-g/szt.
r-g 1,400 0,000 0,00

-- M --
2* Obiektyw 2,8-12 mm, przesłona DC, min. 2MP

1 szt/szt.
szt 14,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
96
d.8

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3,02 r-g/szt.
r-g 36,240 0,000 0,00

-- M --
2* Zasilacz 230VAC/24VDC 2A

1 szt/szt.
szt 12,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

97
d.8

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,63 r-g/szt.
r-g 6,300 0,000 0,00

-- M --
2* Ochronnik sieciowy

1 szt/szt.
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

98
d.8

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
cyfrowa krosownica wizyjna do 32 wejść video
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

20,63 r-g/szt.
r-g 41,260 0,000 0,00

-- M --
2* Rejestrator NVR 32 kanałowy z wbudowanym

switchem PoE
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

99
d.8

KNR AL-01
0502-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
cyfrowa krosownica wizyjna do 16 wejść video
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

15,82 r-g/szt.
r-g 15,820 0,000 0,00

-- M --
2* Rejestrator NVR 16  kanałowy z wbudowanym

switchem PoE
1 szt/szt.

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

100
d.8

KNR AL-01
0502-10

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
pulpit sterujący funkcjami krosownicy
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

3,79 r-g/szt.
r-g 7,580 0,000 0,00

-- M --
2* Klawiatura PTZ

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

101
d.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
monitor TVU
obmiar  = 3,000 szt.

szt.
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-- R --
1* Robocizna

1,93 r-g/szt.
r-g 5,790 0,000 0,00

-- M --
2* Monitor LCD 32' FullHD

1 szt/szt.
szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

102
d.8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
monitor TVU
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,93 r-g/szt.
r-g 7,720 0,000 0,00

-- M --
2* Monitor LCD 28' FullHD

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

103
d.8

Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- M --
1* Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

104
d.8

KNR AL-01
0504-08

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów
video (za każdy układ transmisyjny)
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

11,32 r-g/szt.
r-g 45,280 0,000 0,00

-- M --
2* Media konwerter 10/100Mbit, MM, transparentny

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

105
d.8

KNR AL-01
0502-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
multipleksowy przełącznik wizji do 8 wejść video
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

10,2 r-g/szt.
r-g 10,200 0,000 0,00

-- M --
2* Switch 5 port z PoE

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

106
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wi-
zji
obmiar  = 73,000 linia

linia

-- R --
1* Robocizna

1,85 r-g/linia
r-g 135,050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

107
d.8

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji da-
nych i parametrów sterujących
obmiar  = 73,000 linia

linia

-- R --
1* Robocizna

1,54 r-g/linia
r-g 112,420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

TELEWIZJA DOZOROWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 INSTALACJA RTV
108
d.9

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha-
nicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu betonowym
obmiar  = 960,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,2732*0,955=0,260906 r-g/m
r-g 250,470 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

2,1 szt/m
szt 2 016,000 0,000 0,00

3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10
2,1 szt/m

szt 2 016,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

109
d.9

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach
obmiar  = 960,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1089*0,955=0,104 r-g/m
r-g 99,840 0,000 0,00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 22mm

1,04 m/m
m 998,400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

110
d.9

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar  = 960,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m
r-g 16,320 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód koncentryczny RG6 75Om

1,1 m/m
m 1 056,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

111
d.9

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu betonowym
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1342*0,955=0,128161 r-g/szt.
r-g 2,051 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

2 szt/szt.
szt 32,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

112
d.9

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* Robocizna
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.

r-g 1,345 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1,02 szt/szt.
szt 16,320 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

113
d.9

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 2,857 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo pt RTV normalne

1,02 szt/szt.
szt 16,320 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

114
d.9

KNR AT-15
0109-03

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o
masie 2-12 kg
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0,58 r-g/kpl.
r-g 0,580 0,000 0,00

-- M --
2* Szafa dystrybucyjna wisząca

1 kpl/kpl.
kpl 1,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

115
d.9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 0,270 0,000 0,00

-- M --
2* MULTISWITCH dla sygnału RTV 9WE/16WY

1 kpl/szt.
kpl 1,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

116
d.9

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skręt-
ce 4-parowej
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,133 r-g/szt.
r-g 0,931 0,000 0,00

-- M --
2* Odgałęźnik RTV z rezystorem

1 kpl/szt.
kpl 7,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
117
d.9

KNR 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 2)
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,38*0,955=0,3629 r-g/szt.
r-g 1,089 0,000 0,00

-- M --
2* Antena DVB-T 3-19 elementowa

1 szt
szt 1,000 0,000 0,00

3* Antena TV szerokopasmowa
1 szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Antena radiowa UKF
1 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

118
d.9

KNR 5-06
0707-02

Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do
gniazd współosiowych
obmiar  = 32,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,45*0,955=0,42975 r-g/szt.
r-g 13,752 0,000 0,00

-- M --
2* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub. 3mm

0,002 kg/szt.
kg 0,064 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

119
d.9

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami
obmiar  = 16,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/pomiar
r-g 16,000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
3* Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0,298 m-g/pomiar
m-g 4,768 0,000 0,00

4* Środek łączności bezprzewodowej
0,596 m-g/pomiar

m-g 9,536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA RTV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10 DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
120
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
- przewód HDGs 3x1,5 mm2
obmiar  = 45,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 7,605 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

121
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
- przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
obmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 33,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

122
d.10

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
-  - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar  = 150,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 25,350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

123
d.10

KNR AL-01
0108-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora
akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,87*0,55=1,0285 r-g/szt.
r-g 12,342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

124
d.10

KNR AL-01
0402-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu ręcznych
ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9*0,55=0,495 r-g/szt.
r-g 9,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

125
d.10

KNR AL-01
0103-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu dodatkowej
karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupo-
wa) konwencjonalna do 16 linii - moduł adreso-
walny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj,
NC/NO
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,56*0,55=0,858 r-g/szt.
r-g 2,574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

126
d.10

KNR AL-01
0403-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu gniazd poża-
rowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek- pod-
stawa
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,81*0,55=0,4455 r-g/szt.

r-g 12,920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

127
d.10

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek poża-
rowych - izotopowa lub optyczna dymu
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
r-g 24,723 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

128
d.10

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek poża-
rowych - izotopowa lub optyczna dymu - wskaź-
nik zadziałania
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
r-g 24,723 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
129
d.11

AL01010902 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 12V
17Ah - 65Ah
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,5000 r-g/szt.
r-g 2,500 0,000 0,00

-- M --
2* Akumulator 12V/26Ah

1,0000 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

130
d.11

AL01040301 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu kon-
wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych - czujek
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8100 r-g/szt.
r-g 23,490 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

131
d.11

AL01040101 Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dy-
mu
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,5500 r-g/szt.
r-g 44,950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

132
d.11

AL01040401 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP
- wskaźnik zadziałania
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,6400 r-g/szt.
r-g 32,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

133
d.11

AL01011303 Montaż modułu do 4 adresów - moduł adresowal-
ny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/
NO,  Siemens FDC
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,1400 r-g/szt.
r-g 9,420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

134
d.11

AL01040202 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
ROP (z puszka montażową)
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9000 r-g/szt.
r-g 18,000 0,000 0,00

-- M --
2* Zapasowa szybka do ROP Siemens

1,0000 szt/szt.
szt 20,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

135
d.11

AL01010801 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrzne-
go lub zewnętrznego - wraz z petlowym modułem
adresowalnym
obmiar  = 12,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1,8700 r-g/szt.
r-g 22,440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

136
d.11

KNR 403-
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 14,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,5303 r-g/otw.
r-g 7,424 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

137
d.11

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 10,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,8711 r-g/otw.
r-g 18,711 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

138
d.11

KNR 508-
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar  = 500,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
r-g 163,019 0,000 0,00

-- M --
2* kołki kotwiące

1,0000 szt/m
szt 500,000 0,000 0,00

3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10
1,0000 szt/m

szt 500,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

139
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm
obmiar  = 400,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 16,235 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 416,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

140
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YDY 3x1,5 mm2
obmiar  = 75,000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m

r-g 3,044 0,000 0,00

-- M --
2* Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

1,0400 m/m
m 78,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

141
d.11

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar  = 250,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 17,333 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 260,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

142
d.11

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YnTKSYekw 4x 2x0,8 mm
obmiar  = 180,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 7,306 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm

1,0400 m/m
m 187,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

143
d.11

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - przewód HLGsekwf 4x1,0 mm2
obmiar  = 330,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 22,880 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód HLGsekwf 4x1,0mm

1,0400 m/m
m 343,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

144
d.11

KNR 512-
0308

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 336,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0200 r-g/szt.żył
r-g 6,720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

145
d.11

KNR 513-
0101

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 25,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3000 r-g/pomiar
r-g 32,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

146
d.11

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,92 r-g/szt.
r-g 11,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

147
d.11

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - do 128 adresów
obmiar  = 1,000 lin.

lin.

-- R --
1* robocizna

86,91 r-g/lin.
r-g 86,910 0,000 0,00

-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wyma-

ganiami producenta
0,95 m-g/lin.

m-g 0,950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

148
d.11

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 72 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

17,2 r-g/szt
r-g 17,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

149
d.11

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
obmiar  = 25,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 8,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

150
d.11

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

35,0000 r-g/kpl
r-g 35,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5000 kg/kpl
kg 2,500 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3,0000 m3/kpl

m3 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 INSTALACJA PRZYZYWOWA
151
d.12

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4
otworach mocujących
obmiar  = 73,000 aparat

apa-
rat

-- R --
1* Robocizna

0,27*0,955=0,25785 r-g/aparat
r-g 18,823 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

4 szt/aparat
szt 292,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

152
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,471 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk przyzywowy wandaloodporny ABB EN-

STO
1 szt/szt.

szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

153
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,471 0,000 0,00

-- M --
2* Lampka instalacji przyzywowej żółta ABB ENS-

TO FIN1010
1 szt/szt.

szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

154
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,471 0,000 0,00

-- M --
2* Kasownik instalacji przyzywowej ABB ENSTO

FEH1001
1 szt/szt.

szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

155
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,261 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Buczek, kod FIM1100, system przyzywowy ABB
SIGNAL
1 szt/szt.

szt 6,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

156
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,051 0,000 0,00

-- M --
2* Kasownik buczka ABB ENSTO FAP2001

1 szt/szt.
szt 5,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

157
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 0,210 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł ABB ENSTO FEH2001

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

158
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 1,051 0,000 0,00

-- M --
2* Numerator ABB ENSTO  FIN1300

1 szt/szt.
szt 5,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

159
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 4,202 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk napadowy - kopany

1 szt/szt.
szt 20,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

160
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 13,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 2,731 0,000 0,00
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jedn.

R M S

-- M --
2* Moduł ABB ENSTO FEH2001

1 szt/szt.
szt 13,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

161
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 0,210 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk pociągowy ABB ENSTO FAP3001

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

162
d.12

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 0,210 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł ABB ENSTO FEH1001

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

163
d.12

KNR 5-06
0402-02

Instalowanie transparentów informacyjnych jed-
nostronnych na podłożu ceglanym,  nad drzwiami
pokoju przesłuchań, włączany przyciskiem z tego
pokoju.  Napis podświetlany "PROSZĘ
CZEKAĆ" czytelny z odległości 5m.  Wykonanie
natynkowe,  Technologia dowolna.
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/szt.
r-g 3,037 0,000 0,00

-- M --
2* Transparent jednostronny podświetlany "PRO-

SZĘ CZEKAĆ"
1 szt/szt.

szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA PRZYZYWOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 SYSTEM MULTIMEDIALNY
164
d.13

KNR 5-06
0203-06

Instalowanie profesjonalnych  wolnostojących
wzmacniaczy mocy 20 W na podłożu betonowym
- ekstrapolacja
obmiar  = 1,000 wzm.

wz
m.

-- R --
1* Robocizna

0,924*0,955=0,88242 r-g/wzm.
r-g 0,882 0,000 0,00

-- M --
2* Wzmacniacz PA 100V min. 200W

1 szt/wzm.
szt 1,000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,2 m-g/wzm.
m-g 0,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

165
d.13

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie profesjonalnych zestawów głośniko-
wych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy
60 W w obudowach zwykłych na gotowych kons-
trukcjach na ścianie betonowej
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

7,23*0,955=6,90465 r-g/szt.
r-g 41,428 0,000 0,00

-- M --
2* Kolumna głośnikowa 40W / 100V

1 szt/szt.
szt 6,000 0,000 0,00

3* Konstrukcja stalowa do 15 kg
1 kpl/szt.

kpl 6,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

166
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych
biurkowych na biurku
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
r-g 1,662 0,000 0,00

-- M --
2* Mikrofon biurkowy "gęsia szyja"

1 szt/szt.
szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

167
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych
biurkowych na biurku
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
r-g 1,108 0,000 0,00

-- M --
2* Panel biurkowy z wyposażeniem

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

168
d.13

KNR 5-06
0807-01

Instalowanie mikrofono-głośników manewrowych
biurkowych na biurku - analogia, lecz zestaw 2
mikrofonów bezprzewodowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
r-g 1,108 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zestaw 2 mkrofonów bezprzewodowych z mikse-

rem.
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

169
d.13

Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewód
głośnikowy - zestaw przewodów
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- M --
1* Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewód

głośnikowy
1 szt/szt.

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

170
d.13

Przenośny zestaw nagłośnieniowy: 2 kolumny
min. 60W, zintegrowane 2 mikrofony, możliwość
oddtwarzania za pośrednictwem Bluetooth
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- M --
1* Przenośny zestaw nagłośnieniowy: 2 kolumny

min. 60W, zintegrowane 2 mikrofony, możliwość
oddtwarzania za pośrednictwem Bluetooth
1 szt/szt.

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

171
d.13

Moduł przekaźnikowy do sterowania bramami po
RS485
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- M --
1* Moduł przekaźnikowy do sterowania bramami po

RS485
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

172
d.13

Panel sterujący bramami RS485
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- M --
1* Panel sterujący bramami RS485

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

173
d.13

Moduł komunikacji radiowej do sterowania bra-
mami
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- M --
1* Moduł komunikacji radiowej do sterowania bra-

mami
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

174
d.13

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu betonowym
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1342*0,955=0,128161 r-g/szt.
r-g 2,051 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

2 szt/szt.
szt 32,000 0,000 0,00
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jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

175
d.13

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 1,345 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1,02 szt/szt.
szt 16,320 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

176
d.13

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 2,143 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo z złączem UHF typu N

1,02 szt/szt.
szt 12,240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

177
d.13

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt.
r-g 0,840 0,000 0,00

-- M --
2* Odgromnik antenowy gazowy. 0-1000MHz

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

178
d.13

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 1,429 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo RJ45 7 kat. podwójne

1,02 szt/szt.
szt 8,160 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

179
d.13

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* Robocizna
0,085 r-g/szt.

r-g 0,680 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka dwumodułowa 2M

1 szt/szt.
szt 8,000 0,000 0,00

3* Ramka do puszki
1 szt/szt.

szt 8,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

180
d.13

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,013 r-g/szt.
r-g 0,104 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł gniazda RJ45

1 szt/szt.
szt 8,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

181
d.13

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar  = 305,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m
r-g 5,185 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel S/FTP 7 kat.

1,1 m/m
m 335,500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

182
d.13

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa-
nych stelażach 19"
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,255 r-g/szt.
r-g 0,255 0,000 0,00

-- M --
2* Panel 24xRJ45 kat. 7 ekranowany

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

183
d.13

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowe-
go w kasetach światłowodowych
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,328 r-g/szt.
r-g 15,744 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
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R M S

3* Spawarka do włók.światłow.(1)
0,057 m-g/szt.

m-g 2,736 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

184
d.13

KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach
światłowodowych - dodatek za założenie osłony
termicznej spawu
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,066 r-g/szt.
r-g 3,168 0,000 0,00

-- M --
2* Osłonka spawu światłowodu SMOUV 01 60mm

1 szt/szt.
szt 48,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

185
d.13

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 24,000 0,000 0,00

-- M --
2* Pigtail MM E2000 1m

1 szt/szt.
szt 48,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

186
d.13

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19"
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,44 r-g/szt.
r-g 0,880 0,000 0,00

-- M --
2* Przełącznica światłowodowa skrzyn. PS-3/24

1 kpl/szt.
kpl 2,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

187
d.13

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel światłowodowy
obmiar  = 48,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0212 r-g/m
r-g 1,018 0,000 0,00

-- M --
2* Patchcord MM Simplex E2000-E2000 1m

1,1 szt/m
szt 52,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

188
d.13

KNR AT-15
0104-04

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy
do 48 mm
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
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R M S

1* Robocizna
0,0205 r-g/m

r-g 0,820 0,000 0,00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 37mm

1,03 m/m
m 41,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

189
d.13

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,128 r-g/m
r-g 1,280 0,000 0,00

-- M --
2* Osłona rurowa giętka do kabki DVK fi 160mm

1,04 m/m
m 10,400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,014 m-g/m
m-g 0,140 0,000 0,00

5* Żuraw samochodowy do 4t (1)
0,007 m-g/m

m-g 0,070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

190
d.13

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

35 r-g/kpl.
r-g 70,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5 kg/kpl.
kg 5,000 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3 m3/kpl.

m3 6,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

191
d.13

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
obmiar  = 1 000,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
r-g 72,485 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

192
d.13

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.
obmiar  = 1 000,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
r-g 8,404 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

1 szt/szt.
szt 1 000,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

193
d.13

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 moco-
wania)
obmiar  = 500,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1375*0,955=0,131313 r-g/szt.
r-g 65,657 0,000 0,00

-- M --
2* Konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 500,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

194
d.13

KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych,
rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie
do gotowych otworów - szerokość 200 mm
obmiar  = 500,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,148*0,955=0,14134 r-g/m
r-g 70,670 0,000 0,00

-- M --
2* Drabinka kablowa DKP200H50/3 N

1 m/m
m 500,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

SYSTEM MULTIMEDIALNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

14 Wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych do nowej serwerowni. 
195
d.14

KNR 5-01
0604-04

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kana-
łów budynku - 100p
obmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1298*0,955=0,123959 r-g/m
r-g 6,198 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna ekstrakcyjna

0,0012 dm3/m
dm3 0,060 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-30
0,0003 kg/m

kg 0,015 0,000 0,00

4* kit epoksydowy K-1
0,01 kpl./m

kpl. 0,500 0,000 0,00

5* spirytus denaturowy
0,003 dm3/m

dm3 0,150 0,000 0,00

6* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW
0,01 szt/m

szt 0,500 0,000 0,00

7* Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5
1,04 m/m

m 52,000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

0,0062 m-g/m
m-g 0,310 0,000 0,00

9* przyczepa do przewozu kabli do 4 t
0,0034 m-g/m

m-g 0,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

196
d.14

KNR 5-01
0817-03

Montaż gniezdnika przełącznicowego 100p
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,3*0,955=0,2865 r-g/szt.
r-g 1,433 0,000 0,00

-- M --
2* gniezdnik przełącznicowy Krone

1 szt./szt.
szt. 5,000 0,000 0,00

3* śruba M6x20 z nakrętką
2 szt./szt.

szt. 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

197
d.14

KNR 5-01
0817-02

Montaż łączówki szczelinowej 10p
obmiar  = 30,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/szt.
r-g 6,590 0,000 0,00

-- M --
2* LSA PLUS łącz. rozł. 2/10 1-0

1 szt/szt.
szt 30,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

198
d.14

KNR 5-01
0818-06

Rozszycie kabli zakończeniowych o 100 parach
na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniez-
dnikach na przełącznicy
obmiar  = 1,000 kon.kabl.

kon.
kabl

.

-- R --
1* robocizna

11,2*0,955=10,696 r-g/kon.kabl.
r-g 10,696 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna ekstrakcyjna

0,8 dm3/kon.kabl.
dm3 0,800 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR
157
0,06 kg/kon.kabl.

kg 0,060 0,000 0,00
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jedn.

R M S

4* gwoździe stalowe
0,14 kg/kon.kabl.

kg 0,140 0,000 0,00

5* koszulka izolacyjna
2 m/kon.kabl.

m 2,000 0,000 0,00

6* spirytus denaturowy
0,05 dm3/kon.kabl.

dm3 0,050 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,85 m-g/kon.kabl.
m-g 0,850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

199
d.14

KNR 5-01
0818-05

Rozszycie kabli zakończeniowych o 70 parach na
ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdni-
kach na przełącznicy
obmiar  = 4,000 kon.kabl.

kon.
kabl

.

-- R --
1* robocizna

8,14*0,955=7,7737 r-g/kon.kabl.
r-g 31,095 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna ekstrakcyjna

0,6 dm3/kon.kabl.
dm3 2,400 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR
157
0,045 kg/kon.kabl.

kg 0,180 0,000 0,00

4* gwoździe stalowe
0,1 kg/kon.kabl.

kg 0,400 0,000 0,00

5* koszulka izolacyjna
1,4 m/kon.kabl.

m 5,600 0,000 0,00

6* spirytus denaturowy
0,05 dm3/kon.kabl.

dm3 0,200 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,7 m-g/kon.kabl.
m-g 2,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

200
d.14

KNR 5-01a
1003-12

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych za-
lewanych w kanalizacji na kablach wzdłużnie
szczelnych o powłokach termoplastycznych (100
par)
obmiar  = 2,000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

13,9*0,955=13,2745 r-g/złącz.
r-g 26,549 0,000 0,00

-- M --
2* zestaw XAGA 500-75/15-300-PO

1 szt./złącz.
szt. 2,000 0,000 0,00

3* łączniki UY
206 szt./złącz.

szt. 412,000 0,000 0,00

4* zestaw BOKT 55
1 szt./złącz.

szt. 2,000 0,000 0,00

5* benzyna ekstrakcyjna
1,38 dm3/złącz.

dm3 2,760 0,000 0,00

6* spirytus denaturowy
0,15 dm3/złącz.

dm3 0,300 0,000 0,00

7* wspornik dwukablowy
2 szt./złącz.

szt. 4,000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

1,4 m-g/złącz.
m-g 2,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

201
d.14

ZN-97/TP S.
A.-040 0723-
06

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmoc-
nionych na kablu o 100 parach
obmiar  = 2,000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

6,66 r-g/złącz.
r-g 13,320 0,000 0,00

-- M --
2* osłona termokurczliwa wzmocniona

1 kpl./złącz.
kpl. 2,000 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,76 kg/złącz.

kg 1,520 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 0.9 t

1,1 m-g/złącz.
m-g 2,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

202
d.14

KNR 5-01
1310-09

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 pa-
rach
obmiar  = 1,000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

46,66*0,955=44,5603 r-g/odc.
r-g 44,560 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

1,5 m-g/odc.
m-g 1,500 0,000 0,00

3* megomierz
8,75 m-g/odc.

m-g 8,750 0,000 0,00

4* mostek kablowy
3,83 m-g/odc.

m-g 3,830 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

203
d.14

KNR 5-01
0610-02

Wyciąganie kabla o śr. 25 mm z pionów ruro-
wych - kabel YTKSY 53x2x0,5
obmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1118*0,955=0,106769 r-g/m
r-g 6,406 0,000 0,00

-- M --
2* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW

0,02 szt/m
szt 1,200 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

0,0111 m-g/m
m-g 0,666 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

204
d.14

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - kabel YTKSY 53x2x0,5
obmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0581*0,955=0,055486 r-g/m
r-g 3,329 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

205
d.14

KNR 4-03
1201-02

Przedzwonienie brzęczykiem przewodów - kable
YTKSY 53x2x0,5
obmiar  = 200,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0105 r-g/przew.
r-g 2,100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

206
d.14

KNR 5-01
0604-03

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kana-
łów budynku - kabel światłowodowy 72J  oraz
24J  z zapasów technologicznych w kablowni
jednostki.
obmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0869*0,955=0,08299 r-g/m
r-g 8,299 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna ekstrakcyjna

0,001 dm3/m
dm3 0,100 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-30
0,0002 kg/m

kg 0,020 0,000 0,00

4* kit epoksydowy K-1
0,01 kpl./m

kpl. 1,000 0,000 0,00

5* spirytus denaturowy
0,003 dm3/m

dm3 0,300 0,000 0,00

6* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW
0,01 szt/m

szt 1,000 0,000 0,00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

0,0062 m-g/m
m-g 0,620 0,000 0,00

8* przyczepa do przewozu kabli do 4 t
0,0034 m-g/m

m-g 0,340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

207
d.14

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych
SM E2000/APC w przygotowanych stelażach 19"
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/szt.
r-g 0,880 0,000 0,00

-- M --
2* panel rozdzielczy światłowodowy (przełącznica

SM) 24J xE2000/APC SM - wyposażona
1 kpl.

kpl. 1,000 0,000 0,00

3* panel rozdzielczy światłowodowy (przełącznica
SM) 72J xE2000/APC SM - wyposażona
1 kpl.

kpl. 1,000 0,000 0,00

4* Patch-cord singlemode duplex E2000-LCPC 5m
30 szt

szt 30,000 0,000 0,00

5* Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 1,5 m
25 szt

szt 25,000 0,000 0,00

6* Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 3,0 m
25 szt

szt 25,000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

208
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
01

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych
tubowych; przełącznica skrzynkowa, 1 spajany
światłowód
obmiar  = 2,000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

16,7 r-g/złącz.
r-g 33,400 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* sznur optyczny zakończeniowy

1 kpl./złącz.
kpl. 2,000 0,000 0,00

3* osłonka spoiny światłowodu
1 szt./złącz.

szt. 2,000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy do 0.9 t

3,05 m-g/złącz.
m-g 6,100 0,000 0,00

5* spawarka do światłowodów
3,05 m-g/złącz.

m-g 6,100 0,000 0,00

6* reflektometr
3,05 m-g/złącz.

m-g 6,100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

209
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
02

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych
tubowych; przełącznica skrzynkowa, każdy na-
stępny spajany światłowód
obmiar  = 96,000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/złącz.
r-g 111,360 0,000 0,00

-- M --
2* sznur optyczny zakończeniowy

1 kpl./złącz.
kpl. 96,000 0,000 0,00

3* osłonka spoiny światłowodu
1 szt./złącz.

szt. 96,000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy do 0.9 t

0,41 m-g/złącz.
m-g 39,360 0,000 0,00

5* spawarka do światłowodów
0,41 m-g/złącz.

m-g 39,360 0,000 0,00

6* reflektometr
0,41 m-g/złącz.

m-g 39,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

210
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
07

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych
końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy
(1 zmierzony światłowód)
obmiar  = 2,000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

17,72 r-g/odc.
r-g 35,440 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy do 0.9 t

4,04 m-g/odc.
m-g 8,080 0,000 0,00

3* reflektometr
4,04 m-g/odc.

m-g 8,080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

211
d.14

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
08

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych
końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy
(każdy następny zmierzony światłowód)
obmiar  = 94,000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

3,38 r-g/odc.
r-g 317,720 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy do 0.9 t

0,68 m-g/odc.
m-g 63,920 0,000 0,00

3* reflektometr
0,68 m-g/odc.

m-g 63,920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
212
d.14

TPSA 39
0902-02

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodo-
wych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny,
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
obmiar  = 94 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* robocizna

2,63 r-g/odcinek
r-g 247,220 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,5 m-g/odcinek
m-g 47,000 0,000 0,00

3* Zestaw do pomiaru mocy optycznej
0,5 m-g/odcinek

m-g 47,000 0,000 0,00

4* Zestaw telefonów optycznych
0,5 m-g/odcinek

m-g 47,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych do nowej serwerowni. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 39,604 0,00 0,00
2. Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 8,778 0,00 0,00
3. Robocizna r-g 8 482,887 0,00 0,00
4. robocizna r-g 3 443,477 0,00 0,00
5. robocizna r-g 858,404 0,00 0,00
6. robotnicy gr.I r-g 3,250 0,00 0,00
7. robotnicy gr.II r-g 1,000 0,00 0,00
8. tynkarze gr.III r-g 6,750 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Akumulator 12V/26Ah szt 1,000 1,000 0,00 0,00
2. Akumulator 18Ah szt 3,000 3,000 0,00 0,00
3. Antena DVB-T 3-19 elementowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
4. Antena radiowa UKF szt 1,000 1,000 0,00 0,00
5. Antena TV szerokopasmowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
6. benzyna ekstrakcyjna dm3 6,120 6,120 0,00 0,00
7. Buczek, kod FIM1100, system przyzywowy ABB

SIGNAL
szt 6,000 6,000 0,00 0,00

8. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem t 1,822 1,822 0,00 0,00
9. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,040 0,040 0,00 0,00

10. Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków t 0,382 0,382 0,00 0,00
11. Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 3,000 3,000 0,00 0,00
12. Centrala CPR32-NET-BRD szt 2,000 2,000 0,00 0,00
13. Czujnik PIR Satel Aqua szt 8,000 8,000 0,00 0,00
14. Drabinka kablowa DKP200H50/3 N m 500,000 500,000 0,00 0,00
15. gaz propan-butan kg 1,520 1,520 0,00 0,00
16. Gniazdo pt RTV normalne szt 16,320 16,320 0,00 0,00
17. Gniazdo RJ45 7 kat. podwójne szt 8,160 8,160 0,00 0,00
18. Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP

1xRJ45 kat. 6
szt 230,000 230,000 0,00 0,00

19. Gniazdo z złączem UHF typu N szt 12,240 12,240 0,00 0,00
20. gniezdnik przełącznicowy Krone szt. 5,000 5,000 0,00 0,00
21. gwoździe stalowe kg 0,540 0,540 0,00 0,00
22. Kabel S/FTP 7 kat. m 335,500 335,500 0,00 0,00
23. Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekra-

nowany 4x2x23 AWG, LSOH
m 25 300,000 25 300,000 0,00 0,00

24. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 52,000 52,000 0,00 0,00
25. Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 416,000 416,000 0,00 0,00
26. Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 187,200 187,200 0,00 0,00
27. Kamera - Głowica szybkoobrotowa IP FullHD 25kl/

s
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

28. Kamera kopułowa, zewnętrzna, wandaloodporna IP
FullHD 25kl.s

szt 10,000 10,000 0,00 0,00

29. Kamera stacjonarna wewnętrzna, wandaloodporna
IP min 2Mpix IR

szt 48,000 48,000 0,00 0,00

30. Kamera stacjonarna, wewnętrzna, kopułowa, wan-
daloodporna IP min 2 Mpix IR

szt 14,000 14,000 0,00 0,00

31. kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 2,700 2,700 0,00 0,00
32. Karta magnetyczna zbliżeniowa Roger szt 220,000 220,000 0,00 0,00
33. Kasownik buczka ABB ENSTO FAP2001 szt 5,000 5,000 0,00 0,00
34. Kasownik instalacji przyzywowej ABB ENSTO

FEH1001
szt 7,000 7,000 0,00 0,00

35. kit epoksydowy K-1 kpl. 1,500 1,500 0,00 0,00
36. Klawiatura PTZ szt 2,000 2,000 0,00 0,00
37. Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaż i uru-

chomienie.
szt 10,000 10,000 0,00 0,00

38. Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 12,000 12,000 0,00 0,00
39. Kolumna głośnikowa 40W / 100V szt 6,000 6,000 0,00 0,00
40. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 4 116,000 4 116,000 0,00 0,00
41. Kołki kotwiące szt 300,000 300,000 0,00 0,00
42. kołki kotwiące szt 500,000 500,000 0,00 0,00
43. kołki rozporowe plastikowe szt. 150,000 150,000 0,00 0,00
44. kołki rozporowe z wkrętami szt. 1 040,000 1 040,000 0,00 0,00
45. Konstrukcja stalowa do 15 kg kpl 6,000 6,000 0,00 0,00
46. Konstrukcje wsporcze szt 800,000 800,000 0,00 0,00
47. Kontaktron powierzchniowy szt 25,000 25,000 0,00 0,00
48. Kontaktron powierzchniowy szt 12,000 12,000 0,00 0,00
49. Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G, zasi-

laczem i akumulatorem, montaż i uruchomienie
szt 10,000 10,000 0,00 0,00

50. Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
51. Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
52. Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 445,000 445,000 0,00 0,00
53. koszulka izolacyjna m 7,600 7,600 0,00 0,00
54. Lampka instalacji przyzywowej żółta ABB ENSTO

FIN1010
szt 7,000 7,000 0,00 0,00

55. listwa przyścienna m 572,000 572,000 0,00 0,00
56. LSA PLUS łącz. rozł. 2/10 1-0 szt 30,000 30,000 0,00 0,00
57. łączniki UY szt. 412,000 412,000 0,00 0,00
58. Manipulator Satel Integra szt 5,000 5,000 0,00 0,00
59. Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 35,000 35,000 0,00 0,00
60. Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 2,500 0,00 0,00
61. Media konwerter 10/100Mbit, MM, transparentny szt 4,000 4,000 0,00 0,00
62. Mikrofon biurkowy "gęsia szyja" szt 3,000 3,000 0,00 0,00
63. Moduł 1we/1wyj Siemens FDCIO221 szt 4,000 4,000 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

64. Moduł ABB ENSTO FEH1001 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
65. Moduł ABB ENSTO FEH2001 szt 14,000 14,000 0,00 0,00
66. Moduł gniazda RJ45 szt 439,000 439,000 0,00 0,00
67. Moduł komunikacji radiowej do sterowania brama-

mi
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

68. Moduł kontrolera przejścia Roger PR402DR-SET+
akumulator 7Ah

szt 12,000 12,000 0,00 0,00

69. Moduł przekaźnikowy do sterowania bramami po
RS485

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

70. Monitor LCD 28' FullHD szt 4,000 4,000 0,00 0,00
71. Monitor LCD 32' FullHD szt 3,000 3,000 0,00 0,00
72. MULTISWITCH dla sygnału RTV 9WE/16WY kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
73. Numerator ABB ENSTO  FIN1300 szt 5,000 5,000 0,00 0,00
74. Obiektyw 2,8-12 mm, przesłona DC, min. 2MP szt 14,000 14,000 0,00 0,00
75. Obudowa do centrali alarmowej szt 3,000 3,000 0,00 0,00
76. Obudowa modułu Siemens FDCH221 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
77. Ochronnik sieciowy szt 10,000 10,000 0,00 0,00
78. Odgałęźnik RTV z rezystorem kpl 7,000 7,000 0,00 0,00
79. Odgromnik antenowy gazowy. 0-1000MHz szt 4,000 4,000 0,00 0,00
80. Osłona rurowa giętka do kabki DVK fi 160mm m 10,400 10,400 0,00 0,00
81. osłona termokurczliwa wzmocniona kpl. 2,000 2,000 0,00 0,00
82. Osłonka spawu światłowodu SMOUV 01 60mm szt 48,000 48,000 0,00 0,00
83. osłonka spoiny światłowodu szt. 98,000 98,000 0,00 0,00
84. Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposażnyy. szt 19,000 19,000 0,00 0,00
85. Panel 24xRJ45 kat. 7 ekranowany szt 1,000 1,000 0,00 0,00
86. Panel biurkowy z wyposażeniem szt 2,000 2,000 0,00 0,00
87. panel rozdzielczy światłowodowy (przełącznica

SM) 24J xE2000/APC SM - wyposażona
kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00

88. panel rozdzielczy światłowodowy (przełącznica
SM) 72J xE2000/APC SM - wyposażona

kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00

89. Panel sterujący bramami RS485 szt 2,000 2,000 0,00 0,00
90. Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 1,5 m szt 25,000 25,000 0,00 0,00
91. Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 3,0 m szt 25,000 25,000 0,00 0,00
92. Patch-cord singlemode duplex E2000-LCPC 5m szt 30,000 30,000 0,00 0,00
93. Patchcord MM Simplex E2000-E2000 1m szt 52,800 52,800 0,00 0,00
94. Patchcord RJ45,  2m szt 250,000 250,000 0,00 0,00
95. Patchcord RJ45,  3m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
96. Patchcord RJ45,  5m szt 100,000 100,000 0,00 0,00
97. piasek do betonów zwykłych m3 2,200 2,200 0,00 0,00
98. piasek do zapraw m3 0,200 0,200 0,00 0,00
99. Piasek naturalny kopany m3 10,494 10,494 0,00 0,00

100. Pigtail MM E2000 1m szt 48,000 48,000 0,00 0,00
101. Przełącznica światłowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 2,000 2,000 0,00 0,00
102. Przenośny zestaw nagłośnieniowy: 2 kolumny min.

60W, zintegrowane 2 mikrofony, możliwość od-
dtwarzania za pośrednictwem Bluetooth

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

103. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 78,000 78,000 0,00 0,00
104. Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewód

głośnikowy
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

105. Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 468,000 468,000 0,00 0,00
106. Przewód HLGsekwf 4x1,0mm m 343,200 343,200 0,00 0,00
107. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 260,000 260,000 0,00 0,00
108. Przewód koncentryczny RG6 75Om m 1 056,000 1 056,000 0,00 0,00
109. Przewód OMY 2x1,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
110. Przewód UTP 4x2x0,5mm kat5e m 250,000 250,000 0,00 0,00
111. Przewód YDY 3x1,5mm (zasilanie kontrolerów) m 75,000 75,000 0,00 0,00
112. Przewód YDY 3x2,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
113. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 10,000 10,000 0,00 0,00
114. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 12,000 0,00 0,00
115. Przycisk napadowy - kopany szt 20,000 20,000 0,00 0,00
116. Przycisk napadowy biurkowy szt 25,000 25,000 0,00 0,00
117. Przycisk pociągowy ABB ENSTO FAP3001 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
118. Przycisk przyzywowy wandaloodporny ABB ENS-

TO
szt 7,000 7,000 0,00 0,00

119. Przycisk ręcznie zwalniający rygiel PW szt 2,000 2,000 0,00 0,00
120. Puszka dwumodułowa 2M szt 221,000 221,000 0,00 0,00
121. Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą szt 32,640 32,640 0,00 0,00
122. Ramka do puszki szt 221,000 221,000 0,00 0,00
123. Rejestrator NVR 16  kanałowy z wbudowanym

switchem PoE
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

124. Rejestrator NVR 32 kanałowy z wbudowanym swit-
chem PoE

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

125. Rura instalacyjna gładka RB 22mm m 10 920,000 10 920,000 0,00 0,00
126. Rura instalacyjna gładka RB 37mm m 41,200 41,200 0,00 0,00
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127. Samozamykacz szt 10,000 10,000 0,00 0,00
128. spirytus denaturowy dm3 1,000 1,000 0,00 0,00
129. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub. 3mm kg 0,064 0,064 0,00 0,00
130. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-30 kg 0,035 0,035 0,00 0,00
131. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR

157
kg 0,240 0,240 0,00 0,00

132. Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt 2,000 2,000 0,00 0,00
133. Switch 5 port z PoE szt 1,000 1,000 0,00 0,00
134. System zarządzania Master - aplikacja darmowa. szt 2,000 2,000 0,00 0,00
135. Szafa dystrybucyjna wisząca kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
136. sznur optyczny zakończeniowy kpl. 98,000 98,000 0,00 0,00
137. śruba M6x20 z nakrętką szt. 10,000 10,000 0,00 0,00
138. Transparent jednostronny podświetlany "PROSZĘ

CZEKAĆ"
szt 6,000 6,000 0,00 0,00

139. Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 2 316,000 2 316,000 0,00 0,00
140. Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 500,000 500,000 0,00 0,00
141. Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny

USB-RS485 oraz programator urządzeń
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

142. Videodomofon kaseta szt 10,000 10,000 0,00 0,00
143. Videodomofon słuchawka szt 7,000 7,000 0,00 0,00
144. Wapno gaszone (ciasto) m3 0,355 0,355 0,00 0,00
145. Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-

mowe)
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

146. wkręty do drewna szt. 4,000 4,000 0,00 0,00
147. woda z rurociągu m3 0,050 0,050 0,00 0,00
148. wspornik dwukablowy szt. 4,000 4,000 0,00 0,00
149. Wzmacniacz PA 100V min. 200W szt 1,000 1,000 0,00 0,00
150. Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik szt 4,000 4,000 0,00 0,00
151. Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 20,000 20,000 0,00 0,00
152. Zaprawa cementowa M 20 m3 42,000 42,000 0,00 0,00
153. Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 3,000 0,00 0,00
154. Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 12,000 12,000 0,00 0,00
155. Zestaw 2 mkrofonów bezprzewodowych z mikse-

rem.
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

156. zestaw BOKT 55 szt. 2,000 2,000 0,00 0,00
157. zestaw XAGA 500-75/15-300-PO szt. 2,000 2,000 0,00 0,00
158. Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia
szt 10,000 10,000 0,00 0,00

159. Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem
otwarcia + blacha montażowa

szt 7,000 7,000 0,00 0,00

160. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
161. Materiały pomocnicze (od R) zł 0,00
162. materiały pomocnicze zł 0,00
163. Materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Etap II, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb,  teletechnika,  kst NAKŁADCZY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,250 0,00 0,00
2. megomierz m-g 8,750 0,00 0,00
3. mostek kablowy m-g 3,830 0,00 0,00
4. przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0,510 0,00 0,00
5. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 133,206 0,00 0,00
6. Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
7. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
8. reflektometr m-g 117,460 0,00 0,00
9. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,340 0,00 0,00

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 5,150 0,00 0,00
11. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 117,460 0,00 0,00
12. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 47,000 0,00 0,00
13. samochód skrzyniowy do 0.9 t m-g 2,200 0,00 0,00
14. samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 4,396 0,00 0,00
15. spawarka do światłowodów m-g 45,460 0,00 0,00
16. Spawarka do włók.światłow.(1) m-g 2,736 0,00 0,00
17. Środek łączności bezprzewodowej m-g 266,412 0,00 0,00
18. wiertarka wieloczynnościowa m-g 33,280 0,00 0,00
19. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,250 0,00 0,00
20. Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 47,000 0,00 0,00
21. Zestaw telefonów optycznych m-g 47,000 0,00 0,00
22. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,070 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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