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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk



20210927 KMP Gdansk, Bud A, Etap | - przebud i TASESSWELFRENTDORIUSIBRIONOEED, teletechn, kst NAKLADCZY

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1 DEMONTAZE LAN 0,00 0,00 0,00
2|OKABLOWANIE STRUKTURAL- 0,00 0,00 0,00
NE
2.1|Trasy kablowe 0,00 0,00 0,00
2.2|Punkty gniazdowe 0,00 0,00 0,00
2.3|Urzadzenia teleinformatyczne. 0,00 0,00 0,00
3|SYSTEM SSWIN ORAZ INTER- 0,00 0,00 0,00
KOM
4|DEMONTAZE KD 0,00 0,00 0,00
5|System kontroli dostepu Roger, 13 0,00 0,00 0,00
przej$¢ - okablowanie
6|System kontroli dostepu Roger, 13 0,00 0,00 0,00
przejs¢ - sprzet
7| DEMONTAZE SAP i oddymiania. 0,00 0,00 0,00
8|Montaz powrotny instalacji sygnali- 0,00 0,00 0,00
zacji pozarowej i oddymiania
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KMP Gdansk, Bud A skrzydto potudniowe, przebudowa i dostosowanie do aktualnych potrzeb,. Teletechnika. Etap I.
1 DEMONTAZE LAN
1/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - demontaz urzgdzen nie nadajacych sie|szt.
d.1/0108-01 do ponownego montazu - RJ45
218 szt. 218,000
RAZEM 218,000
2|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
11880 m 11 880,000
RAZEM 11 880,000
3|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - demontaz ~ |szt.
d.1/0108-01 urzadzen nie nadajacych sie do ponownego montazu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 5-08 De-Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.1/0226-03 kotkéw rozporowych
720 m 720,000
RAZEM 720,000
5/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do |m
d.1/1115-01 6 mm2 z rur instalacyjnych
3700 m 3 700,000
RAZEM 3 700,000
6/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - demontaz urzgdzen nie nadajacych sie|szt.
d.1/0108-01 do ponownego montazu - RJ12
109 szt. 109,000
RAZEM 109,000
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
21 Trasy kablowe
7/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.2.1/1209-1002  |tonu
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m
d.2.1|1207-10
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1|1208-01
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.1/1208-05
9,54 m3 9,540
RAZEM 9,540
11/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.2.1/0109-02 prawiania bruzd ($r. do 23mm podtoze betonowe)
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 20 |szt.
d.2.1|0803-02 mm
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych szt.
d.2.1/0809-01 otworach.
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
14/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na szt.
d.2.1|0701-06 $cianie (2 mocowania)
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
15/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm m
d.2.1/0705-08
300 m 300,000
RAZEM 300,000
16/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.2.1]0102-01 dziany, AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriatowej i systemowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych okablowania
strukturalnego)
19080 m 19 080,000
RAZEM 19 080,000
17/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM w szt.
d.2.1/0108-01 przygotowanych stelazach 19" (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i syste-
mowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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18/ KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP w panelu rozdziel- | szt.
d.2.1|0105-01 czym.
326+7 szt. 333,000
RAZEM 333,000
19/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel m
d.2.1]0102-14 Swiatlowodowy (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i systemowej niezawod-
no$ci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
120 m 120,000
RAZEM 120,000
20|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodowych |szt.
d.2.1|0104-01
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
21|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach $wiattowodowych - dodatek za zato- |szt.
d.2.1]0104-03 zenie osfony termicznej spawu
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
22|KNR AT-14 |Montaz ztgcza $wiattowodowego (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i sys- |szt.
d.2.1]0106-01 temowej niezawodnos$ci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
23/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.2.1|0109-01 (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i systemowej niezawodnos$ci dziatania
elementow biernych okablowania strukturalnego)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.1|0111-01
326+7 pomiar 333,000
RAZEM 333,000
25|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 odc.
d.2.1/A.039 0901- |zmierzony $wiattowdd)
03
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
26|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (kazdy|odc.
d.2.1|A.039 0901- |nastepny zmierzony $wiattowdd)
04
92 odc. 92,000
RAZEM 92,000
27 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl.
d.21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Punkty gniazdowe
28/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych, AMP NET CONNECT Cat.6 SYS- szt.
d.2.2/0108-02 TEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i systemowej niezawodnosci
dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
156 szt. 156,000
RAZEM 156,000
29|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie, AMP NET CON- |szt.
d.2.2|/0108-05 NECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwaranciji materiatowej i systemowej
niezawodnos$ci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
326 szt. 326,000
RAZEM 326,000
30/ KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP w gniezdzie abo- |szt.
d.2.2/0105-01 nenckim.
326 szt. 326,000
RAZEM 326,000
31|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.2/0108-08
156 szt. 156,000
RAZEM 156,000
2.3 Urzadzenia teleinformatyczne.
32|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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35|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
38|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR AL-01 |Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC - analogia, lecz przeno$nego dysku |szt.
d.2.3|0701-02 2TB
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.3/0109-10
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
41/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne szt.
d.2.3/0109-14
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
43|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt.
d.3/0302-01 kontrolowanego
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
44 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod z szt.
d.3/0301-03 wbudowang klawiaturg
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
45/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler|szt.
d.3/0302-01 z.0 |(sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowanego
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt.
d.3/0302-01 kontrolowanego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt.
d.3/0302-01 kontrolowanego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3/0203-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
50 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- | szt
d.3/0304-04 na
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.3/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielko$ci do 1 HE szt.
d.3/0114-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3/0109-02

-6-
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwigkowa szt.
d.3/0201-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
55/|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.3/0208-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - wraz z pet- |szt.
d.3/0108-01 lowym modutem adresowalnym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR AL-01 |Stacja bazowa DECT - System Mitel SIP-DECT 6.1 SP2-BG21, stacji bazowej |szt.
d.3/0208-01 Mitel RFP35.elementéw obstugowych. Analogia.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
59/KNR 5-06 Intercom dla obstug duplexi, analogia. szt
d.3/1711-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
60 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.3/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
61|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.3/0201-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu be-
tonowym
320 m 320,000
RAZEM 320,000
62| KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3/0212-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YTDY
8x0,5mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
63|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al | m
d.3/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - przewo6d
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
270 m 270,000
RAZEM 270,000
64|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al | m
d.3/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
220 m 220,000
RAZEM 220,000
65 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl.
d.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
66 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro-  |system
d.3|0601-04 kéw programowych (instrukcii)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw |szt.
d.3/0602-06 liniowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za kaz- |szt.
d.3 dy 1 element ponad 32 elementdéw liniowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.3/0603-08
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresow lin.
d.3/0603-09
22 lin. 22,000
RAZEM 22,000
71|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementdéw liniowych szt
d.3/0604-04
1 szt 1,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk




20210927 KMP Gdansk, Bud A, Etap | - przebud i dostosow obiekBiBidlARualnych potrzeb, teletechn, kst NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
72|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych systeméw kontroli | pomiar
d.3/0303-03 dostepu
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
73|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.3/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa |szt.
d.3/0208-01 z.o
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 DEMONTAZE KD
75/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bezm
d.4/0210-01 zaprawienia bruzd.t-aczny przekroj zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rézne od betonu
200 m 200,000
RAZEM 200,000
76|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler | szt.
d.4/0302-01 z.0 |(sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowanego
3.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
77|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik |szt.
d.4/0301-03 z.o |identyfikujgcy PIN-kod z wbudowang klawiaturg
3.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
78 KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw obstugo- szt.
d.4/0111-03 z.0 |wych
3.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu modutu adresowego sterujgcego do 2 wejs¢/  |szt.
d.4/0113-09 z.0 |wyj$¢
3.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 System kontroli dostepu Roger, 13 przejs¢ - okablowanie
80|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.5/1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
81/KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podfozu z cegty m
d.5/1001-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
82|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bezm
d.5/0210-01 zaprawienia bruzd.t.aczny przekroj zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rézne od betonu
665 m 665,000
RAZEM 665,000
83|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.5|0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
35 m 35,000
RAZEM 35,000
84| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
85/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1014-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6 System kontroli dostepu Roger, 13 przej$¢ - sprzet
86|/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.6/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
87|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt
d.6/0302-01 kontrolowanego
13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000
88|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt
d.6/0302-01 kontrolowanego
1,00 szt 1,000
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RAZEM 1,000
89|KNR AL-01 |Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC szt
d.6/0701-02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnika identyfikujgcy PIN-kod z  |szt
d.6/0301-03 wbudowang klawiaturg
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
91 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.6/0304-01 niu standard
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
92/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- | szt
d.6/0304-04 na
13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000
93/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi | szt
d.6/0304-06
7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000
94|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt
d.6/0203-01
7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000
95|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
d.6|1609-05 bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych szt
d.6/0111-03
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
97|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsc szt
d.6/0113-09
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
98|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali | szt
d.6/0306-03
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik (kontro- |szt
d.6|0306-04 ler) magistrali powyzej 8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
100/ KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowesterownika (kontrole- | szt
d.6/0307-02 ra) magistrali
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
101|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweczytnika identyfikujg- | szt
d.6/0307-03 cego
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
102|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweelektromechanicz-  |szt
d.6/0307-04 nych elementéw blokujacych
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
7 DEMONTAZE SAP i oddymiania.
103|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.7/0301-03 wych okragtych - przewdéd HDGs 3x1,5 mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
104|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.7/0301-03 wych okragtych - przewdd YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
105|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.7/0301-03 wych okragtych - - przewoéd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
106/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub |szt.
d.7|/0108-01 z.0 |zewnetrznego
3.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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107|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu  |szt.
d.7|0402-02 z.0 |adresowego
3.2
35+18 szt. 53,000
RAZEM 53,000
108/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej |szt.
d.7/0103-03 z.0 |- karta (grupowa) konwencjonalna do 16 linii - modut adresowalny sterowania i
3.2 kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/NO
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
109|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjo- |szt.
d.7|0403-01 z.0 |nalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek- podstawa
3.2
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
110|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna  |szt.
d.7|0401-01 z.0 |dymu
3.2
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
111KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna  |szt.
d.7/0401-01 z.0 |dymu - wskaznik zadziatania
3.2
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
8 Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
112|AL01010902 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 12V 17Ah - 65Ah szt.
d.8
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|AL01040301 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych szt.
d.8 ostrzegaczy pozarowych - czujek
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
114|AL01040101 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu szt.
d.8
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
115|AL01040401 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - wskaznik zadziatania szt.
d.8
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
116|AL01011303 |Montaz modutu do 4 adreséw - modut adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT, |szt.
d.8 3wej/3wyj, NC/NO, Siemens FDC
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|AL01040202 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP (z puszka montazowa) szt.
d.8
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
118/ AL01010801 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - wraz z pet- |szt.
d.8 lowym modutem adresowalnym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
119|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.8/1004-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
120|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.8/1004-16 przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
121|KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza |m
d.8/0201-03 mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plast.w podtozu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych
250 m 250,000
RAZEM 250,000
122|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.8/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd YnTK-
SY 1x2x1,0 mm
260 m 260,000
RAZEM 260,000
123|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.8/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdéd YDY
3x1,5 mm2
25,000 m 25,000

-10-
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RAZEM 25,000
124/ KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al | m
d.8/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - przewo6d
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
125/KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.8/0212-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd YnTK-
SYekw 4x 2x0,8 mm
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
126/ KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al | m
d.8/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - przewo6d
HLGsekwf 4x1,0 mm2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
127|KNR 512- Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.8/0308 bolce
200 szt.zyt 200,000
RAZEM 200,000
128|KNR 513- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8/0101
13,000 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
129|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw |szt.
d.8/0602-06 liniowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130 KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.8/0603-08
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementdéw liniowych szt
d.8/0604-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych systeméw kontroli | pomiar
d.8/0303-03 dostepu
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
133 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl
d.8
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KMP Gdansk, Bud A skrzydto potudniowe, przebudowa i dostosowanie do aktualnych potrzeb,. Teletechnika. Etap I.
1 DEMONTAZE LAN
1/KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 montaz urzadzen nie nadajgcych sie do ponow-
nego montazu - RJ45
obmiar =218,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 27,904 0,000 0,00
0,32%0,4=0,128 r-g/szt.
-M -
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza m
d.1/1116-03 ceglanego lub betonowego
obmiar =11 880,000 m
-R--
1* robocizna r-g 748,440 0,000 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
3|KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa- | szt.
d.1/0108-01 nych stelazach 19" - demontaz urzgdzen nie na-
dajacych sie do ponownego montazu
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,816 0,000 0,00
0,255*0,4=0,102 r-g/szt.
-M -
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
4/KNR 5-08 De-Montaz listew $ciennych z PCV na $cianachi| m
d.1/0226-03 sufitach ceglanych za pomocg kotkéw rozporo-
wych
obmiar =720,000 m
-R--
1* robocizna r-g 275,040 0,000 0,00
0,382 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
3* wiertarka wieloczynnosciowa m-g 46,080 0,000 0,00
0,064 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopance- m
d.1/1115-01 rzonych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z rur
instalacyjnych
obmiar =3 700,000 m
-R--
1* robocizna r-g 116,550 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-12-
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6|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 montaz urzadzen nie nadajgcych sie do ponow-
nego montazu - RJ12
obmiar = 109,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 13,952 0,000 0,00
0,32%0,4=0,128 r-g/szt.
- M --
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE LAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
21 Trasy kablowe
7|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 |otw.
d.2.1{1002 cm w Scianach lub stropach z betonu
obmiar = 10,000 otw.
-R--
1* Robocizna r-g 6,370 0,000 0,00
0,637 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8/KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | m
d.2.1]10 obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g | 2585,340 0,000 0,00
0,271 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
9/KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/01 obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 300,510 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
10| KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra-| m3
d.2.1/05 wy cementowo-wapiennej
obmiar =9,540 m3
-R--
1* Robocizna r-g 38,446 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 1,822 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* Piasek naturalny kopany m3 10,494 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
11|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p. | m
d.2.1]0109-02 t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(8r. do 23mm podtoze betonowe)
obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 871,899 0,000 0,00
0,0957%0,955=0,091394 r-g/m
- M --
2 Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m | 9921,600 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w be- | szt.
d.2.1/0803-02 tonie gtebokosci do 8 cm i $r do 20 mm
obmiar = 600,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 43,491 0,000 0,00
0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-14 -
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13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- | szt.
d.2.1/0809-01 porowych w gotowych Slepych otworach.
obmiar = 600,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 5,042 0,000 0,00
0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
-M -
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 600,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
14/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.
d.2.1|0701-06 czych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 moco-
wania)
obmiar = 300,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 39,394 0,000 0,00
0,1375%0,955=0,131313 r-g/szt.
-M -
2* Konstrukcje wsporcze szt 300,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek ' m
d.2.1]0705-08 U575' szerokosci 200 mm
obmiar =300,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 56,727 0,000 0,00
0,198%0,955=0,18909 r-g/m
-M -
2* Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 300,000 0,000 0,00
1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16| KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.2.1/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany, AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiatowej i systemowej niezawod-
nosci dziatania elementéw biernych okablowania
strukturalnego)
obmiar =19 080,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 324,360 0,000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 niee- | m |20 988,000 0,000 0,00
kranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1,1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-15 -
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17/\KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 AMP NET szt.
d.2.1/0108-01 CONNECT Cat.6 SYSTEM w przygotowanych
stelazach 19" (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriatowej i systemowej niezawodnosci dziatania
elementow biernych okablowania strukturalnego)
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3,825 0,000 0,00
0,255 r-g/szt.
-M -
2* Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaz- | szt 15,000 0,000 0,00
nyy.
1 szt/szt.
3* Patchcord RJ45, 3m szt 100,000 0,000 0,00
100 szt
4* Patchcord RJ45, 2m szt 150,000 0,000 0,00
150 szt
5* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18|KNR AT-14  |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej niee- | szt.
d.2.1|0105-01 kranowanej UTP w panelu rozdzielczym.
obmiar = 333,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 27,972 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19/KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.2.1]0102-14 - odcinek pionowy, 1 kabel $wiattowodowy (certy-
fikat 25 letniej gwarancji materiatowej i systemo-
wej niezawodnosci dziatania elementéw biernych
okablowania strukturalnego)
obmiar = 120,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 3,192 0,000 0,00
0,0266 r-g/m
-M -
2* Swiattowod 24G 50/125 OM3 LSZH m 132,000 0,000 0,00
1,1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20|KNR AT-14  |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowe- | szt.
d.2.1/0104-01 go w kasetach $wiattowodowych
obmiar = 192,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 62,976 0,000 0,00
0,328 r-g/szt.
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
~-S--
3* Spawarka do wiok.$wiattow.(1) m-g 10,944 0,000 0,00
0,057 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-16 -
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21|KNR AT-14  |Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach szt.
d.2.1]0104-03 Swiattowodowych - dodatek za zatozenie ostony
termicznej spawu
obmiar = 192,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 12,672 0,000 0,00
0,066 r-g/szt.
-M -
2* Ostonka spawu $wiattowodu SMOUV 01 60mm | szt 192,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
22|KNR AT-14  |Montaz ztacza $wiattowodowego (certyfikat 25 szt.
d.2.1/0106-01 letniej gwarancji materiatowej i systemowej nieza-
wodnosci dziatania elementéw biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar = 192,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 96,000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt.
-M -
2% Pigtail MM E2000 1m szt 192,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
23|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w | szt.
d.2.1|0109-01 przygotowanych stelazach 19" (certyfikat 25 let-
niej gwarancji materiatowej i systemowej nieza-
wodnosci dziatania elementéw biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,760 0,000 0,00
0,44 r-g/szt.
-M -
2* Przetgcznica $wiattowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 4,000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
24|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.2.1|0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
obmiar = 333,000 pomiar
-R--
1* Robocizna r-g 333,000 0,000 0,00
1 r-g/pomiar
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
~S -
3* Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego |m-g 99,234 0,000 0,00
0,298 m-g/pomiar
4* Srodek tgczno$ci bezprzewodowej m-g 198,468 0,000 0,00
0,596 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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25|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych |odc.
d.2.1/A.039 0901-03| montazowe z przetacznicy (1 zmierzony $wiatto-
wod)
obmiar = 4,000 odc.
-R--
1* Robocizna r-g 41,960 0,000 0,00
10,49 r-g/odc.
~S -
2* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9,360 0,000 0,00
2,34 m-g/odc.
3* Zestaw do pomiaru reflektancii m-g 9,360 0,000 0,00
2,34 m-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
26|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych |odc.
d.2.1/A.039 0901-04| montazowe z przetacznicy (kazdy nastepny zmie-
rzony $wiattowod)
obmiar = 92,000 odc.
-R--
1* Robocizna r-g 310,960 0,000 0,00
3,38 r-g/odc.
~S -
2* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 62,560 0,000 0,00
0,68 m-g/odc.
3* Zestaw do pomiaru reflektancii m-g 62,560 0,000 0,00
0,68 m-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
27 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych | kpl.
d.21 masg ognioodporng
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 35,000 0,000 0,00
35 r-g/kpl.
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 0,000 0,00
2,5 kg/kpl.
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 0,000 0,00
3 m3/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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2.2 Punkty gniazdowe
28/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych, AMP | szt.
d.2.2|0108-02 NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25
letniej gwarancji materiatowej i systemowej nieza-
wodnosci dziatania elementéw biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar = 156,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 32,760 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2* Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP szt 156,000 0,000 0,00
1xRJ45 kat. 6
1 szt/szt.
3* Patchcord RJ45, 7m szt 100,000 0,000 0,00
100 szt
4* Patchcord RJ45, 10m' szt 50,000 0,000 0,00
50 szt
5* Patchcord RJ45, 15m szt 15,000 0,000 0,00
15 szt
6* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
29|KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.2.2|/0108-05 RJ45 w gniezdzie, AMP NET CONNECT Cat.6
SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materia-
towej i systemowej niezawodno$ci dziatania ele-
mentéw biernych okablowania strukturalnego)
obmiar = 326,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 4,238 0,000 0,00
0,013 r-g/szt.
-M -
2* Modut gniazda RJ45 szt 326,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Patchcord RJ45, 3m szt 50,000 0,000 0,00
50 szt
4* Patchcord RJ45, 5m szt 100,000 0,000 0,00
100 szt
5* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
30/ KNR AT-14  |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej niee- | szt.
d.2.2|0105-01 kranowanej UTP w gniezdzie abonenckim.
obmiar = 326,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 27,384 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
31|KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.2/0108-08 obmiar = 156,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 13,260 0,000 0,00
0,085 r-g/szt.
-M -
2* Puszka dwumodutowa 2M szt 156,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
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3 Ramka do puszki szt 156,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Punkty gniazdowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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2.3 Urzadzenia teleinformatyczne.
32|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,270 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Switch core 24 SFP HP JG933A szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
33|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,080 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Switch 24 PoE HP Aruba 2530 24G PoE kpl. 4,000 0,000 0,00
JO773A
1 kpl./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
34|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,080 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Switch 48 PoE HP Aruba 2530 48G PoE kpl. 4,000 0,000 0,00
JO772A
1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
35|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,700 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Switch 24 HP Aruba 2530 24G PoE J9776A kpl. 10,000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* Wkiadka MiniGBIC SFP 1G, 1G multimode szt 80,000 0,000 0,00
500m kompatybilne z HP
80 szt
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
36|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne

obmiar = 10,000 szt.

~R--
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1* robocizna r-g 2,700 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -

2* Switch 48 HP Aruba 2530 48G J9775A kpl. 10,000 0,000 0,00
1 kpl./szt.

3* Wkiadka MiniGBIC SFP+ 10G, 10G multimode | szt 2,000 0,000 0,00
500m kompatybilne z HP JG933A
2 szt

4* Wkiadka MiniGBIC SFP, 10G multimode 500m | szt 2,000 0,000 0,00
kompatybilne z CISCO
2 szt

5* materiaty pomochicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
37|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar = 180,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 48,600 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Aparat podstawowy Yealink TP31P (T21P) z za- | kpl. 180,000 0,000 0,00
silaczem
1 kpl./szt.
3 Licencje na 60 abonentéw wirtualnych VolP dla | szt 60,000 0,000 0,00
centrali IP NoVa DGT
60 szt
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
38|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,400 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Switch 5xRJ45, PoE, SFP. szt 20,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
39|KNR AL-01 Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC - szt.
d.2.3|0701-02 analogia, lecz przenosnego dysku 2TB
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17,670 0,000 0,00
1,767 r-g/szt.
-M -
2* Dysk przenosny 2TB szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
40/KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | kpl.
d.2.3/0109-10 listwa zasilajgca
obmiar =40,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,800 0,000 0,00
0,22 r-g/kpl.
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-M -
2 listwa zasilajgca 1U/230V/8 gniazd z bolcem kpl. 40,000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
41/ KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,400 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Aparat zaawansowany Mitel 6869i z przystawka | kpl. 20,000 0,000 0,00
MG685i oraz zasilaczem.
1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
42/KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.2.3/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,350 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* Konsola DGT MCS DGT5810-10 z licencja kpl. 5,000 0,000 0,00
ustug telefonicznych oraz licencjg ustug radio-
wych.
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Urzadzenia teleinformatyczne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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3 SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
43/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 11,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 86,570 0,000 0,00
7,87 r-g/szt.
-M -
2* Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, za- | szt 11,000 0,000 0,00
silaczem i akumulatorem, montaz i
uruchomienie.
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
44/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0301-03 czytnik identyfikujacy PIN-kod z wbudowang kla-
wiaturg
obmiar = 11,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 70,290 0,000 0,00
6,39 r-g/szt.
-M -
2* Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaz i szt 11,000 0,000 0,00
uruchomienie.
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
45/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.3/0302-01 z.0 |systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik)
3.2. dla 1 wejscia kontrolowanego
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17,314 0,000 0,00
7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
46| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 31,480 0,000 0,00
7,87 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
47/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 31,480 0,000 0,00
7,87 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
48 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,200 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
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- M -
2 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
49|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierz- | szt.
d.3/0203-01 chniowa
obmiar = 14,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 15,960 0,000 0,00
1,14 r-g/szt.
- M --
2* Kontaktron powierzchniowy szt 14,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
50 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.3|0304-04 jacych - zwora elektromagnetyczna
obmiar = 12,000 szt
-R--
1* Robocizna r-g 34,440 0,000 0,00
2,87 r-g/szt
-M -
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem | szt 12,000 0,000 0,00
otwarcia
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
51/ KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 li- | szt.
d.3/0101-05 nii dozorowych
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 34,350 0,000 0,00
34,35 r-g/szt.
-M -
2* Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
52|KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.3/0114-01 obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,432 0,000 0,00
0,108 r-g/szt.
-M -
2* Obudowa do centrali alarmowej szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
53/ KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do | szt.
d.3/0109-02 130 Ah
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 10,000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
- M --
2* Akumulator 18Ah szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
54| KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ul- | szt.
d.3/0201-04 tradzwiekowa
obmiar = 11,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 23,320 0,000 0,00
2,12 r-g/szt.
-M -
2* Czujnik PIR Satel Aqua szt 11,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
55/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.3/0208-01 szyfrowa
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 11,250 0,000 0,00
2,25 r-g/szt.
-M -
2* Manipulator Satel Integra szt 5,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
56/ KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,200 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
-M -
2 Przycisk napadowy biurkowy szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
57|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrzne- | szt.
d.3/0108-01 go lub zewnetrznego - wraz z petlowym modutem
adresowalnym
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,740 0,000 0,00
1,87 r-g/szt.
-M -
2* Sygnalizator optyczno-akustyczny petlowy Sie- szt 2,000 0,000 0,00
mens FDS221-R + gniazdo
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
58| KNR AL-01 Stacja bazowa DECT - System Mitel SIP-DECT | szt.
d.3/0208-01 6.1 SP2-BG21, stacji bazowej Mitel RFP35.ele-
mentéw obstugowych. Analogia.
obmiar = 14,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 31,500 0,000 0,00
2,25 r-g/szt.
-M -
2 Stacja bazowa DECT szt 14,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Stuchawka DECT - dostawa szt 30,000 0,000 0,00
30 szt
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
59|/KNR 5-06 Intercom dla obstug duplexi, analogia. szt
d.3(1711-01 obmiar =5,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 35,049 0,000 0,00
7,34*0,955=7,0097 r-g/szt
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 60,000 0,000 0,00
12 szt./szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
60|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub | otw.
d.3/1003-11 stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2

ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 15,000 otw.

R -
1* robocizna r-g 10,868 0,000 0,00
0,7245 r-g/otw.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
61/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukta- | m
d.3/0201-03 dane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-

chanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych
w podfozu betonowym
obmiar = 320,000 m

R -
1* robocizna r-g 104,332 0,000 0,00
0,3414*0,955=0,326037 r-g/m

-M -
2* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 320,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
3* kotki kotwigce szt 320,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
62|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.3/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-

wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewod YTDY 8x0,5mm
obmiar = 250,000 m

R -
1* robocizna r-g 10,147 0,000 0,00
0,0425%0,955=0,040588 r-g/m

-M -
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 260,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 260,000 0,000 0,00
1,04 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
63|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.3/0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-

wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podtozu - przewdd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar = 270,000 m

R -
1* robocizna r-g 18,720 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
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-M -
2* Przewdéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 280,800 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
64|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.3/0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu.
obmiar =220,000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,253 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
-M -
2* Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 2x1mm2 m 228,800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
65 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych | kpl.
d.3 masg ognioodporng
obmiar = 3,000 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 105,000 0,000 0,00
35 r-g/kpl.
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 7,500 0,000 0,00
2,5 kg/kpl.
3* Zaprawa cementowa M 20 m3 9,000 0,000 0,00
3 m3/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
66 KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania sys- | sys-
d.3|0601-04 temu alarmowego - do 100 krokéw programo- tem
wych (instrukcji)
obmiar = 1,000 system
-R--
1* robocizna r-g 70,200 0,000 0,00
70,2 r-g/system
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
67|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3/0602-06 konwencjonalnych do 32 elementdw liniowych
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,840 0,000 0,00
5,92 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
68 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3 konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element
ponad 32 elementow liniowych
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,700 0,000 0,00
0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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69|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- | lin.
d.3|0603-08 wych - do 128 adresow
obmiar = 1,000 lin.
-R--
1* robocizna r-g 86,910 0,000 0,00
86,91 r-g/lin.
~-S--
2 przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wyma-| m-g 0,950 0,000 0,00
ganiami producenta
0,9500 m-g/lin.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
70/ KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- | lin.
d.3|0603-09 wych - ponad 128 adreséw
obmiar =22,000 lin.
-R--
1* robocizna r-g 14,938 0,000 0,00
0,679 r-g/lin.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
71|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego | szt
d.3/0604-04 do 96 elementow liniowych
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 22,900 0,000 0,00
22,9 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
72|KNR AL-01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw po-
d.3/0303-03 sygnalizacyjnych systemoéw kontroli dostepu miar
obmiar = 15,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 5,100 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
73|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.3/0208-01 szyfrowa
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,250 0,000 0,00
2,25 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
74 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.3/0208-01 z.0 |obstugowych - klawiatura szyfrowa
3.2. obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,238 0,000 0,00
2,25%0,55=1,2375 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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4 DEMONTAZE KD
75/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukta- | m
d.4/0210-01 dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.tgczny przekrdj zyt do 6Cu,12Al mm2,pod-
foze rézne od betonu
obmiar =200,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 10,925 0,000 0,00
0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
76| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.4/0302-01 z.0 |systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik)
3.2. dla 1 wejscia kontrolowanego
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 25,971 0,000 0,00
7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
77/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.4/0301-03 z.0 |systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy
3.2. PIN-kod z wbudowang klawiaturg
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 42,174 0,000 0,00
6,39*0,55=3,5145 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
78 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elektrome- szt.
d.4|/0111-03 z.0o |chanicznych elementéw obstugowych
3.2. obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,719 0,000 0,00
1,43*0,55=0,7865 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
79/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu modutu adre- | szt.
d.4/0113-09 z.0 |sowego sterujgcego do 2 wejsc/wyjsé
3.2. obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,680 0,000 0,00
2,23*0,55=1,2265 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE KD
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 System kontroli dostepu Roger, 13 przejs¢ - okablowanie
80|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.5/1003-08 stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. -
Sr. rury do 60 mm
obmiar = 20,000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 11,026 0,000 0,00
0,5513 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
81|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw m
d.5/1001-01 wtynkowych na podtozu z cegty
obmiar =75,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,985 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
82|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukta- | m
d.5/0210-01 dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.tgczny przekréj zyt do 6Cu,12Al mm2,pod-
foze rézne od betonu
obmiar = 665,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 36,326 0,000 0,00
0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
-M -
2* Przewéd OMY 2x1,5mm m 50,000 0,000 0,00
50,0000 m
3* Przewod UTP 4x2x0,5mm kat5e m 300,000 0,000 0,00
300 m
4* Przewdd YDY 3x2,5mm m 65,000 0,000 0,00
65,0000 m
5* Przewod YDY 3x1,5mm (zasilanie kontroleréw) m 250,000 0,000 0,00
250,0000 m
6* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
83|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. [ll 0 sze- | m
d.5|0705-07 rokosci do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar = 35,000 m
-R--
1* tynkarze gr.lll r-g 9,450 0,000 0,00
0,27 r-g/m
2* robotnicy gr.ll r-g 1,400 0,000 0,00
0,04 r-g/m
3* robotnicy gr.| r-g 4,550 0,000 0,00
0,13 r-g/m
-M -
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,056 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* Wapno gaszone (ciasto) m3 0,049 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6 piasek do zapraw m3 0,280 0,000 0,00
0,008 m3/m
7 woda z rurociggu m3 0,070 0,000 0,00
0,002 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--
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jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,350 0,000 0,00
0,5t
0,01 m-g/m
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,350 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
84| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01 obmiar =75,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,363 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
85|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- | m3
d.5/1014-01 piennej
obmiar = 2,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,060 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkéw t 0,382 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 2,200 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Wapno gaszone (ciasto) m3 0,320 0,000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

System kontroli dostepu Roger, 13 przej$¢ - okablowanie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 z
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6 System kontroli dostepu Roger, 13 przej$¢ - sprzet
86|/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.6/0301-02 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podtozu z cegly
obmiar = 65,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,101 0,000 0,00
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt.
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 130,000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
87 /KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 13,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 102,310 0,000 0,00
7,8700 r-g/szt
-M -
2* Modut kontrolera przejscia Roger PR402DR- szt 7,000 0,000 0,00
SET+akumulator 7Ah
7,0000 szt
3* Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar- | szt 1,000 0,000 0,00
mowe)
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
88/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 7,870 0,000 0,00
7,8700 r-g/szt
-M -
2* Uniwersalny, przeno$ny interfejs komunikacyjny | szt 1,000 0,000 0,00
USB-RS485 oraz programator urzgdzen
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
89|KNR AL-01 Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC szt
d.6/0701-02 obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3,534 0,000 0,00
1,7670 r-g/szt
-M -
2* Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 0,000 0,00
1,0000 szt
3* Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 0,000 0,00
1,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
90| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0301-03 czytnika identyfikujacy PIN-kod z wbudowang
klawiaturg
obmiar = 26,000 szt
-R--
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mienia i sprawdzenia na betonie
obmiar =4,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 9,053 0,000 0,00
2,37*0,955=2,26335 r-g/szt.
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jedn.
1* robocizna r-g 166,140 0,000 0,00
6,3900 r-g/szt
-M -
2* Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 14,000 0,000 0,00
14,0000 szt
3 Karta magnetyczna zblizeniowa Roger szt 220,000 0,000 0,00
220,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
91/ KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6/0304-01 jacych - elektrozaczep w wykonaniu standard
obmiar =4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5,720 0,000 0,00
1,4300 r-g/szt
-M -
2* Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik | szt 4,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
92| KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6|0304-04 jacych - zwora elektromagnetyczna
obmiar = 13,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 37,310 0,000 0,00
2,8700 r-g/szt
-M -
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem | szt 7,000 0,000 0,00
otwarcia + blacha montazowa
7 szt
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
93| KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6|0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi
obmiar = 7,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6,580 0,000 0,00
0,9400 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
94| KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierz- | szt
d.6/0203-01 chniowa
obmiar = 7,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 7,980 0,000 0,00
1,1400 r-g/szt
-M -
2* Kontaktron powierzchniowy szt 7,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
95|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- | szt.
d.6|1609-05 przyciskow w wykonaniu zwyktym bez urucho-
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jedn.
-M -
2 Przycisk recznie zwalniajacy rygiel PW szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* wkrety do drewna szt. 8,000 0,000 0,00
2 szt./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
96 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw obstu- | szt
d.6/0111-03 gowych
obmiar = 13,000 szt
R -
1* robocizna r-g 18,590 0,000 0,00
1,4300 r-g/szt
M -
2 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 7,000 0,000 0,00
7 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
97 KNR AL-01 Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 szt
d.6/0113-09 wejsc/wyjsc
obmiar =7,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 15,610 0,000 0,00
2,2300 r-g/szt
-M -
2* Modut 1we/1wyj Siemens FDCI0221 szt 3,000 0,000 0,00
3,0000 szt
3* Obudowa modutu Siemens FDCH221 szt 3,000 0,000 0,00
3,0000 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
98 KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 ste- | szt
d.6/0306-03 rownikéw (kontroleréw) magistrali

obmiar = 1,000 szt

R -
1* robocizna r-g 10,370 0,000 0,00
10,3700 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

99/ KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kaz- | szt

d.6|0306-04 dy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali po-
wyzej 8
obmiar = 3,000 szt
-R--

1* robocizna r-g 3,690 0,000 0,00

1,23 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
100|KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-02 pomontazowesterownika (kontrolera) magistrali

obmiar = 13,000 szt

R -
1* robocizna r-g 51,220 0,000 0,00
3,9400 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
101|KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-03 pomontazoweczytnika identyfikujgcego

obmiar = 26,000 szt

~R--
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1* robocizna r-g 75,140 0,000 0,00
2,8900 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
102|KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-04 pomontazoweelektromechanicznych elementéw
blokujgcych
obmiar = 26,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 60,580 0,000 0,00
2,3300 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
System kontroli dostepu Roger, 13 przej$¢ - sprzet
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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7 DEMONTAZE SAP i oddymiania.
103|KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.7/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- przewod HDGs 3x1,5 mm2
obmiar =25,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 4,225 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
104 KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.7/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- przewod YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
obmiar =300,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 50,700 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
105/KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.7/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- - przewdd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar = 150,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 25,350 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
106| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora | szt.
d.7|0108-01 z.o |akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
3.2. obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20,570 0,000 0,00
1,87*0,55=1,0285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
107|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu recznych szt.
d.7|0402-02 z.0 |ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego
3.2. obmiar =53,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26,235 0,000 0,00
0,9*0,55=0,495 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
108/ KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowej szt.
d.7/0103-03 z.0 |karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta (grupo-
3.2. wa) konwencjonalna do 16 linii - modut adreso-
walny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj,
NC/NO
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,574 0,000 0,00
1,56*0,55=0,858 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
109|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu gniazd poza- | szt.
d.7/0403-01 z.0o |rowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
3.2. czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek- pod-
stawa
obmiar = 54,000 szt.
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 24,057 0,000 0,00
0,81*0,55=0,4455 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
110|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek poza- | szt.
d.7|/0401-01 z.o |rowych - izotopowa lub optyczna dymu
3.2. obmiar = 54,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 46,035 0,000 0,00
1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
111 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek poza- | szt.
d.7/0401-01 z.0o |rowych - izotopowa lub optyczna dymu - wskaz-
3.2. nik zadziatania
obmiar = 35,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 29,838 0,000 0,00
1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE SAP i oddymiania.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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8 Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
112|AL01010902 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 12V | szt.
d.8 17Ah - 65Ah
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,000 0,00
2,5000 r-g/szt.
-M -
2* Akumulator 12V/26Ah szt 2,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
113|AL01040301 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu kon- szt.
d.8 wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy po-
zarowych - czujek
obmiar = 25,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20,250 0,000 0,00
0,8100 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
114|AL01040101 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dy- | szt.
d.8 mu
obmiar = 25,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 38,750 0,000 0,00
1,5500 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
115|AL01040401 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP | szt.
d.8 - wskaznik zadziatania
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24,600 0,000 0,00
1,6400 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
116|AL01011303 |Montaz modutu do 4 adreséw - modut adresowal- | szt.
d.8 ny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/
NO, Siemens FDC
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,280 0,000 0,00
3,1400 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
117|AL01040202 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.8 ROP (z puszka montazowa)
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13,500 0,000 0,00
0,9000 r-g/szt.
-M -
2 Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 15,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
118|AL01010801 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrzne- | szt.
d.8 go lub zewnetrznego - wraz z petlowym modutem
adresowalnym
obmiar = 8,000 szt.
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-R--
1* robocizna r-g 14,960 0,000 0,00

1,8700 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
119|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.8|1004-06 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20

cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 14,000 otw.

R -
1* robocizna r-g 7,424 0,000 0,00
0,5303 r-g/otw.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
120/ KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.8/1004-16 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 40

cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 10,000 otw.

R -
1* robocizna r-g 18,711 0,000 0,00
1,8711 r-g/otw.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
121|KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukta- | m
d.8/0201-03 dane pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie -

przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar = 250,000 m

R -
1* robocizna r-g 81,509 0,000 0,00
0,3414*0,955=0,326037 r-g/m

-M -
2% kotki kotwigce szt 250,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 250,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
122|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.8/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-

wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd YnTKSY 1x 2x1,0 mm
obmiar = 260,000 m

R -
1* robocizna r-g 10,553 0,000 0,00
0,0425%0,955=0,040588 r-g/m

-M -
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 270,400 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
123|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.8/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-

wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewod YDY 3x1,5 mm2
obmiar = 25,000 m

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,015 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
-M -
2* Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 26,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
124 KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.8/0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podtozu - przewdd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar = 150,000 m
-R--
1* robocizna r-g 10,400 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
- M --
2* Przewdéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 156,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
125/KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.8/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd YnTKSYekw 4x 2x0,8 mm
obmiar = 100,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,059 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
-M -
2* Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 104,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
126/ KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.8/0211-01 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu - przewdd HLGsekwf 4x1,0 mm2
obmiar = 170,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,787 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
-M -
2* Przewdd HLGsekwf 4x1,0mm m 176,800 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
127|KNR 512- Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju | szt.
d.8/0308 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = 200,000 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,000 0,00
0,0200 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
128|KNR 513- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
d.8/0101 trycznego niskiego napigcia miar

obmiar = 13,000 pomiar

R -
1* robocizna r-g 16,900 0,000 0,00
1,3000 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
129|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.8/0602-06 konwencjonalnych do 32 elementdw liniowych
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,840 0,000 0,00
5,92 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
130/ KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- | lin.
d.8/0603-08 wych - do 128 adresow
obmiar = 1,000 lin.
-R--
1* robocizna r-g 86,910 0,000 0,00
86,91 r-g/lin.
~-S--
2 przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wyma-| m-g 0,950 0,000 0,00
ganiami producenta
0,95 m-g/lin.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
131|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego | szt
d.8/0604-03 do 72 elementow liniowych
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 17,200 0,000 0,00
17,2 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
132|KNR AL-01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw po-
d.8/0303-03 sygnalizacyjnych systemoéw kontroli dostepu miar
obmiar = 7,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,380 0,000 0,00

0,34 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
133 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych | kpl
d.8 masg ognioodporng

obmiar = 1,000 kpl

~R--
1* robocizna r-g 35,000 0,000 0,00
35,0000 r-g/kpl

-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 0,000 0,00
2,5000 kg/kpl
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 0,000 0,00
3,0000 m3/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,985 0,00 0,00
2.| Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 47,251 0,00 0,00
3.|Robocizna r-g 5 624,731 0,00 0,00
4./robocizna r-g 2 648,976 0,00 0,00
5./ robocizna r-g 568,954 0,00 0,00
6./ robotnicy gr.| r-g 4,550 0,00 0,00
7.|robotnicy gr.ll r-g 1,400 0,00 0,00
8. tynkarze gr.lll r-g 9,450 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]|Akumulator 12V/26Ah szt 2,000 2,000 0,00 0,00
2.|Akumulator 18Ah szt 4,000 4,000 0,00 0,00
3.|Aparat podstawowy Yealink TP31P (T21P) z zasi- | kpl. 180,000 180,000 0,00 0,00
laczem
4. Aparat zaawansowany Mitel 6869i z przystawkg kpl. 20,000 20,000 0,00 0,00
MG685i oraz zasilaczem.
5.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 1,822 1,822 0,00 0,00
6. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,056 0,056 0,00 0,00
7./ Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 0,382 0,382 0,00 0,00
8.|Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 1,000 1,000 0,00 0,00
9.|Czujnik PIR Satel Aqua szt 11,000 11,000 0,00 0,00
10.|Dysk przenosny 2TB szt 10,000 10,000 0,00 0,00
11.|Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP szt 156,000 156,000 0,00 0,00
1xRJ45 kat. 6
12.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 2x1mm2 m 228,800 228,800 0,00 0,00
13.|Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekra- |m 20 988,000 20 988,000 0,00 0,00
nowany 4x2x23 AWG, LSOH
14. Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 530,400 530,400 0,00 0,00
15.|Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 104,000 104,000 0,00 0,00
16.| Karta magnetyczna zblizeniowa Roger szt 220,000 220,000 0,00 0,00
17.|Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaz i szt 11,000 11,000 0,00 0,00
uruchomienie.
18.|Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 14,000 14,000 0,00 0,00
19.|Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 600,000 600,000 0,00 0,00
20. kotki kotwigce szt 570,000 570,000 0,00 0,00
21.|kolki rozporowe plastikowe szt. 190,000 190,000 0,00 0,00
22./Konsola DGT MCS DGT5810-10 z licencja ustug |kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00
telefonicznych oraz licencjg ustug radiowych.
23.|Konstrukcje wsporcze szt 300,000 300,000 0,00 0,00
24.|Kontaktron powierzchniowy szt 14,000 14,000 0,00 0,00
25.|Kontaktron powierzchniowy szt 7,000 7,000 0,00 0,00
26.|Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, zasi- |szt 11,000 11,000 0,00 0,00
laczem i akumulatorem, montaz i uruchomienie.
27.|Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
28.|Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
29. | Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 300,000 300,000 0,00 0,00
30.|Licencje na 60 abonentéw wirtualnych VolP dla szt 60,000 60,000 0,00 0,00
centrali IP NoVa DGT
31. listwa zasilajaca 1U/230V/8 gniazd z bolcem kpl. 40,000 40,000 0,00 0,00
32.|Manipulator Satel Integra szt 5,000 5,000 0,00 0,00
33.|Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 10,000 10,000 0,00 0,00
34.|Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 2,500 0,00 0,00
35.|Modut 1we/1wyj Siemens FDCI10221 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
36.| Modut gniazda RJ45 szt 326,000 326,000 0,00 0,00
37.|Modut kontrolera przej$cia Roger PR402DR-SET+ |szt 7,000 7,000 0,00 0,00
akumulator 7Ah
38.|Obudowa do centrali alarmowej szt 4,000 4,000 0,00 0,00
39.|Obudowa modutu Siemens FDCH221 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
40.| Ostonka spawu $wiattowodu SMOUV 01 60mm szt 192,000 192,000 0,00 0,00
41.|Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaznyy. | szt 15,000 15,000 0,00 0,00
42.|Patchcord RJ45, 10m’ szt 50,000 50,000 0,00 0,00
43.|Patchcord RJ45, 15m szt 15,000 15,000 0,00 0,00
44.|Patchcord RJ45, 2m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
45.|Patchcord RJ45, 3m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
46.|Patchcord RJ45, 5m szt 100,000 100,000 0,00 0,00
47.|Patchcord RJ45, 7Tm szt 100,000 100,000 0,00 0,00
48.|piasek do betonéw zwyktych m3 2,200 2,200 0,00 0,00
49.|piasek do zapraw m3 0,280 0,280 0,00 0,00
50.|Piasek naturalny kopany m3 10,494 10,494 0,00 0,00
51.|Pigtail MM E2000 1m szt 192,000 192,000 0,00 0,00
52.| Przetgcznica $wiattowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 4,000 4,000 0,00 0,00
53.|Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 26,000 26,000 0,00 0,00
54.|Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 260,000 260,000 0,00 0,00
55.|Przewod HLGsekwf 4x1,0mm m 176,800 176,800 0,00 0,00
56.|Przewéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 436,800 436,800 0,00 0,00
57.|Przewéd OMY 2x1,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
58.|Przewdd UTP 4x2x0,5mm kat5e m 300,000 300,000 0,00 0,00
59.|Przewdd YDY 3x1,5mm (zasilanie kontrolerow) m 250,000 250,000 0,00 0,00
60.|Przewdd YDY 3x2,5mm m 65,000 65,000 0,00 0,00
61.| Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 12,000 0,00 0,00
62.| Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 7,000 7,000 0,00 0,00
63.| Przycisk napadowy biurkowy szt 2,000 2,000 0,00 0,00
64.| Przycisk recznie zwalniajacy rygiel PW szt 4,000 4,000 0,00 0,00
65.| Puszka dwumodutowa 2M szt 156,000 156,000 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

66.| Ramka do puszki szt 156,000 156,000 0,00 0,00

67.|Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 9 921,600 9 921,600 0,00 0,00

68.| Stuchawka DECT - dostawa szt 30,000 30,000 0,00 0,00

69.| Stacja bazowa DECT szt 14,000 14,000 0,00 0,00

70.|Switch 24 HP Aruba 2530 24G PoE J9776A kpl. 10,000 10,000 0,00 0,00

71.|Switch 24 PoE HP Aruba 2530 24G PoE J9773A |kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00

72.|Switch 48 HP Aruba 2530 48G J9775A kpl. 10,000 10,000 0,00 0,00

73.|Switch 48 PoE HP Aruba 2530 48G PoE J9772A |kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00

74.|Switch 5xRJ45, PoE, SFP. szt 20,000 20,000 0,00 0,00

75.|Switch core 24 SFP HP JG933A szt 1,000 1,000 0,00 0,00

76.|Sygnalizator optyczno-akustyczny petlowy Sie- szt 2,000 2,000 0,00 0,00
mens FDS221-R + gniazdo

77.|Swiattowdd 24G 50/125 OM3 LSZH m 132,000 132,000 0,00 0,00

78.|Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 570,000 570,000 0,00 0,00

79.|Uniwersalny, przeno$ny interfejs komunikacyjny ~ |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
USB-RS485 oraz programator urzgdzen

80.| Wapno gaszone (ciasto) m3 0,369 0,369 0,00 0,00

81.|Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-  |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
mowe)

82.|Wktadka MiniGBIC SFP 1G, 1G multimode 500m |szt 80,000 80,000 0,00 0,00
kompatybilne z HP

83.|Wktadka MiniGBIC SFP, 10G multimode 500m  |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
kompatybilne z CISCO

84.|Wktadka MiniGBIC SFP+ 10G, 10G multimode |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
500m kompatybilne z HP JG933A

85.|wkrety do drewna szt. 8,000 8,000 0,00 0,00

86.| woda z rurociggu m3 0,070 0,070 0,00 0,00

87.|Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik szt 4,000 4,000 0,00 0,00

88.| Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 15,000 15,000 0,00 0,00

89.| Zaprawa cementowa M 20 m3 12,000 12,000 0,00 0,00

90.| Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 3,000 0,00 0,00

91.|Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem szt 12,000 12,000 0,00 0,00
otwarcia

92.|Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem szt 7,000 7,000 0,00 0,00
otwarcia + blacha montazowa

93.| Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00

94.| Materiaty pomocnicze (od R) zt 0,00

95.| materiaty pomocnicze zt 0,00

96.| Materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
- 48 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk




20210927 KMP Gdansk, Bud A, Etap | - przebud i dostoZdvSaiskiE NoERRBRAFCHpotrzeb, teletechn, kst NAKLADCZY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,350 0,00 0,00
2.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 99,234 0,00 0,00
3.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
4.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
5.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 71,920 0,00 0,00
6.| Spawarka do widk.$wiattow.(1) m-g 10,944 0,00 0,00
7.|Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 198,468 0,00 0,00
8. wiertarka wieloczynno$ciowa m-g 46,080 0,00 0,00
9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,350 0,00 0,00

10.| Zestaw do pomiaru reflektancii m-g 71,920 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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