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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk



20210927 KMP Gdansk, Etap Il, Bud A - przebud i TASESWEIHHENTDORUSIBHLIONOEED, teletechnika, kst NAKLADCZY

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1 DEMONTAZE 0,00 0,00 0,00
2|OKABLOWANIE STRUKTURAL- 0,00 0,00 0,00
NE
2.1|Trasy kablowe 0,00 0,00 0,00
2.2|Punkty gniazdowe 0,00 0,00 0,00
3|SYSTEM SSWIN 0,00 0,00 0,00
4|DEMONTAZE KD 0,00 0,00 0,00
5|System kontroli dostepu Roger, 25 0,00 0,00 0,00
przej$¢ - okablowanie
6|System kontroli dostepu Roger, 25 0,00 0,00 0,00
przejs¢ - sprzet
7|VIDEODOMOFON 0,00 0,00 0,00
8/ TELEWIZJA DOZOROWA 0,00 0,00 0,00
9|/INSTALACJA RTV 0,00 0,00 0,00
10| DEMONTAZE SAP i oddymiania. 0,00 0,00 0,00
11| Montaz powrotny instalacji sygnali- 0,00 0,00 0,00
zacji pozarowej i oddymiania
12| INSTALACJA PRZYZYWOWA 0,00 0,00 0,00
13|SYSTEM MULTIMEDIALNY 0,00 0,00 0,00
14| Wykonanie przytaczy sieci ze- 0,00 0,00 0,00
wnetrznych do nowej serwerowni.
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-3-
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20210927 KMP Gdansk, Etap I, Bud A - przebud i dostosow obiekBBddlARualnych potrzeb, teletechnika, kst NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KMP Gdansk, Instalacje teletechniczne, Etap Il. Skrzydito wschodnie.
1 DEMONTAZE
1/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - demontaz urzgdzen nie nadajacych sie|szt.
d.1/0108-01 do ponownego montazu - RJ45
244 szt. 244,000
RAZEM 244,000
2|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
11500 m 11 500,000
RAZEM 11 500,000
3|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - demontaz ~ |szt.
d.1/0108-01 urzadzen nie nadajacych sie do ponownego montazu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4/KNR 5-08 De-Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.1/0226-03 kotkéw rozporowych
520 m 520,000
RAZEM 520,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.1]0301-03 wych okragtych
5200 m 5 200,000
RAZEM 5 200,000
6/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - demontaz urzgdzen nie nadajacych sie|szt.
d.1/0108-01 do ponownego montazu - RJ12
122 szt. 122,000
RAZEM 122,000
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
21 Trasy kablowe
7/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.2.1/1209-1002  |tonu
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m
d.2.1|1207-10
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1|1208-01
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.1/1208-05
9,54 m3 9,540
RAZEM 9,540
11/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.2.1/0109-02 prawiania bruzd ($r. do 23mm podtoze betonowe)
9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 20 |szt.
d.2.1|0803-02 mm
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych szt.
d.2.1/0809-01 otworach.
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
14/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na szt.
d.2.1|0701-06 $cianie (2 mocowania)
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
15/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm m
d.2.1/0705-08
445 m 445,000
RAZEM 445,000
16/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.2.1|0102-01 dziany nieekranowany AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiatowej i systemowej niezawodnos$ci dziatania elementéw biernych
okablowania)
23000 m 23 000,000
RAZEM 23 000,000
17/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM w szt.
d.2.1/0108-01 przygotowanych stelazach 19" (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i syste-
mowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR AT-14 |Montaz ztagcza RJ45 AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM na skretce 4-paro- |szt.
d.2.1|0105-01 wej nieekranowanej UTP w przygotowanych stelazach 19" (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiatowej i systemowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych
okablowania strukturalnego) w panelu rozdzielczym.
424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000
19|KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.1/0111-01
431 pomiar 431,000
RAZEM 431,000
20 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl.
d.21
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Punkty gniazdowe
21|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych nieekranowanych AMP NET CON- szt.
d.2.2|/0108-02 NECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwaranciji materiatowej i systemowej
niezawodnos$ci dziatania elementéw biernych okablowania strukturalnego)
230 szt. 230,000
RAZEM 230,000
22|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie, nieekranowany |szt.
d.2.2/0108-05 AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej
i systemowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych okablowania struktural-
nego)
424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000
23|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM na skretce 4-paro- |szt.
d.2.2|0105-01 wej nieekranowanej UTP w przygotowanych stelazach 19" (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiatowej i systemowej niezawodnosci dziatania elementéw biernych
okablowania strukturalnego) w panelu rozdzielczym.
424+7 szt. 431,000
RAZEM 431,000
24|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.2/0108-08
206+7 szt. 213,000
RAZEM 213,000
3 SYSTEM SSWIN
25|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.3/0101-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt.
d.3/0302-01 kontrolowanego
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod z szt.
d.3/0301-03 wbudowang klawiaturg
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler|szt.
d.3/0302-01 z.0 |(sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowanego
3.2.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
29/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik | szt.
d.3/0301-03 z.o |identyfikujgcy PIN-kod z wbudowang klawiaturg
3.2.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
30/KNR 5-06 Instalowanie transparentéw informacyjnych jednostronnych na podiozu ceglanym, |szt.
d.3|0402-02 nad drzwiami pokoju przestuchan, wigczany przyciskiem z tego pokoju. Napis
podéwietlany "PROSZE CZEKAC" czytelny z odlegtosci 5m. W ykonanie natynko-
we, Technologia dowolna.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia |szt.
d.3/0302-01 kontrolowanego
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod z szt.
d.3/0301-03 wbudowang klawiaturg
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
33/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01
10 szt. 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
34 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3/0203-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3/0203-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
37/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- | szt
d.3/0304-04 na
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
38/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw blokujgcych |szt
d.3/0304-04 z.0 |- zwora elektromagnetyczna
3.2.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
39/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- | szt
d.3/0304-04 na
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
40/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw blokujgcych |szt
d.3/0304-06 z.0 |- samozamykacz do drzwi
3.2.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
41/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi - | szt
d.3/0304-06 powtdérny montaz.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
42/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi - | szt
d.3/0304-06 montaz w nowych przej$ciach.
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
43/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.3/0101-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.3/0114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3/0109-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradZzwigkowa szt.
d.3/0201-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
47|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.3/0208-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
49 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.3 przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
50 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podfoza |m
d.3 mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych
300 m 300,000
RAZEM 300,000
51 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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52 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl.
d.3
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
53 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kro-  |system
d.3 kéw programowych (instrukcii)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
54 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw |szt.
d.3 liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za kaz- |szt.
d.3 dy 1 element ponad 32 elementéw liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow adres
d.3
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
57 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adreséw adres
d.3
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.3/0604-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw sygnalizacyjnych systemoéw kontroli | pomiar
d.3 dostepu
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
4 DEMONTAZE KD
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bezim
d.4/0210-01 zaprawienia bruzd.t-aczny przekroj zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rézne od betonu
300 m 300,000
RAZEM 300,000
61/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler|szt.
d.4/0302-01 z.0 |(sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowanego
3.2.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
62/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik | szt.
d.4/0301-03 z.o |identyfikujacy PIN-kod z wbudowang klawiaturg
3.2.
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
63|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw obstugo- szt.
d.4/0111-03 z.0 |wych
3.2.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
64|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu modutu adresowego sterujgcego do 2 wejs¢/  |szt.
d.4/0113-09 z.0 |wyj$¢
3.2.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 System kontroli dostepu Roger, 25 przejs¢ - okablowanie
65/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.5/1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
66|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na podtozu z cegty m
d.5/1001-01
110 m 110,000
RAZEM 110,000
67 /KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez/m
d.5/0210-01 zaprawienia bruzd.t.aczny przekroj zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rézne od betonu
425 m 425,000
RAZEM 425,000
68| KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach zce- |m
d.5/0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
25 m 25,000
RAZEM 25,000
69/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01
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75 m 75,000
RAZEM 75,000
70|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1014-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6 System kontroli dostepu Roger, 25 przej$¢ - sprzet
71|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.6/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
72|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.6/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
36 aparat 36,000
RAZEM 36,000
73|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia |szt
d.6/0302-01 kontrolowanego
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
74 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia |szt
d.6/0302-01 kontrolowanego
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR AL-01 |Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC szt
d.6/0701-02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnika identyfikujacy PIN-kod z | szt
d.6/0301-03 wbudowang klawiaturg
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
77|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.6/0304-01 niu standard
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
78|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- |szt
d.6/0304-04 na
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
79|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi  |szt
d.6/0304-06
12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000
80|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt
d.6/0203-01
12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000
81|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
d.6|1609-05 bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych szt
d.6/0111-03
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
83|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsc szt
d.6/0113-09
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
84|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali | szt
d.6/0306-03
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik (kontro- |szt
d.6|0306-04 ler) magistrali powyzej 8
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
86|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowesterownika (kontrole- | szt
d.6/0307-02 ra) magistrali
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
87|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweczytnika identyfikuja- | szt
d.6/0307-03 cego
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
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88/ KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweelektromechanicz-  |szt
d.6/0307-04 nych elementéw blokujacych
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
7 VIDEODOMOFON
89|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica szt.
d.7|0409-01 przyzywowa
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
90|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat od- |szt.
d.7/0409-02 biorczy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8 TELEWIZJA DOZOROWA
91 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.8/0501-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
92/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - gtowica obrotowa TVU zewnetrz- |szt.
d.8/0504-02 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.8/0501-01
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
94 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna, wanda-|szt.
d.8/0501-01 loodporna, IR do PDOZ
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
95/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze szt.
d.8/0505-01 zmienng ogniskowg
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
96| KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W szt.
d.8/0112-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
97|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8/0406-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
98|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 32|szt.
d.8/0502-07 wej$¢ video
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16|szt.
d.8/0502-06 wej$¢ video
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami krosow-|szt.
d.8/0502-10 nicy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.8/0501-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.8/0501-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103 Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt.
d.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyf- |szt.
d.8/0504-08 rowej sygnatow video (za kazdy uktad transmisyjny)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105/KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetacznik wizji do|szt.
d.8/0502-03 8 wejs¢ video
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.8/0506-01
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73 linia 73,000
RAZEM 73,000
107|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych linia
d.8/0506-02
73 linia 73,000
RAZEM 73,000
9 INSTALACJA RTV
108/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.9|0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
wym
960 m 960,000
RAZEM 960,000
109|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02
960 m 960,000
RAZEM 960,000
110|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.9/0102-01 dziany
960 m 960,000
RAZEM 960,000
111|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.9/0301-03 plastikowych w podfozu betonowym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
112|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.9/0302-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
113|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
114|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg kpl.
d.9/0109-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.9/0109-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.9/0107-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
117|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 10 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.9|0403-05 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo¢ otworéw mocujgcych do 2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli o $r. 10 mm do gniazd wspdtosiowych szt.
d.9/0707-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
119|KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.9/0111-01
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
10 DEMONTAZE SAP i oddymiania.
120|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.10{0301-03 wych okragtych - przewdéd HDGs 3x1,5 mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
121|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.10/0301-03 wych okragtych - przewdd YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
122|KNNR-W 9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.10{0301-03 wych okragtych - - przewdéd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
123|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub |szt.
d.10{0108-01 z.0 |zewnetrznego
3.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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124|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu  |szt.
d.10{0402-02 z.0 |adresowego
3.2.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
125|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej |szt.
d.10/0103-03 z.0 |- karta (grupowa) konwencjonalna do 16 linii - modut adresowalny sterowania i
3.2 kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/NO
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjo- |szt.
d.10{0403-01 z.0 |nalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek- podstawa
3.2.
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
127|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna  |szt.
d.10/0401-01 z.0 |dymu
3.2.
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
128/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna  |szt.
d.10|0401-01 z.0 |dymu - wskaznik zadziatania
3.2.
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
1 Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
129|AL01010902 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 12V 17Ah - 65Ah szt.
d.11
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|AL01040301 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych szt.
d.11 ostrzegaczy pozarowych - czujek
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
131|AL01040101 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu szt.
d.11
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
132|AL01040401 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - wskaznik zadziatania szt.
d.11
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
133|AL01011303 |Montaz modutu do 4 adreséw - modut adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT, |szt.
d.11 3wej/3wyj, NC/NO, Siemens FDC
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
134|AL01040202 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP (z puszka montazowa) szt.
d.11
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
135|AL01010801 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - wraz z pet- |szt.
d.11 lowym modutem adresowalnym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
136|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.11/1004-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
137|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.11/1004-16 przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
138/ KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podfoza |m
d.11/0201-03 mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plast.w podtozu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych
500 m 500,000
RAZEM 500,000
139|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.11/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd YnTK-
SY 1x2x1,0 mm
400 m 400,000
RAZEM 400,000
140/ KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.11/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdéd YDY
3x1,5 mm2
75,000 m 75,000
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RAZEM 75,000
141|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al |m
d.11/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - przewo6d
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
250,000 m 250,000
RAZEM 250,000
142|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.11/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd YnTK-
SYekw 4x 2x0,8 mm
180,000 m 180,000
RAZEM 180,000
143|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al | m
d.11/0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu - przewo6d
HLGsekwf 4x1,0 mm2
330,000 m 330,000
RAZEM 330,000
144|KNR 512- Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.11/0308 bolce
336,000 szt.zyt 336,000
RAZEM 336,000
145/KNR 513- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11/0101
25,000 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
146 KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw |szt.
d.11/0602-06 liniowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.11/0603-08
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
148/ KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementdéw liniowych szt
d.11/0604-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych systeméw kontroli | pomiar
d.11/0303-03 dostepu
25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
150 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl
d.11
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 INSTALACJA PRZYZYWOWA
151|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.12/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
73 aparat 73,000
RAZEM 73,000
152|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
153|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
154|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
155|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
156|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
157|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
159|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
160|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
161|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.12/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 5-06 Instalowanie transparentéw informacyjnych jednostronnych na podiozu ceglanym, |szt.
d.12/0402-02 nad drzwiami pokoju przestuchan, wigczany przyciskiem z tego pokoju. Napis
podéwietlany "PROSZE CZEKAC" czytelny z odlegtosci 5m. W ykonanie natynko-
we, Technologia dowolna.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13 SYSTEM MULTIMEDIALNY
164 KNR 5-06 Instalowanie profesjonalnych wolnostojgcych wzmacniaczy mocy 20 W na podto- |wzm.
d.13/0203-06 zu betonowym - ekstrapolacja
1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000
165/KNR 5-06 Instalowanie profesjonalnych zestawoéw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych wne- | szt.
d.13/0808-12 trzowych o mocy 60 W w obudowach zwyktych na gotowych konstrukcjach na
Scianie betonowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
166|KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych biurkowych na biurku szt.
d.13/0807-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
167|KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych biurkowych na biurku szt.
d.13/0807-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168/ KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych biurkowych na biurku - analogia, |szt.
d.13/0807-01 lecz zestaw 2 mikrofonéw bezprzewodowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169 Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewdd gto$nikowy - zestaw przewodéw |szt.
d.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170 Przenos$ny zestaw nagto$nieniowy: 2 kolumny min. 60W, zintegrowane 2 mikrofo- |szt.
d.13 ny, mozliwo$¢ oddtwarzania za posrednictwem Bluetooth
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171 Modut przekaznikowy do sterowania bramami po RS485 szt.
d.13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172 Panel sterujgcy bramami RS485 szt.
d.13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173 Modut komunikacji radiowej do sterowania bramami szt.
d.13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.13/0301-03 plastikowych w podfozu betonowym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
175/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.13]0302-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
176|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.13/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
177/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.13/0402-02 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.13/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
179|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.13/0108-08
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
180|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.13/0108-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
181|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.13/0102-01 dziany
305 m 305,000
RAZEM 305,000
182|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.13/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR AT-14 | Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodowych |szt.
d.13/0104-01
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
184|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach $wiattowodowych - dodatek za zato- | szt.
d.13/0104-03 zenie osfony termicznej spawu
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
185|KNR AT-14 |Montaz ztgcza swiattowodowego szt.
d.13/0106-01
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
186|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.13/0109-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel Swiat- |m
d.13/0102-02 fowodowy
48 m 48,000
RAZEM 48,000
188/ KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 48 mm m
d.13/0104-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
189|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.13]0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
190 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych masg ognioodporng kpl.
d.13
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 20 |szt.
d.13/0803-02 mm
1000 szt. 1.000,000
RAZEM 1.000,000
192|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych szt.
d.13/0809-01 otworach.
1000 szt. 1.000,000
RAZEM 1 000,000
193|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na szt.
d.13/0701-06 $cianie (2 mocowania)
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
194|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych przez |m
d.13/0705-01 przykrecenie do gotowych otworéw - szerokos¢ 200 mm
500 m 500,000
RAZEM 500,000
14 Wykonanie przytaczy sieci zewnetrznych do nowej serwerowni.
195/KNR 5-01 W cigganie kabla o $r. 25 mm do szybdw i kanatéw budynku - 100p m
d.14/0604-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
196 KNR 5-01 Montaz gniezdnika przetacznicowego 100p szt.
d.14/0817-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
197|KNR 5-01 Montaz tgczéwki szczelinowej 10p szt.
d.14/0817-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
198/ KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 100 parach na ochronnikach krosowych, tg-  |kon.
d.14/0818-06 czbéwkach i gniezdnikach na przetacznicy kabl.
1 kon. 1,000
kabl.
RAZEM 1,000
199|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 70 parach na ochronnikach krosowych, fa- kon.
d.14/0818-05 czbéwkach i gniezdnikach na przetacznicy kabl.
4 kon. 4,000
kabl.
RAZEM 4,000
200|KNR 5-01a |Montaz ztgczy odgateznych lub réownolegtych zalewanych w kanalizacji na kablach |ztgcz.
d.14/1003-12 wzdtuznie szczelnych o powtokach termoplastycznych (100 par)
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
201|ZN-97/TP S. |Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanali- |ztacz.
d.14|A.-040 0723- |zacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
06 100 parach
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.14/1310-09
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR 5-01 Wyciaganie kabla o $r. 25 mm z pionéw rurowych - kabel YTKSY 53x2x0,5 m
d.14/0610-02
4*15 m 60,000
RAZEM 60,000
204 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/A1-40 m
d.14/0212-03 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YT-
K8Y 53x2x0,5
4*15 m 60,000
RAZEM 60,000
205|KNR 4-03 Przedzwonienie brzeczykiem przewodéw - kable YTKSY 53x2x0,5 przew.
d.14/1201-02
200 przew. 200,000
RAZEM 200,000
206|KNR 5-01 W ciaganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku - kabel swiattowodowy|m
d.14/0604-03 72J oraz 24J z zapasow technologicznych w kablowni jednostki.
2*50 m 100,000
RAZEM 100,000
207|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych SM E2000/APC w przygotowanych |szt.
d.14/0109-01 stelazach 19"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych; przetgcznica skrzyn- |ztacz.
d.14|A.-039 0607- |kowa, 1 spajany $wiattowdd
01
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
209|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych; przetgcznica skrzyn- |ztacz.
d.14|A.-039 0607- |kowa, kazdy nastepny spajany swiattowdd
02
96 zigcz. 96,000
RAZEM 96,000
210|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy - odcinek|odc.
d.14|A.-039 0901- |regeneratorowy (1 zmierzony $wiattowdd)
07
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
211|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy - odcinek|odc.
d.14|A.-039 0901- |regeneratorowy (kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd)
08
94 odc. 94,000
RAZEM 94,000
212|TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, po- odcinek
d.14/0902-02 miar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
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94 odcinek 94
RAZEM 94
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
KMP Gdansk, Instalacje teletechniczne, Etap Il. Skrzydito wschodnie.
1 DEMONTAZE
1/KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 montaz urzadzen nie nadajgcych sie do ponow-
nego montazu - RJ45
obmiar = 244,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 31,232 0,000 0,00
0,32%0,4=0,128 r-g/szt.
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza m
d.1/1116-03 ceglanego lub betonowego
obmiar =11 500,000 m
-R--
1* robocizna r-g 724,500 0,000 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
3|KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa- | szt.
d.1/0108-01 nych stelazach 19" - demontaz urzgdzen nie na-
dajacych sie do ponownego montazu
obmiar =9,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,918 0,000 0,00
0,255*0,4=0,102 r-g/szt.
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
4/KNR 5-08 De-Montaz listew $ciennych z PCV na $cianachi| m
d.1/0226-03 sufitach ceglanych za pomocg kotkéw rozporo-
wych
obmiar =520,000 m
-R--
1* robocizna r-g 198,640 0,000 0,00
0,382 r-g/m
-M -
2* listwa przyscienna m 572,000 0,000 0,00
1,1 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. | 1040,000 0,000 0,00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
5* wiertarka wieloczynnosciowa m-g 33,280 0,000 0,00
0,064 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5/KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
obmiar =5 200,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 878,800 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 montaz urzadzen nie nadajgcych sie do ponow-
nego montazu - RJ12
obmiar = 122,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 15,616 0,000 0,00
0,32%0,4=0,128 r-g/szt.
- M --
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
21 Trasy kablowe
7|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 |otw.
d.2.1{1002 cm w Scianach lub stropach z betonu
obmiar = 10,000 otw.
-R--
1* Robocizna r-g 6,370 0,000 0,00
0,637 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8/KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | m
d.2.1]10 obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g | 2585,340 0,000 0,00
0,271 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
9/KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/01 obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 300,510 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
10| KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra-| m3
d.2.1/05 wy cementowo-wapiennej
obmiar =9,540 m3
-R--
1* Robocizna r-g 38,446 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 1,822 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* Piasek naturalny kopany m3 10,494 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
11|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p. | m
d.2.1]0109-02 t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(8r. do 23mm podtoze betonowe)
obmiar =9 540,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 871,899 0,000 0,00
0,0957%0,955=0,091394 r-g/m
- M --
2 Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m | 9921,600 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w be- | szt.
d.2.1/0803-02 tonie gtebokosci do 8 cm i $r do 20 mm
obmiar = 600,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 43,491 0,000 0,00
0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- | szt.
d.2.1/0809-01 porowych w gotowych Slepych otworach.
obmiar = 600,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 5,042 0,000 0,00
0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
-M -
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 600,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
14/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.
d.2.1|0701-06 czych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 moco-
wania)
obmiar = 300,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 39,394 0,000 0,00
0,1375%0,955=0,131313 r-g/szt.
-M -
2* Konstrukcje wsporcze szt 300,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek ' m
d.2.1]0705-08 U575' szerokosci 200 mm
obmiar =445,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 84,145 0,000 0,00
0,198%0,955=0,18909 r-g/m
-M -
2* Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 445,000 0,000 0,00
1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16| KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.2.1/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany nieekranowa-
ny AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (certy-
fikat 25 letniej gwarancji materiatowej i systemo-
wej niezawodnosci dziatania elementéw biernych
okablowania)
obmiar =23 000,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 391,000 0,000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 niee- | m |25 300,000 0,000 0,00
kranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1,1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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17/\KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 AMP NET szt.
d.2.1/0108-01 CONNECT Cat.6 SYSTEM w przygotowanych
stelazach 19" (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriatowej i systemowej niezawodnosci dziatania
elementow biernych okablowania strukturalnego)
obmiar = 19,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 4,845 0,000 0,00
0,255 r-g/szt.
-M -
2* Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaz- | szt 19,000 0,000 0,00
nyy.
1 szt/szt.
3 Patchcord RJ45, 3m szt 100,000 0,000 0,00
100 szt
4* Patchcord RJ45, 2m szt 250,000 0,000 0,00
250 szt
5* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18|KNR AT-14  |Montaz ztagcza RJ45 AMP NET CONNECT Cat. | szt.
d.2.1/0105-01 6 SYSTEM na skretce 4-parowej nieekranowa-
nej UTP w przygotowanych stelazach 19" (cer-
tyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i syste-
mowej niezawodnosci dziatania elementdéw bier-
nych okablowania strukturalnego) w panelu roz-
dzielczym.
obmiar =431,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 36,204 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.2.1|0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
obmiar =431,000 pomiar
-R--
1* Robocizna r-g 431,000 0,000 0,00
1 r-g/pomiar
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
~-S--
3 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g 128,438 0,000 0,00
0,298 m-g/pomiar
4* Srodek tgczno$ci bezprzewodowej m-g 256,876 0,000 0,00
0,596 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych | kpl.
d.21 masg ognioodporng
obmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 70,000 0,000 0,00
35 r-g/kpl.
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 5,000 0,000 0,00
2,5 kg/kpl.
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jedn.
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 6,000 0,000 0,00
3 m3/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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2.2 Punkty gniazdowe
21/ KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych niee- | szt.
d.2.2/0108-02 kranowanych AMP NET CONNECT Cat.6 SYS-
TEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i
systemowej niezawodnos$ci dziatania elementow
biernych okablowania strukturalnego)
obmiar =230,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 48,300 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2* Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP szt 230,000 0,000 0,00
1xRJ45 kat. 6
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
22|KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.2.2|/0108-05 RJ45 w gniezdzie, nieekranowany AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiatowej i systemowej niezawod-
nosci dziatania elementéw biernych okablowania
strukturalnego)
obmiar =431,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 5,603 0,000 0,00
0,013 r-g/szt.
-M -
2* Modut gniazda RJ45 szt 431,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Patchcord RJ45, 3m szt 50,000 0,000 0,00
50 szt
4* Patchcord RJ45, 5m szt 100,000 0,000 0,00
100 szt
5* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
23|KNR AT-14  |Montaz ztacza RJ45 AMP NET CONNECT Cat. | szt.
d.2.2/0105-01 6 SYSTEM na skretce 4-parowej nieekranowa-
nej UTP w przygotowanych stelazach 19" (cer-
tyfikat 25 letniej gwarancji materiatowej i syste-
mowej niezawodnosci dziatania elementdéw bier-
nych okablowania strukturalnego) w panelu roz-
dzielczym.
obmiar =431,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 36,204 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
24|KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.2/0108-08 obmiar =213,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 18,105 0,000 0,00
0,085 r-g/szt.
-M -
2* Puszka dwumodutowa 2M szt 213,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
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3 Ramka do puszki szt 213,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Punkty gniazdowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 SYSTEM SSWIN
25/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii | szt.
d.3/0101-01 dozorowych
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 28,200 0,000 0,00
14,1 r-g/szt.
-M -
2* Centrala CPR32-NET-BRD szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* System zarzgdzania Master - aplikacja darmowa. | szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
26/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 78,700 0,000 0,00
7,87 r-g/szt.
-M -
2* Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, za- | szt 10,000 0,000 0,00
silaczem i akumulatorem, montaz i uruchomienie
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
27|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0301-03 czytnik identyfikujacy PIN-kod z wbudowang kla-
wiaturg
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 63,900 0,000 0,00
6,39 r-g/szt.
-M -
2* Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaz i szt 10,000 0,000 0,00
uruchomienie.
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
28|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.3/0302-01 z.0 |systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik)
3.2. dla 1 wejscia kontrolowanego
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 64,928 0,000 0,00
7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
29|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.3/0301-03 z.0 |systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy
3.2. PIN-kod z wbudowang klawiaturg
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 52,718 0,000 0,00
6,39%0,55=3,5145 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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30|KNR 5-06 Instalowanie transparentéw informacyjnych jed- | szt.
d.3/0402-02 nostronnych na podtozu ceglanym, nad drzwiami
pokoju przestuchan, wigczany przyciskiem z tego
pokoju. Napis podswietlany "PROSZE
CZEKAC" czytelny z odlegtosci 5m. W ykonanie
natynkowe, Technologia dowolna.
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,037 0,000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/szt.
-M -
2* Transparent jednostronny pod$wietlany "PRO- szt 3,000 0,000 0,00
SZE CZEKAC"
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
31/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 118,050 0,000 0,00
7,87 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
32|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt.
d.3/0301-03 czytnik identyfikujacy PIN-kod z wbudowang kla-
wiaturg
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 95,850 0,000 0,00
6,39 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
33|KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 6,000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
-M -
2 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
34/ KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 9,000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
35/KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierz- | szt.
d.3/0203-01 chniowa
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 11,400 0,000 0,00
1,14 r-g/szt.
-M -

-26-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Uzytkownik: KWP Gdarisk




20210927 KMP Gdansk, Etap I, Bud A - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechnika, kst NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* Kontaktron powierzchniowy szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
36|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierz- | szt.
d.3/0203-01 chniowa
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 17,100 0,000 0,00
1,14 r-g/szt.
-M -
2* Kontaktron powierzchniowy szt 15,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
37/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.3|0304-04 jacych - zwora elektromagnetyczna
obmiar = 10,000 szt
-R--
1* Robocizna r-g 28,700 0,000 0,00
2,87 r-g/szt
-M -
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem | szt 10,000 0,000 0,00
otwarcia
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
38/ KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elektrome- szt
d.3|/0304-04 z.0o |[chanicznych elementdw blokujgcych - zwora
3.2. elektromagnetyczna
obmiar = 15,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 23,678 0,000 0,00
2,87*0,55=1,5785 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
39/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.3|0304-04 jacych - zwora elektromagnetyczna
obmiar = 15,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 43,050 0,000 0,00
2,87 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
40/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elektrome- szt
d.3/0304-06 z.0 |chanicznych elementdw blokujgcych - samoza-
3.2. mykacz do drzwi
obmiar = 15,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 7,755 0,000 0,00
0,94*0,55=0,517 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
41/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.3|0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi - powtorny
montaz.
obmiar = 15,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,100 0,000 0,00
0,94 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
42/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.3|0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi - montaz w no-
wych przejsciach.
obmiar = 10,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 9,400 0,000 0,00
0,94 r-g/szt
-M -
2* Samozamykacz szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
43/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 li- | szt.
d.3/0101-05 nii dozorowych
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 103,050 0,000 0,00
34,35 r-g/szt.
-M -
2* Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 3,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
44/KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.3/0114-01 obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,324 0,000 0,00
0,108 r-g/szt.
-M -
2* Obudowa do centrali alarmowej szt 3,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
45/KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do | szt.
d.3/0109-02 130 Ah
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,500 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
-M -
2* Akumulator 18Ah szt 3,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
46| KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ul- | szt.
d.3/0201-04 tradzwiekowa
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 16,960 0,000 0,00
2,12 r-g/szt.
- M --
2* Czujnik PIR Satel Aqua szt 8,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
47/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.3/0208-01 szyfrowa
obmiar = 5,000 szt.
-28 -
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-R--
1* Robocizna r-g 11,250 0,000 0,00
2,25 r-g/szt.
-M -
2* Manipulator Satel Integra szt 5,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
48/ KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
obmiar = 25,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 15,000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
-M -
2* Przycisk napadowy biurkowy szt 25,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
49 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub | otw.
d.3 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 40
cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 5,000 otw.
-R--
1* Robocizna r-g 9,356 0,000 0,00
1,8711 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
50 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukta- | m
d.3 dane pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar =300,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 97,811 0,000 0,00
0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
-M -
2* Kotki kotwigce szt 300,000 0,000 0,00
1 szt/m
3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 300,000 0,000 0,00
1 szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
51 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.3 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
obmiar =450,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 18,265 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
-M -
2* Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 468,000 0,000 0,00
1,04 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
52 Wykonanie uszczelnien przejs¢ tras kablowych | kpl.
d.3 masg ognioodporng

obmiar = 10,000 kpl.

~R--
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1* Robocizna r-g 350,000 0,000 0,00
35 r-g/kpl.
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 25,000 0,000 0,00
2,5 kg/kpl.
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 30,000 0,000 0,00
3 m3/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
53 Przygotowanie i testowanie oprogramowania sys- | sys-
d.3 temu alarmowego - do 200 krokéw programo- tem
wych (instrukcji)
obmiar = 1,000 system
-R--
1* Robocizna r-g 140,400 0,000 0,00
140,4 r-g/system
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
54 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3 konwencjonalnych do 32 elementdw liniowych
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 5,920 0,000 0,00
5,92 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
55 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3 konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element
ponad 32 elementow liniowych
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,170 0,000 0,00
0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
56 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- |adre
d.3 wych - do 128 adresow S
obmiar = 1,000 adres
-R--
1* Robocizna r-g 86,910 0,000 0,00
86,91 r-g/adres
~-S--
2 Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wy- | m-g 0,950 0,000 0,00
maganiami producenta
0,95 m-g/adres
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
57 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- |adre
d.3 wych - ponad 128 adreséw S
obmiar = 1,000 adres
-R--
1* Robocizna r-g 0,679 0,000 0,00
0,679 r-g/adres
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
58 KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego | szt
d.3/0604-04 do 96 elementow liniowych
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 22,900 0,000 0,00
22,9 r-g/szt
-30-
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
59 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw po-
d.3 sygnalizacyjnych systemoéw kontroli dostepu miar
obmiar = 7,000 pomiar
-R--
1* Robocizna r-g 2,380 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
SYSTEM SSWIN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4 DEMONTAZE KD
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukta- | m
d.4/0210-01 dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.tgczny przekrdj zyt do 6Cu,12Al mm2,pod-
foze rézne od betonu
obmiar =300,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 16,388 0,000 0,00
0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
61|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.4/0302-01 z.0 |systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik)
3.2. dla 1 wejscia kontrolowanego
obmiar = 13,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 56,271 0,000 0,00
7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
62| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw szt.
d.4/0301-03 z.0 |systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy
3.2. PIN-kod z wbudowang klawiaturg
obmiar = 26,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 91,377 0,000 0,00
6,39*0,55=3,5145 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
63|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elektrome- szt.
d.4|/0111-03 z.0o |chanicznych elementéw obstugowych
3.2. obmiar = 13,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,225 0,000 0,00
1,43*0,55=0,7865 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
64 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu modutu adre- | szt.
d.4/0113-09 z.0 |sowego sterujgcego do 2 wejsc/wyjsé
3.2. obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,680 0,000 0,00
2,23*0,55=1,2265 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE KD
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5 System kontroli dostepu Roger, 25 przejs¢ - okablowanie
65|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.5/1003-08 stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. -
Sr. rury do 60 mm
obmiar = 20,000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 11,026 0,000 0,00
0,5513 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
66|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw m
d.5/1001-01 wtynkowych na podtozu z cegty
obmiar = 110,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 8,778 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
67|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukta- | m
d.5/0210-01 dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.tgczny przekréj zyt do 6Cu,12Al mm2,pod-
foze rézne od betonu
obmiar =425,000 m
-R--
1* Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 23,216 0,000 0,00
0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
-M -
2* Przewéd OMY 2x1,5mm m 50,000 0,000 0,00
50,0000 m
3* Przewod UTP 4x2x0,5mm kat5e m 250,000 0,000 0,00
250 m
4* Przewdd YDY 3x2,5mm m 50,000 0,000 0,00
50,0000 m
5% Przewdd YDY 3x1,5mm (zasilanie kontroleréw) m 75,000 0,000 0,00
75m
6* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
68| KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. [ll 0 sze- | m
d.5|0705-07 rokosci do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar =25,000 m
-R--
1* tynkarze gr.lll r-g 6,750 0,000 0,00
0,27 r-g/m
2* robotnicy gr.ll r-g 1,000 0,000 0,00
0,04 r-g/m
3* robotnicy gr.| r-g 3,250 0,000 0,00
0,13 r-g/m
-M -
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,040 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* Wapno gaszone (ciasto) m3 0,035 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6 piasek do zapraw m3 0,200 0,000 0,00
0,008 m3/m
7 woda z rurociggu m3 0,050 0,000 0,00
0,002 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--
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jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,250 0,000 0,00
0,5t
0,01 m-g/m
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,250 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
69/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01 obmiar =75,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,363 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
70/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- | m3
d.5/1014-01 piennej
obmiar = 2,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,060 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkéw t 0,382 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 2,200 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Wapno gaszone (ciasto) m3 0,320 0,000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
System kontroli dostepu Roger, 25 przej$¢ - okablowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6 System kontroli dostepu Roger, 25 przej$¢ - sprzet
71|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.6/0301-02 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podtozu z cegly
obmiar = 75,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,194 0,000 0,00
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt.
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 150,000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
72|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania apara- |apa-
d.6/0401-10 téw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe rat
plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4
otworach mocujgcych
obmiar = 36,000 aparat
-R--
1* Robocizna r-g 9,283 0,000 0,00
0,27*0,955=0,25785 r-g/aparat
-M -
2 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 144,000 0,000 0,00
4 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
73|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 12,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 94,440 0,000 0,00
7,8700 r-g/szt
-M -
2* Modut kontrolera przejscia Roger PR402DR- szt 12,000 0,000 0,00
SET+akumulator 7Ah
1 szt/szt
3* Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar- | szt 1,000 0,000 0,00
mowe)
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
74|/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0302-01 kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowane-
go
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 7,870 0,000 0,00
7,8700 r-g/szt
-M -
2* Uniwersalny, przeno$ny interfejs komunikacyjny | szt 1,000 0,000 0,00
USB-RS485 oraz programator urzgdzen
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
75/KNR AL-01 Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC szt
d.6/0701-02 obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3,534 0,000 0,00
1,7670 r-g/szt
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-M -
2* Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 0,000 0,00
1,0000 szt
3* Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 0,000 0,00
1,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
76|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - szt
d.6/0301-03 czytnika identyfikujacy PIN-kod z wbudowang
klawiaturg
obmiar = 50,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 319,500 0,000 0,00
6,3900 r-g/szt
-M -
2* Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 12,000 0,000 0,00
12,0000 szt
3* Karta magnetyczna zblizeniowa Roger szt 220,000 0,000 0,00
220,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
77/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6/0304-01 jacych - elektrozaczep w wykonaniu standard
obmiar =4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5,720 0,000 0,00
1,4300 r-g/szt
-M -
2* Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik | szt 4,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
78/ KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6|0304-04 jacych - zwora elektromagnetyczna
obmiar = 12,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 34,440 0,000 0,00
2,8700 r-g/szt
-M -
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem | szt 7,000 0,000 0,00
otwarcia + blacha montazowa
7 szt
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
79|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6|0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi
obmiar = 12,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 11,280 0,000 0,00
0,9400 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
80|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierz- | szt
d.6/0203-01 chniowa
obmiar = 12,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 13,680 0,000 0,00
1,1400 r-g/szt
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-M -
2* Kontaktron powierzchniowy szt 12,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
81|/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- | szt.
d.6|1609-05 przyciskow w wykonaniu zwyktym bez urucho-
mienia i sprawdzenia na betonie
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,527 0,000 0,00
2,37%0,955=2,26335 r-g/szt.
-M -
2 Przycisk recznie zwalniajacy rygiel PW szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* wkrety do drewna szt. 4,000 0,000 0,00
2 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
82| KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw obstu- | szt
d.6/0111-03 gowych
obmiar = 25,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 35,750 0,000 0,00
1,4300 r-g/szt
-M -
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 0,000 0,00
12 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
83|/ KNR AL-01 Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 szt
d.6/0113-09 wejs¢/wyjsc
obmiar =4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 8,920 0,000 0,00
2,2300 r-g/szt
-M -
2* Modut 1we/1wyj Siemens FDCI0221 szt 4,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt
3* Obudowa modutu Siemens FDCH221 szt 1,000 0,000 0,00
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
84| KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 ste- | szt
d.6/0306-03 rownikéw (kontroleréw) magistrali
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 10,370 0,000 0,00
10,3700 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
85/KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kaz- | szt
d.6|0306-04 dy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali po-
wyzej 8
obmiar = 17,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 20,910 0,000 0,00
1,23 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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86/ KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-02 pomontazowesterownika (kontrolera) magistrali
obmiar = 25,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 98,500 0,000 0,00
3,9400 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
87 /KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-03 pomontazoweczytnika identyfikujgcego
obmiar = 50,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 144,500 0,000 0,00
2,8900 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
88|/ KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
d.6/0307-04 pomontazoweelektromechanicznych elementéw
blokujgcych
obmiar = 30,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 69,900 0,000 0,00
2,3300 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

System kontroli dostepu Roger, 25 przej$¢ - sprzet

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 z
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7 VIDEODOMOFON
89|KNNR 5 0409-|Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przy- | szt.
d.7/01 zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar = 10,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 25,000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
- M -
2* Videodomofon kaseta szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
90| KNNR 5 0409-|Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przy- | szt.
d.7/02 zywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
obmiar =7,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 5,950 0,000 0,00
0,85 r-g/szt.
- M -
2* Videodomofon stuchawka szt 7,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
VIDEODOMOFON
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 TELEWIZJA DOZOROWA
91|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0501-02 kamera TVU zewnetrzna
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 92,500 0,000 0,00
9,25 r-g/szt.
-M -
2* Kamera koputowa, zewnetrzna, wandaloodporna | szt 10,000 0,000 0,00
IP FullHD 25kl.s
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
92| KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0504-02 gtowica obrotowa TVU zewnetrzna
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,780 0,000 0,00
7,78 r-g/szt.
-M -
2* Kamera - Gtowica szybkoobrotowa IP FullHD szt 1,000 0,000 0,00
25kl/s
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
93| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0501-01 kamera TVU wewnetrzna
obmiar =48,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 161,280 0,000 0,00
3,36 r-g/szt.
-M -
2* Kamera stacjonarna wewnetrzna, wandaloodpor- | szt 48,000 0,000 0,00
na IP min 2Mpix IR
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
94| KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0501-01 kamera TVU wewnetrzna, wandaloodporna, IR
do PDOZ
obmiar = 14,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 47,040 0,000 0,00
3,36 r-g/szt.
-M -
2* Kamera stacjonarna, wewnetrzna, koputowa, szt 14,000 0,000 0,00
wandaloodporna IP min 2 Mpix IR
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
95/KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw | szt.
d.8/0505-01 systemu TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowg
obmiar = 14,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,400 0,000 0,00
0,1 r-g/szt.
-M -
2* Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, min. 2MP szt 14,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-40 -
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
96/ KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W szt.
d.8/0112-03 obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 36,240 0,000 0,00
3,02 r-g/szt.
- M --
2* Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 12,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
97 KNNR 5 0406-|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8|01 obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 6,300 0,000 0,00
0,63 r-g/szt.
- M --
2* Ochronnik sieciowy szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
98| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8|0502-07 cyfrowa krosownica wizyjna do 32 wejs¢ video

obmiar = 2,000 szt.

R -
1* Robocizna r-g 41,260 0,000 0,00
20,63 r-g/szt.

- M --
2* Rejestrator NVR 32 kanatowy z wbudowanym szt 2,000 0,000 0,00
switchem PoE
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
99/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8|0502-06 cyfrowa krosownica wizyjna do 16 wejs¢ video

obmiar = 1,000 szt.

R -
1* Robocizna r-g 15,820 0,000 0,00
15,82 r-g/szt.

- M --
2* Rejestrator NVR 16 kanatowy z wbudowanym szt 1,000 0,000 0,00
switchem PoE
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
100/ KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0502-10 pulpit sterujacy funkcjami krosownicy
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,580 0,000 0,00
3,79 r-g/szt.
-M -
2* Klawiatura PTZ szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
101|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0501-03 monitor TVU

obmiar = 3,000 szt.
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-R--
1* Robocizna r-g 5,790 0,000 0,00
1,93 r-g/szt.
-M -
2* Monitor LCD 32' FullHD szt 3,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
102|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0501-03 monitor TVU
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 7,720 0,000 0,00
1,93 r-g/szt.
- M --
2* Monitor LCD 28' Full[HD szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
103 Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt.
d.8 obmiar =2,000 szt.
-M -
1* Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
104|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0504-08 nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnatow
video (za kazdy ukfad transmisyjny)
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 45,280 0,000 0,00
11,32 r-g/szt.
-M -
2* Media konwerter 10/100Mbit, MM, transparentny | szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
105|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - | szt.
d.8/0502-03 multipleksowy przetgcznik wizji do 8 wejs¢ video
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 10,200 0,000 0,00
10,2 r-g/szt.
-M -
2 Switch 5 port z PoE szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
106 KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wi- | linia
d.8/0506-01 zZji
obmiar = 73,000 linia
-R--
1* Robocizna r-g 135,050 0,000 0,00
1,85 r-g/linia
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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107|KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji da- | linia
d.8|0506-02 nych i parametréw sterujgcych
obmiar = 73,000 linia
-R--
1* Robocizna r-g 112,420 0,000 0,00
1,54 r-g/linia
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
TELEWIZJA DOZOROWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9 INSTALACJA RTV
108|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane | m
d.9|0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podfoza mecha-
nicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
podtozu betonowym
obmiar =960,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 250,470 0,000 0,00
0,2732*0,955=0,260906 r-g/m
-M -
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt | 2016,000 0,000 0,00
2,1 szt/m
3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt | 2 016,000 0,000 0,00
2,1 szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
109|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na| m
d.9/0110-02 gotowych uchwytach
obmiar =960,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 99,840 0,000 0,00
0,1089%0,955=0,104 r-g/m
-M -
2* Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 998,400 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
110|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.9/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar =960,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 16,320 0,000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2* Przewod koncentryczny RG6 750m m 1 056,000 0,000 0,00
1,1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
111|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.9/0301-03 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podtozu betonowym
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,051 0,000 0,00
0,1342*0,955=0,128161 r-g/szt.
-M -
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 32,000 0,000 0,00
2 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
112|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- szt.
d.9/0302-01 wych o ér. do 60mm

obmiar = 16,000 szt.

~R--
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1* Robocizna r-g 1,345 0,000 0,00
0,088%0,955=0,08404 r-g/szt.
-M -
2* Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg szt 16,320 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
113|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.9|0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,857 0,000 0,00
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
-M -
2* Gniazdo pt RTV normalne szt 16,320 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
114|KNR AT-15  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o kpl.
d.9/0109-03 masie 2-12 kg
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 0,580 0,000 0,00
0,58 r-g/kpl.
-M -
2 Szafa dystrybucyjna wiszaca kpl 1,000 0,000 0,00
1 kpl/kpl.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
115|KNR AT-15 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | szt.
d.9/0109-14 urzadzenie aktywne
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,270 0,000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* MULTISWITCH dla sygnatu RTV 9WE/16WY kpl 1,000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
116|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skret- | szt.
d.9/0107-01 ce 4-parowej
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,931 0,000 0,00
0,133 r-g/szt.
-M -
2* Odgateznik RTV z rezystorem kpl 7,000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
117|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.9|0403-05 sie do 10 kg z czesciowym rozebraniem i ztoze-
niem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych
do 2)
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,089 0,000 0,00
0,38*0,955=0,3629 r-g/szt.
-M -
2* Antena DVB-T 3-19 elementowa szt 1,000 0,000 0,00
1szt
3* Antena TV szerokopasmowa szt 1,000 0,000 0,00
1szt
4* Antena radiowa UKF szt 1,000 0,000 0,00
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
118/ KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli o $r. 10 mm do szt.
d.9/0707-02 gniazd wspotosiowych
obmiar = 32,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 13,752 0,000 0,00
0,45*0,955=0,42975 r-g/szt.
-M -
2* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg 0,064 0,000 0,00
0,002 kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
119|KNR AT-14 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych po-
d.9/0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
obmiar = 16,000 pomiar
-R--
1* Robocizna r-g 16,000 0,000 0,00
1 r-g/pomiar
- M --
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
~-S--
3* Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego |m-g 4,768 0,000 0,00
0,298 m-g/pomiar
4* Srodek facznosci bezprzewodowej m-g 9,536 0,000 0,00
0,596 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA RTV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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10 DEMONTAZE SAP i oddymiania.
120 KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.10{0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- przewod HDGs 3x1,5 mm2
obmiar =45,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 7,605 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
121|KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.10{0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- przewod YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
obmiar =200,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 33,800 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
122 KNNR-W 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.10{0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
- - przewdd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar = 150,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 25,350 0,000 0,00
0,169 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
123|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora | szt.
d.10{0108-01 z.0 |akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
3.2. obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,342 0,000 0,00
1,87*0,55=1,0285 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
124 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu recznych szt.
d.10{0402-02 z.0 |ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego
3.2. obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,900 0,000 0,00
0,9%0,55=0,495 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
125/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowej szt.
d.10/0103-03 z.0 |karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupo-
3.2. wa) konwencjonalna do 16 linii - modut adreso-
walny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj,
NC/NO
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,574 0,000 0,00
1,56*0,55=0,858 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
126 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu gniazd poza- | szt.
d.10{0403-01 z.0 |rowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
3.2. czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek- pod-
stawa
obmiar =29,000 szt.
-R--
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1* robocizna r-g 12,920 0,000 0,00
0,81*0,55=0,4455 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
127|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek poza- | szt.
d.10{0401-01 z.0 |rowych - izotopowa lub optyczna dymu
3.2. obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24,723 0,000 0,00
1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
128/ KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek poza- | szt.
d.10|0401-01 z.0 |rowych - izotopowa lub optyczna dymu - wskaz-
3.2. nik zadziatania
obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24,723 0,000 0,00
1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE SAP i oddymiania.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1 Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
129|AL01010902 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 12V | szt.
d.11 17Ah - 65Ah
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,500 0,000 0,00
2,5000 r-g/szt.
-M -
2* Akumulator 12V/26Ah szt 1,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
130|AL01040301 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu kon- szt.
d.11 wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy po-
zarowych - czujek
obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 23,490 0,000 0,00
0,8100 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
131|AL01040101 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dy- | szt.
d.11 mu
obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 44,950 0,000 0,00
1,5500 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
132|AL01040401 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP | szt.
d.11 - wskaznik zadziatania
obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 32,800 0,000 0,00
1,6400 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
133|AL01011303 |Montaz modutu do 4 adreséw - modut adresowal- | szt.
d.11 ny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/
NO, Siemens FDC
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,420 0,000 0,00
3,1400 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
134|AL01040202 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.11 ROP (z puszka montazowa)
obmiar =20,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18,000 0,000 0,00
0,9000 r-g/szt.
-M -
2* Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 20,000 0,000 0,00
1,0000 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
135|AL01010801 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrzne- | szt.
d.11 go lub zewnetrznego - wraz z petlowym modutem
adresowalnym
obmiar = 12,000 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 22,440 0,000 0,00
1,8700 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
136/ KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.11/1004-06 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20
cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 14,000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 7,424 0,000 0,00
0,5303 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
137|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub | otw.
d.11/1004-16 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 40
cm - $r.rury do 25 mm
obmiar = 10,000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 18,711 0,000 0,00
1,8711 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
138/ KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfa- | m
d.11/0201-03 dane pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar = 500,000 m
-R--
1* robocizna r-g 163,019 0,000 0,00
0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
-M -
2* kotki kotwigce szt 500,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 500,000 0,000 0,00
1,0000 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
139/KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.11/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd YnTKSY 1x 2x1,0 mm
obmiar =400,000 m
-R--
1* robocizna r-g 16,235 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
- M --
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 416,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
140/ KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.11/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-

wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewod YDY 3x1,5 mm2
obmiar = 75,000 m

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,044 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
-M -
2* Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 78,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
141/KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.11/0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podtozu - przewdd HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar = 250,000 m
-R--
1* robocizna r-g 17,333 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
-M -
2* Przewdéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 260,000 0,000 0,00
1,0400 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
142|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.11/0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd YnTKSYekw 4x 2x0,8 mm
obmiar = 180,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,306 0,000 0,00
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
-M -
2* Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 187,200 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
143|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej | m
d.11/0211-01 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu - przewdd HLGsekwf 4x1,0 mm2
obmiar = 330,000 m
-R--
1* robocizna r-g 22,880 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
-M -
2* Przewdd HLGsekwf 4x1,0mm m 343,200 0,000 0,00
1,0400 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,50 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
144/ KNR 512- Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju | szt.
d.11/0308 zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 336,000 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 6,720 0,000 0,00
0,0200 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.
145/KNR 513- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
d.11/0101 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 25,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 32,500 0,000 0,00
1,3000 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
146 KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.11/0602-06 konwencjonalnych do 32 elementdw liniowych
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,840 0,000 0,00
5,92 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
147|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso- | lin.
d.11/0603-08 wych - do 128 adresow
obmiar = 1,000 lin.
-R--
1* robocizna r-g 86,910 0,000 0,00
86,91 r-g/lin.
~-S--
2 przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wyma-| m-g 0,950 0,000 0,00
ganiami producenta
0,95 m-g/lin.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
148 KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego | szt
d.11/0604-03 do 72 elementdéw liniowych
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 17,200 0,000 0,00
17,2 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
149|KNR AL-01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw po-
d.11/0303-03 sygnalizacyjnych systemoéw kontroli dostepu miar
obmiar = 25,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 8,500 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
150 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych | kpl
d.11 masg ognioodporng
obmiar = 1,000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 35,000 0,000 0,00
35,0000 r-g/kpl
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 0,000 0,00
2,5000 kg/kpl
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 0,000 0,00
3,0000 m3/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Montaz powrotny instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
12 INSTALACJA PRZYZYWOWA
151|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania apara- |apa-
d.12/0401-10 téw - kucie mechaniczne pod kotki rozporowe rat
plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4
otworach mocujgcych
obmiar = 73,000 aparat
-R--
1* Robocizna r-g 18,823 0,000 0,00
0,27%0,955=0,25785 r-g/aparat
-M -
2 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 292,000 0,000 0,00
4 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
152|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,471 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2 Przycisk przyzywowy wandaloodporny ABB EN- | szt 7,000 0,000 0,00
STO
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
153|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,471 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2 Lampka instalacji przyzywowej z6tta ABB ENS- | szt 7,000 0,000 0,00
TO FIN1010
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
154|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,471 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2 Kasownik instalacji przyzywowej ABB ENSTO szt 7,000 0,000 0,00
FEH1001
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
155/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,261 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* Buczek, kod FIM1100, system przyzywowy ABB | szt 6,000 0,000 0,00
SIGNAL
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
156|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,051 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Kasownik buczka ABB ENSTO FAP2001 szt 5,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
157|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,210 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Modut ABB ENSTO FEH2001 szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
158 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,051 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Numerator ABB ENSTO FIN1300 szt 5,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
159|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 20,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 4,202 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2 Przycisk napadowy - kopany szt 20,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
160|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 13,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,731 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
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jedn.
-M -
2* Modut ABB ENSTO FEH2001 szt 13,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
161|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,210 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Przycisk pociggowy ABB ENSTO FAP3001 szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
162|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.12/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,210 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Modut ABB ENSTO FEH1001 szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
163|KNR 5-06 Instalowanie transparentéw informacyjnych jed- | szt.
d.12/0402-02 nostronnych na podtozu ceglanym, nad drzwiami
pokoju przestuchan, wigczany przyciskiem z tego
pokoju. Napis podswietlany "PROSZE
CZEKAC" czytelny z odlegtosci 5m. Wykonanie
natynkowe, Technologia dowolna.
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,037 0,000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/szt.
-M -
2* Transparent jednostronny podswietlany "PRO- szt 3,000 0,000 0,00
SZE CZEKAC"
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA PRZYZYWOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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13 SYSTEM MULTIMEDIALNY
164 KNR 5-06 Instalowanie profesjonalnych wolnostojgcych wz
d.13/0203-06 wzmachiaczy mocy 20 W na podtozu betonowym | m.
- ekstrapolacja
obmiar = 1,000 wzm.
-R--
1* Robocizna r-g 0,882 0,000 0,00
0,924*0,955=0,88242 r-g/wzm.
-M -
2* Wzmacniacz PA 100V min. 200W szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/wzm.
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,000 0,00
0,2 m-g/wzm.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
165/KNR 5-06 Instalowanie profesjonalnych zestawéw gtosniko- | szt.
d.13/0808-12 wych i kolumn dZzwiekowych wnetrzowych o mocy
60 W w obudowach zwyktych na gotowych kons-
trukcjach na Scianie betonowej
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 41,428 0,000 0,00
7,23*0,955=6,90465 r-g/szt.
-M -
2* Kolumna gto$nikowa 40W / 100V szt 6,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Konstrukcja stalowa do 15 kg kpl 6,000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
166|KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych | szt.
d.13/0807-01 biurkowych na biurku
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,662 0,000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
-M -
2* Mikrofon biurkowy "gesia szyja" szt 3,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
167|KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych | szt.
d.13/0807-01 biurkowych na biurku
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,108 0,000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
- M --
2* Panel biurkowy z wyposazeniem szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
168|KNR 5-06 Instalowanie mikrofono-gto$nikéw manewrowych | szt.
d.13/0807-01 biurkowych na biurku - analogia, lecz zestaw 2
mikrofonéw bezprzewodowych
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,108 0,000 0,00

0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
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-M -
2* Zestaw 2 mkrofonéw bezprzewodowych z mikse- | szt 2,000 0,000 0,00
rem.
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
169 Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewdd | szt.
d.13 gtosnikowy - zestaw przewodow
obmiar = 1,000 szt.
-M -
1* Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewdd | szt 1,000 0,000 0,00
gtosnikowy
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
170 Przeno$ny zestaw nagto$nieniowy: 2 kolumny szt.
d.13 min. 60W, zintegrowane 2 mikrofony, mozliwo$¢
oddtwarzania za posrednictwem Bluetooth
obmiar = 1,000 szt.
-M -
1* Przeno$ny zestaw nagto$nieniowy: 2 kolumny szt 1,000 0,000 0,00
min. 60W, zintegrowane 2 mikrofony, mozliwo$¢
oddtwarzania za posrednictwem Bluetooth
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
171 Modut przekaznikowy do sterowania bramami po | szt.
d.13 RS485
obmiar =2,000 szt.
-M -
1* Modut przekaznikowy do sterowania bramami po | szt 2,000 0,000 0,00
RS485
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
172 Panel sterujgcy bramami RS485 szt.
d.13 obmiar =2,000 szt.
-M -
1* Panel sterujacy bramami RS485 szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
173 Modut komunikacji radiowej do sterowania bra- szt.
d.13 mami
obmiar =2,000 szt.
-M -
1* Modut komunikacji radiowej do sterowania bra- szt 2,000 0,000 0,00
mami
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
174|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.13/0301-03 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podtozu betonowym
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,051 0,000 0,00
0,1342*0,955=0,128161 r-g/szt.
-M -
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 32,000 0,000 0,00
2 szt/szt.
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3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
175/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- szt.
d.13/0302-01 wych o ér. do 60mm
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,345 0,000 0,00
0,088%0,955=0,08404 r-g/szt.
-M -
2* Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywag szt 16,320 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
176|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.13/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,143 0,000 0,00
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
-M -
2 Gniazdo z ztaczem UHF typu N szt 12,240 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
177/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.13/0402-02 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,840 0,000 0,00
0,22%0,955=0,2101 r-g/szt.
-M -
2* Odgromnik antenowy gazowy. 0-1000MHz szt 4,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
178/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.13/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1,429 0,000 0,00
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
-M -
2* Gniazdo RJ45 7 kat. podwojne szt 8,160 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
179|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.13/0108-08 obmiar = 8,000 szt.
-R--
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1* Robocizna r-g 0,680 0,000 0,00
0,085 r-g/szt.
-M -
2* Puszka dwumodutowa 2M szt 8,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Ramka do puszki szt 8,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
180|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.13/0108-05 RJ45 w gniezdzie
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,104 0,000 0,00
0,013 r-g/szt.
-M -
2* Modut gniazda RJ45 szt 8,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
181|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.13/0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar = 305,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 5,185 0,000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2* Kabel S/FTP 7 kat. m 335,500 0,000 0,00
1,1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
182|KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa- | szt.
d.13/0108-01 nych stelazach 19"
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,255 0,000 0,00
0,255 r-g/szt.
-M -
2* Panel 24xRJ45 kat. 7 ekranowany szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
183|KNR AT-14 | Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowe- | szt.
d.13/0104-01 go w kasetach $wiattowodowych
obmiar =48,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 15,744 0,000 0,00
0,328 r-g/szt.
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
~S -
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3* Spawarka do wiok.$wiattow.(1) m-g 2,736 0,000 0,00
0,057 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
184|KNR AT-14 | Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach szt.
d.13/0104-03 Swiatlowodowych - dodatek za zatozenie ostony
termicznej spawu
obmiar =48,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3,168 0,000 0,00
0,066 r-g/szt.
-M -
2* Ostonka spawu $wiattowodu SMOUV 01 60mm | szt 48,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
185|KNR AT-14 | Montaz ztgcza $wiattowodowego szt.
d.13/0106-01 obmiar = 48,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 24,000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt.
-M -
2* Pigtail MM E2000 1m szt 48,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
186|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w | szt.
d.13/0109-01 przygotowanych stelazach 19"
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0,880 0,000 0,00
0,44 r-g/szt.
-M -
2* Przetgcznica $wiattowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 2,000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
187|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.13/0102-02 - odcinek poziomy, kabel Swiattowodowy
obmiar =48,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 1,018 0,000 0,00
0,0212 r-g/m
-M -
2* Patchcord MM Simplex E2000-E2000 1m szt 52,800 0,000 0,00
1,1 szt/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
188|KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy | m

d.13/0104-04

do 48 mm
obmiar =40,000 m

~R--
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1* Robocizna r-g 0,820 0,000 0,00
0,0205 r-g/m
-M -
2 Rura instalacyjna gtadka RB 37mm m 41,200 0,000 0,00
1,03 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
189|KNNR 5 0705-| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm | m
d.13/01 obmiar = 10,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 1,280 0,000 0,00
0,128 r-g/m
-M -
2* Ostona rurowa gietka do kabki DVK fi 160mm m 10,400 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,140 0,000 0,00
0,014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,070 0,000 0,00
0,007 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
190 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych | kpl.
d.13 masg ognioodporng
obmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 70,000 0,000 0,00
35 r-g/kpl.
-M -
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 5,000 0,000 0,00
2,5 kg/kpl.
3 Zaprawa cementowa M 20 m3 6,000 0,000 0,00
3 m3/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
191|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w be- | szt.
d.13/0803-02 tonie gtebokosci do 8 cm i $r do 20 mm
obmiar =1 000,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 72,485 0,000 0,00
0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
192|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- | szt.
d.13/0809-01 porowych w gotowych Slepych otworach.
obmiar =1 000,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 8,404 0,000 0,00
0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
- M --
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt | 1 000,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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193|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.
d.13/0701-06 czych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 moco-
wania)
obmiar = 500,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 65,657 0,000 0,00
0,1375*0,955=0,131313 r-g/szt.
-M -
2* Konstrukcje wsporcze szt 500,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
194|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, m
d.13/0705-01 rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie
do gotowych otworéw - szeroko$¢ 200 mm
obmiar = 500,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 70,670 0,000 0,00
0,148*0,955=0,14134 r-g/m
-M -
2* Drabinka kablowa DKP200H50/3 N m 500,000 0,000 0,00
1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
SYSTEM MULTIMEDIALNY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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14 Wykonanie przytaczy sieci zewnetrznych do nowej serwerowni.
195|KNR 5-01 Wecigganie kabla o $r. 25 mm do szybéw i kana- | m
d.14/0604-04 téw budynku - 100p
obmiar = 50,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,198 0,000 0,00
0,1298*0,955=0,123959 r-g/m
-M -
2* benzyna ekstrakcyjna dm3 0,060 0,000 0,00
0,0012 dm3/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-30 kg 0,015 0,000 0,00
0,0003 kg/m
4* kit epoksydowy K-1 kpl. 0,500 0,000 0,00
0,01 kpl./m
5* spirytus denaturowy dm3 0,150 0,000 0,00
0,003 dm3/m
6* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 0,500 0,000 0,00
0,01 szt/m
7* Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 52,000 0,000 0,00
1,04 m/m
~-S--
8* samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,310 0,000 0,00
0,0062 m-g/m
9* przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0,170 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
196/ KNR 5-01 Montaz gniezdnika przetgcznicowego 100p szt.
d.14/0817-03 obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,433 0,000 0,00
0,3*0,955=0,2865 r-g/szt.
-M -
2 gniezdnik przetgcznicowy Krone szt. 5,000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* Sruba M6x20 z nakretkg szt. 10,000 0,000 0,00
2 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
197|KNR 5-01 Montaz tgczéwki szczelinowej 10p szt.
d.14/0817-02 obmiar = 30,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,590 0,000 0,00
0,23*0,955=0,21965 r-g/szt.
-M -
2* LSA PLUS tacz. rozt. 2/10 1-0 szt 30,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
198/ KNR 5-01 Rozszycie kabli zakoriczeniowych o 100 parach |kon.
d.14/0818-06 na ochronnikach krosowych, tgczéwkach i gniez- |kabl
dnikach na przetgcznicy
obmiar = 1,000 kon.kabl.
-R--
1* robocizna r-g 10,696 0,000 0,00
11,2*0,955=10,696 r-g/kon.kabl.
-M -
2* benzyna ekstrakcyjna dm3 0,800 0,000 0,00
0,8 dm3/kon.kabl.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR | kg 0,060 0,000 0,00

157
0,06 kg/kon.kabl.
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jedn.
4* gwozdzie stalowe kg 0,140 0,000 0,00
0,14 kg/kon.kabl.
5* koszulka izolacyjna m 2,000 0,000 0,00
2 m/kon.kabl.
6* spirytus denaturowy dm3 0,050 0,000 0,00
0,05 dm3/kon.kabl.
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,850 0,000 0,00
0,85 m-g/kon.kabl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
199|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakoriczeniowych o 70 parach na|kon.
d.14/0818-05 ochronnikach krosowych, fgczéwkach i gniezdni- | kabl
kach na przetacznicy .
obmiar = 4,000 kon.kabl.
-R--
1* robocizna r-g 31,095 0,000 0,00
8,14*0,955=7,7737 r-g/kon.kabl.
-M -
2* benzyna ekstrakcyjna dm3 2,400 0,000 0,00
0,6 dm3/kon.kabl.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR | kg 0,180 0,000 0,00
157
0,045 kg/kon.kabl.
4* gwozdzie stalowe kg 0,400 0,000 0,00
0,1 kg/kon.kabl.
5* koszulka izolacyjna m 5,600 0,000 0,00
1,4 m/kon.kabl.
6* spirytus denaturowy dm3 0,200 0,000 0,00
0,05 dm3/kon.kabl.
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,800 0,000 0,00
0,7 m-g/kon.kabl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
200|KNR 5-01a Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych za- | ztgc
d.14/1003-12 lewanych w kanalizacji na kablach wzdtuznie z.
szczelnych o powtokach termoplastycznych (100
par)
obmiar = 2,000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 26,549 0,000 0,00
13,9%0,955=13,2745 r-g/ztacz.
-M -
2* zestaw XAGA 500-75/15-300-PO szt. 2,000 0,000 0,00
1 szt./ztgcz.
3* taczniki UY szt. 412,000 0,000 0,00
206 szt./zlacz.
4* zestaw BOKT 55 szt. 2,000 0,000 0,00
1 szt./ztgcz.
5* benzyna ekstrakcyjna dm3 2,760 0,000 0,00
1,38 dmd/ztgcz.
6* spirytus denaturowy dm3 0,300 0,000 0,00
0,15 dm3/ztgcz.
7* wspornik dwukablowy szt. 4,000 0,000 0,00
2 szt./ztgcz.
~-S--
8* samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 2,800 0,000 0,00
1,4 m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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201|ZN-97/TP S. |Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla | ztgc
d.14|A.-040 0723- |wypetionego utozonego w kanalizacji kablowej z | z.
06 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmoc-
nionych na kablu o 100 parach
obmiar = 2,000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 13,320 0,000 0,00
6,66 r-g/ztacz.
-M -
2* osfona termokurczliwa wzmocniona kpl. 2,000 0,000 0,00
1 kpl./ztacz.
3* gaz propan-butan kg 1,520 0,000 0,00
0,76 kg/ztacz.
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 0.9 t m-g 2,200 0,000 0,00
1,1 m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
202|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 pa- | odc.
d.14/1310-09 rach
obmiar = 1,000 odc.
-R--
1* robocizna r-g 44,560 0,000 0,00
46,66*0,955=44,5603 r-g/odc.
~-S--
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,500 0,000 0,00
1,5 m-g/odc.
3* megomierz m-g 8,750 0,000 0,00
8,75 m-g/odc.
4* mostek kablowy m-g 3,830 0,000 0,00
3,83 m-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
203|KNR 5-01 Wyciaganie kabla o $r. 25 mm z pionéw ruro- m
d.14/0610-02 wych - kabel YTKSY 53x2x0,5
obmiar =60,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,406 0,000 0,00
0,1118*0,955=0,106769 r-g/m
-M -
2* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 1,200 0,000 0,00
0,02 szt/m
~-S--
3* samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,666 0,000 0,00
0,0111 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
204|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.14/0212-03 (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - kabel YTKSY 53x2x0,5
obmiar =60,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,329 0,000 0,00
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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205|KNR 4-03 Przedzwonienie brzeczykiem przewodow - kable |prze
d.14/1201-02 YTKSY 53x2x0,5 w.
obmiar = 200,000 przew.
-R--
1* robocizna r-g 2,100 0,000 0,00
0,0105 r-g/przew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
206|KNR 5-01 W cigganie kabla o $r. 15 mm do szybéw i kana- | m
d.14/0604-03 féw budynku - kabel Swiattowodowy 72J oraz
24J z zapasow technologicznych w kablowni
jednostki.
obmiar = 100,000 m
-R--
1* robocizna r-g 8,299 0,000 0,00
0,0869*0,955=0,08299 r-g/m
-M -
2* benzyna ekstrakcyjna dm3 0,100 0,000 0,00
0,001 dm3/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-30 kg 0,020 0,000 0,00
0,0002 kg/m
4* kit epoksydowy K-1 kpl. 1,000 0,000 0,00
0,01 kpl./m
5* spirytus denaturowy dm3 0,300 0,000 0,00
0,003 dm¥/m
6* kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 1,000 0,000 0,00
0,01 szt/m
~S -
7 samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,620 0,000 0,00
0,0062 m-g/m
8 przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0,340 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
207|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych szt.
d.14/0109-01 SM E2000/APC w przygotowanych stelazach 19"
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,880 0,000 0,00
0,44 r-g/szt.
-M -
2* panel rozdzielczy Swiattowodowy (przetacznica kpl. 1,000 0,000 0,00
SM) 24J xE2000/APC SM - wyposazona
1 kpl.
3* panel rozdzielczy Swiattowodowy (przetacznica kpl. 1,000 0,000 0,00
SM) 72J xE2000/APC SM - wyposazona
1 kpl.
4* Patch-cord singlemode duplex E2000-LCPC 5m | szt 30,000 0,000 0,00
30 szt
5* Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 1,5 m szt 25,000 0,000 0,00
25 szt
6* Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 3,0 m szt 25,000 0,000 0,00
25 szt
7* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
208|ZN-97/TP S. |Montaz zlgczy koncowych kabli $wiattowodowych | ztac
d.14|A.-039 0607- |tubowych; przetgcznica skrzynkowa, 1 spajany Z.
01 Swiattowdd
obmiar = 2,000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 33,400 0,000 0,00
16,7 r-g/ztacz.
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jedn.
-M -
2 sznur optyczny zakonczeniowy kpl. 2,000 0,000 0,00
1 kpl./ztacz.
3* ostonka spoiny swiattowodu szt. 2,000 0,000 0,00
1 szt./ztgcz.
~-S--
4* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 6,100 0,000 0,00
3,05 m-g/ztacz.
5* spawarka do Swiattowodow m-g 6,100 0,000 0,00
3,05 m-g/ztacz.
6* reflektometr m-g 6,100 0,000 0,00
3,05 m-g/ztacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
209|ZN-97/TP S. |Montaz zlgczy koncowych kabli $wiattowodowych | ztac
d.14|A.-039 0607- |tubowych; przetgcznica skrzynkowa, kazdy na- Z.
02 stepny spajany $wiattowod
obmiar = 96,000 ztacz.
-R--
1* robocizna r-g 111,360 0,000 0,00
1,16 r-g/ztacz.
-M -
2 sznur optyczny zakonczeniowy kpl. 96,000 0,000 0,00
1 kpl./ztacz.
3* ostonka spoiny swiattowodu szt. 96,000 0,000 0,00
1 szt./ztgcz.
~-S--
4* samochodd dostawczy do 0.9 t m-g 39,360 0,000 0,00
0,41 m-g/ztacz.
5* spawarka do Swiattowodow m-g 39,360 0,000 0,00
0,41 m-g/ztacz.
6* reflektometr m-g 39,360 0,000 0,00
0,41 m-g/ztacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
210|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych |odc.
d.14|A.-039 0901- |koncowe z przetgcznicy - odcinek regeneratorowy
07 (1 zmierzony $wiattowdd)
obmiar = 2,000 odc.
-R--
1* robocizna r-g 35,440 0,000 0,00
17,72 r-g/odc.
~-S--
2* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 8,080 0,000 0,00
4,04 m-g/odc.
3* reflektometr m-g 8,080 0,000 0,00
4,04 m-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
211|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych |odc.
d.14|A.-039 0901- |koncowe z przetgcznicy - odcinek regeneratorowy
08 (kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd)
obmiar = 94,000 odc.
-R--
1* robocizna r-g 317,720 0,000 0,00
3,38 r-g/odc.
~-S--
2* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 63,920 0,000 0,00
0,68 m-g/odc.
3* reflektometr m-g 63,920 0,000 0,00
0,68 m-g/odc.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
212|TPSA 39 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodo- | od-
d.14/0902-02 wych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, | ci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd | nek
obmiar =94 odcinek
-R--
1* robocizna r-g 247,220 0,000 0,00
2,63 r-g/odcinek
~S-
2* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 47,000 0,000 0,00
0,5 m-g/odcinek
3* Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 47,000 0,000 0,00
0,5 m-g/odcinek
4* Zestaw telefonéw optycznych m-g 47,000 0,000 0,00
0,5 m-g/odcinek
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykonanie przytaczy sieci zewnetrznych do nowej serwerowni.

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 39,604 0,00 0,00
2.| Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 8,778 0,00 0,00
3.|Robocizna r-g 8 482,887 0,00 0,00
4./robocizna r-g 3443,477 0,00 0,00
5./ robocizna r-g 858,404 0,00 0,00
6./ robotnicy gr.| r-g 3,250 0,00 0,00
7.|robotnicy gr.ll r-g 1,000 0,00 0,00
8. tynkarze gr.lll r-g 6,750 0,00 0,00

RAZEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]|Akumulator 12V/26Ah szt 1,000 1,000 0,00 0,00
2.|Akumulator 18Ah szt 3,000 3,000 0,00 0,00
3.|Antena DVB-T 3-19 elementowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
4.|Antena radiowa UKF szt 1,000 1,000 0,00 0,00
5.|Antena TV szerokopasmowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
6./benzyna ekstrakcyjna dm3 6,120 6,120 0,00 0,00
7.|Buczek, kod FIM1100, system przyzywowy ABB  |szt 6,000 6,000 0,00 0,00
SIGNAL
8.| Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 1,822 1,822 0,00 0,00
9.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,040 0,040 0,00 0,00
10.| Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 0,382 0,382 0,00 0,00
11.| Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 3,000 3,000 0,00 0,00
12.|Centrala CPR32-NET-BRD szt 2,000 2,000 0,00 0,00
13.|Czujnik PIR Satel Aqua szt 8,000 8,000 0,00 0,00
14.|Drabinka kablowa DKP200H50/3 N m 500,000 500,000 0,00 0,00
15.|gaz propan-butan kg 1,520 1,520 0,00 0,00
16.| Gniazdo pt RTV normalne szt 16,320 16,320 0,00 0,00
17.]Gniazdo RJ45 7 kat. podwdjne szt 8,160 8,160 0,00 0,00
18.|Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP szt 230,000 230,000 0,00 0,00
1xRJ45 kat. 6
19.| Gniazdo z ztgczem UHF typu N szt 12,240 12,240 0,00 0,00
20.|gniezdnik przetgcznicowy Krone szt. 5,000 5,000 0,00 0,00
21.|gwozdzie stalowe kg 0,540 0,540 0,00 0,00
22.|Kabel S/FTP 7 kat. m 335,500 335,500 0,00 0,00
23.|Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekra- | m 25 300,000 25 300,000 0,00 0,00
nowany 4x2x23 AWG, LSOH
24. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 52,000 52,000 0,00 0,00
25.|Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 416,000 416,000 0,00 0,00
26.|Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 187,200 187,200 0,00 0,00
27./Kamera - Gtowica szybkoobrotowa IP FullHD 25kI/ |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
s
28.|Kamera koputowa, zewnetrzna, wandaloodporna IP | szt 10,000 10,000 0,00 0,00
FullHD 25kl.s
29.|Kamera stacjonarna wewnetrzna, wandaloodporna |szt 48,000 48,000 0,00 0,00
IP_ min 2Mpix IR
30.|Kamera stacjonarna, wewnetrzna, koputowa, wan- |szt 14,000 14,000 0,00 0,00
daloodporna IP min 2 Mpix IR
31.|kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 2,700 2,700 0,00 0,00
32.| Karta magnetyczna zblizeniowa Roger szt 220,000 220,000 0,00 0,00
33.|Kasownik buczka ABB ENSTO FAP2001 szt 5,000 5,000 0,00 0,00
34.|Kasownik instalacji przyzywowej ABB ENSTO szt 7,000 7,000 0,00 0,00
FEH1001
35. kit epoksydowy K-1 kpl. 1,500 1,500 0,00 0,00
36.|Klawiatura PTZ szt 2,000 2,000 0,00 0,00
37.|Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G, montaz i uru- |szt 10,000 10,000 0,00 0,00
chomienie.
38.|Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 12,000 12,000 0,00 0,00
39.|Kolumna gto$nikowa 40W / 100V szt 6,000 6,000 0,00 0,00
40.|Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 4 116,000 4 116,000 0,00 0,00
41.|Kotki kotwigce szt 300,000 300,000 0,00 0,00
42.|kotki kotwigce szt 500,000 500,000 0,00 0,00
43.|kotki rozporowe plastikowe szt. 150,000 150,000 0,00 0,00
44.|kotki rozporowe z wkretami szt. 1.040,000 1 040,000 0,00 0,00
45.|Konstrukcja stalowa do 15 kg kpl 6,000 6,000 0,00 0,00
46.|Konstrukcje wsporcze szt 800,000 800,000 0,00 0,00
47.|Kontaktron powierzchniowy szt 25,000 25,000 0,00 0,00
48.|Kontaktron powierzchniowy szt 12,000 12,000 0,00 0,00
49.|Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, zasi- |szt 10,000 10,000 0,00 0,00
laczem i akumulatorem, montaz i uruchomienie
50.|Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
51.|Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
52.|Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 445,000 445,000 0,00 0,00
53.| koszulka izolacyjna m 7,600 7,600 0,00 0,00
54.|Lampka instalacji przyzywowej zétta ABB ENSTO |szt 7,000 7,000 0,00 0,00
FIN1010
55.|listwa przy$cienna m 572,000 572,000 0,00 0,00
56.|LSA PLUS tgcz. rozt. 2/10 1-0 szt 30,000 30,000 0,00 0,00
57.|tgczniki UY szt. 412,000 412,000 0,00 0,00
58.| Manipulator Satel Integra szt 5,000 5,000 0,00 0,00
59.| Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 35,000 35,000 0,00 0,00
60.| Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 2,500 0,00 0,00
61.| Media konwerter 10/100Mbit, MM, transparentny | szt 4,000 4,000 0,00 0,00
62.| Mikrofon biurkowy "gesia szyja" szt 3,000 3,000 0,00 0,00
63. Modut 1we/1wyj Siemens FDCI0221 szt 4,000 4,000 0,00 0,00
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64. Modut ABB ENSTO FEH1001 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
65. Modut ABB ENSTO FEH2001 szt 14,000 14,000 0,00 0,00
66.| Modut gniazda RJ45 szt 439,000 439,000 0,00 0,00
67.|Modut komunikacji radiowej do sterowania brama- |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
mi
68.|Modut kontrolera przej$cia Roger PR402DR-SET+ |szt 12,000 12,000 0,00 0,00
akumulator 7Ah
69.| Modut przekaznikowy do sterowania bramami po  |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
RS485
70.|Monitor LCD 28' FullHD szt 4,000 4,000 0,00 0,00
71.|Monitor LCD 32' FullHD szt 3,000 3,000 0,00 0,00
72.MULTISWITCH dla sygnatu RTV 9WE/16WY kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
73.|Numerator ABB ENSTO FIN1300 szt 5,000 5,000 0,00 0,00
74.| Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, min. 2MP szt 14,000 14,000 0,00 0,00
75.|Obudowa do centrali alarmowej szt 3,000 3,000 0,00 0,00
76.|Obudowa modutu Siemens FDCH221 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
77.]Ochronnik sieciowy szt 10,000 10,000 0,00 0,00
78.|Odgateznik RTV z rezystorem kpl 7,000 7,000 0,00 0,00
79./0dgromnik antenowy gazowy. 0-1000MHz szt 4,000 4,000 0,00 0,00
80.| Ostona rurowa gietka do kabki DVK fi 160mm m 10,400 10,400 0,00 0,00
81.| ostona termokurczliwa wzmocniona kpl. 2,000 2,000 0,00 0,00
82.| Ostonka spawu $wiattowodu SMOUV 01 60mm szt 48,000 48,000 0,00 0,00
83. | ostonka spoiny $wiattowodu szt. 98,000 98,000 0,00 0,00
84.|Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaznyy. | szt 19,000 19,000 0,00 0,00
85.| Panel 24xRJ45 kat. 7 ekranowany szt 1,000 1,000 0,00 0,00
86.| Panel biurkowy z wyposazeniem szt 2,000 2,000 0,00 0,00
87.|panel rozdzielczy $wiattowodowy (przetgcznica kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
SM) 24J xE2000/APC SM - wyposazona
88.|panel rozdzielczy $wiattowodowy (przetgcznica kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
SM) 72J xE2000/APC SM - wyposazona
89.| Panel sterujgcy bramami RS485 szt 2,000 2,000 0,00 0,00
90.| Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 1,5 m szt 25,000 25,000 0,00 0,00
91.| Patch-cord multimode duplex SC-LCPC 3,0 m szt 25,000 25,000 0,00 0,00
92.| Patch-cord singlemode duplex E2000-LCPC 5m  |szt 30,000 30,000 0,00 0,00
93.|Patchcord MM Simplex E2000-E2000 1m szt 52,800 52,800 0,00 0,00
94.|Patchcord RJ45, 2m szt 250,000 250,000 0,00 0,00
95.|Patchcord RJ45, 3m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
96.|Patchcord RJ45, 5m szt 100,000 100,000 0,00 0,00
97.| piasek do betonéw zwyktych m3 2,200 2,200 0,00 0,00
98.| piasek do zapraw m3 0,200 0,200 0,00 0,00
99.|Piasek naturalny kopany m3 10,494 10,494 0,00 0,00
100. | Pigtail MM E2000 1m szt 48,000 48,000 0,00 0,00
101.| Przetgcznica $wiattowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 2,000 2,000 0,00 0,00
102.|Przenosny zestaw nagtosnieniowy: 2 kolumny min. |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
60W, zintegrowane 2 mikrofony, mozliwo$¢ od-
dtwarzania za posrednictwem Bluetooth
103.|Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 78,000 78,000 0,00 0,00
104.|Przewody HDMI, VGA, USB, DP, RCA, Przewéd |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
gtosnikowy
105.|Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 468,000 468,000 0,00 0,00
106.| Przewod HLGsekwf 4x1,0mm m 343,200 343,200 0,00 0,00
107.|Przewdd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 260,000 260,000 0,00 0,00
108.| Przewdd koncentryczny RG6 750m m 1 056,000 1 056,000 0,00 0,00
109.|Przewod OMY 2x1,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
110.|Przewdd UTP 4x2x0,5mm kat5e m 250,000 250,000 0,00 0,00
111.|Przewdd YDY 3x1,5mm (zasilanie kontroleréw) m 75,000 75,000 0,00 0,00
112.|Przewdd YDY 3x2,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
113.| Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 10,000 10,000 0,00 0,00
114.| Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 12,000 0,00 0,00
115.| Przycisk napadowy - kopany szt 20,000 20,000 0,00 0,00
116.| Przycisk napadowy biurkowy szt 25,000 25,000 0,00 0,00
117.|Przycisk pociggowy ABB ENSTO FAP3001 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
118.|Przycisk przyzywowy wandaloodporny ABB ENS- |szt 7,000 7,000 0,00 0,00
TO
119.| Przycisk recznie zwalniajgcy rygiel PW szt 2,000 2,000 0,00 0,00
120.|Puszka dwumodutowa 2M szt 221,000 221,000 0,00 0,00
121.|Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg szt 32,640 32,640 0,00 0,00
122.|Ramka do puszki szt 221,000 221,000 0,00 0,00
123.|Rejestrator NVR 16 kanatowy z wbudowanym szt 1,000 1,000 0,00 0,00
switchem PoE
124.|Rejestrator NVR 32 kanatowy z wbudowanym swit- | szt 2,000 2,000 0,00 0,00
chem PoE
125.|Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 10 920,000 10 920,000 0,00 0,00
126.|Rura instalacyjna gtadka RB 37mm m 41,200 41,200 0,00 0,00
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127.| Samozamykacz szt 10,000 10,000 0,00 0,00
128. | spirytus denaturowy dm3 1,000 1,000 0,00 0,00
129.| Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60, grub. 3mm kg 0,064 0,064 0,00 0,00
130. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-30 kg 0,035 0,035 0,00 0,00
131.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR  |kg 0,240 0,240 0,00 0,00
157
132.| Stacja kliencka PC dla potrzeb CCTV szt 2,000 2,000 0,00 0,00
133.|Switch 5 port z PoE szt 1,000 1,000 0,00 0,00
134.|System zarzgdzania Master - aplikacja darmowa. |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
135.| Szafa dystrybucyjna wiszaca kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
136.|sznur optyczny zakonczeniowy kpl. 98,000 98,000 0,00 0,00
137.|$ruba M6x20 z nakretkg szt. 10,000 10,000 0,00 0,00
138.| Transparent jednostronny podswietlany "PROSZE |szt 6,000 6,000 0,00 0,00
CZEKAC"
139.|Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 2 316,000 2 316,000 0,00 0,00
140.|Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 500,000 500,000 0,00 0,00
141.|Uniwersalny, przeno$ny interfejs komunikacyjny  |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
USB-RS485 oraz programator urzgdzen
142.|Videodomofon kaseta szt 10,000 10,000 0,00 0,00
143. | Videodomofon stuchawka szt 7,000 7,000 0,00 0,00
144.|Wapno gaszone (ciasto) m3 0,355 0,355 0,00 0,00
145.|Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-  |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
mowe)
146.|wkrety do drewna szt. 4,000 4,000 0,00 0,00
147.|woda z rurociggu m3 0,050 0,050 0,00 0,00
148.|wspornik dwukablowy szt. 4,000 4,000 0,00 0,00
149.|Wzmacniacz PA 100V min. 200W szt 1,000 1,000 0,00 0,00
150.|Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik szt 4,000 4,000 0,00 0,00
151.|Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 20,000 20,000 0,00 0,00
152.|Zaprawa cementowa M 20 m3 42,000 42,000 0,00 0,00
153.|Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 3,000 0,00 0,00
154.|Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 12,000 12,000 0,00 0,00
155.| Zestaw 2 mkrofonéw bezprzewodowych z mikse-  |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
rem.
156.|zestaw BOKT 55 szt. 2,000 2,000 0,00 0,00
157.|zestaw XAGA 500-75/15-300-PO szt. 2,000 2,000 0,00 0,00
158.|Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem szt 10,000 10,000 0,00 0,00
otwarcia
159.|Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem szt 7,000 7,000 0,00 0,00
otwarcia + blacha montazowa
160. | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
161.|Materiaty pomocnicze (od R) zt 0,00
162.| materiaty pomocnicze zt 0,00
163.| Materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,250 0,00 0,00
2./ megomierz m-g 8,750 0,00 0,00
3. mostek kablowy m-g 3,830 0,00 0,00
4. przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0,510 0,00 0,00
5.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 133,206 0,00 0,00
6.|Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
7.\ przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
8. | reflektometr m-g 117,460 0,00 0,00
9. Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,340 0,00 0,00

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5,150 0,00 0,00
11.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 117,460 0,00 0,00
12.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 47,000 0,00 0,00
13.samochéd skrzyniowy do 0.9 t m-g 2,200 0,00 0,00
14.|samochéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 4,396 0,00 0,00
15.|spawarka do $wiattowodow m-g 45,460 0,00 0,00
16.| Spawarka do widk.$wiattow.(1) m-g 2,736 0,00 0,00
17.| Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 266,412 0,00 0,00
18. | wiertarka wieloczynnosciowa m-g 33,280 0,00 0,00
19.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,250 0,00 0,00
20.|Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 47,000 0,00 0,00
21.|Zestaw telefonéw optycznych m-g 47,000 0,00 0,00
22.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,070 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 z
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