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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DEMONTAŻE LAN 0,00 0,00 0,00
2 OKABLOWANIE STRUKTURAL-

NE
0,00 0,00 0,00

2.1 Trasy kablowe 0,00 0,00 0,00
2.2 Punkty gniazdowe 0,00 0,00 0,00
2.3 Urządzenia teleinformatyczne. 0,00 0,00 0,00

3 SYSTEM SSWIN ORAZ INTER-
KOM

0,00 0,00 0,00

4 DEMONTAŻE KD 0,00 0,00 0,00
5 System kontroli dostępu Roger, 13

przejść - okablowanie
0,00 0,00 0,00

6 System kontroli dostępu Roger, 13
przejść - sprzęt

0,00 0,00 0,00

7 DEMONTAŻE SAP i oddymiania. 0,00 0,00 0,00
8 Montaż powrotny instalacji sygnali-

zacji pożarowej i oddymiania
0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KMP Gdańsk, Bud A skrzydło południowe, przebudowa i dostosowanie do aktualnych potrzeb,. Teletechnika. Etap I.

1 DEMONTAŻE LAN
1

d.1
KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - demontaż urządzeń nie nadających się
do ponownego montażu - RJ45

szt.

218 szt. 218,000
RAZEM 218,000

2
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

11880 m 11 880,000
RAZEM 11 880,000

3
d.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - demontaż
urządzeń nie nadających się do ponownego montażu

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4
d.1

KNR 5-08
0226-03

De-Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą
kołków rozporowych

m

720 m 720,000
RAZEM 720,000

5
d.1

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do
6 mm2 z rur instalacyjnych

m

3700 m 3 700,000
RAZEM 3 700,000

6
d.1

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - demontaż urządzeń nie nadających się
do ponownego montażu - RJ12

szt.

109 szt. 109,000
RAZEM 109,000

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1 Trasy kablowe

7
d.2.1

KNNR 5
1209-1002

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

8
d.2.1

KNNR 5
1207-10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

9
d.2.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

10
d.2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

9,54 m3 9,540
RAZEM 9,540

11
d.2.1

KNR 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)

m

9540 m 9 540,000
RAZEM 9 540,000

12
d.2.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20
mm

szt.

600 szt. 600,000
RAZEM 600,000

13
d.2.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

600 szt. 600,000
RAZEM 600,000

14
d.2.1

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

15
d.2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

16
d.2.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany, AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriałowej i systemowej niezawodności działania elementów biernych okablowania
strukturalnego)

m

19080 m 19 080,000
RAZEM 19 080,000

17
d.2.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45  AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM  w
przygotowanych stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i syste-
mowej niezawodności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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18

d.2.1
KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP w panelu rozdziel-
czym.

szt.

326+7 szt. 333,000
RAZEM 333,000

19
d.2.1

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemowej niezawod-
ności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

20
d.2.1

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych szt.

192 szt. 192,000
RAZEM 192,000

21
d.2.1

KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za zało-
żenie osłony termicznej spawu

szt.

192 szt. 192,000
RAZEM 192,000

22
d.2.1

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i sys-
temowej niezawodności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

192 szt. 192,000
RAZEM 192,000

23
d.2.1

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
(certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemowej niezawodności działania
elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

326+7 pomiar 333,000
RAZEM 333,000

25
d.2.1

ZN-97/TP  S.
A.039 0901-
03

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1
zmierzony światłowód)

odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.2.1

ZN-97/TP  S.
A.039 0901-
04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy
następny zmierzony światłowód)

odc.

92 odc. 92,000
RAZEM 92,000

27
d.2.1

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Punkty gniazdowe
28

d.2.2
KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych, AMP NET CONNECT Cat.6 SYS-
TEM   (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemowej niezawodności
działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

156 szt. 156,000
RAZEM 156,000

29
d.2.2

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe, AMP NET CON-
NECT Cat.6 SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemowej
niezawodności działania elementów biernych okablowania strukturalnego)

szt.

326 szt. 326,000
RAZEM 326,000

30
d.2.2

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP w gnieździe abo-
nenckim.

szt.

326 szt. 326,000
RAZEM 326,000

31
d.2.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki szt.

156 szt. 156,000
RAZEM 156,000

2.3 Urządzenia teleinformatyczne.
32

d.2.3
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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35

d.2.3
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

36
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

37
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

180 szt. 180,000
RAZEM 180,000

38
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

39
d.2.3

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC - analogia,  lecz przenośnego dysku
2TB

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

40
d.2.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

41
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

42
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3 SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
43
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

44
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

45
d.3

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

46
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

49
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

50
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

51
d.3

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.
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4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
54
d.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

55
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

56
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - wraz z pet-
lowym modułem adresowalnym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.3

KNR AL-01
0208-01

Stacja bazowa DECT -  System Mitel SIP-DECT 6.1 SP2-BG21,  stacji bazowej
Mitel RFP35.elementów obsługowych.  Analogia.

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

59
d.3

KNR 5-06
1711-01

Intercom dla obsług duplexi,  analogia. szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

60
d.3

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

61
d.3

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu be-
tonowym

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

62
d.3

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YTDY
8x0,5mm

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

63
d.3

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2

m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

64
d.3

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

65
d.3

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

66
d.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

67
d.3

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każ-
dy 1 element ponad 32 elementów liniowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

69
d.3

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów lin.

22 lin. 22,000
RAZEM 22,000

71
d.3

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000

72
d.3

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

73
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.3

KNR AL-01
0208-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 DEMONTAŻE KD
75
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

76
d.4

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

77
d.4

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

78
d.4

KNR AL-01
0111-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów obsługo-
wych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

79
d.4

KNR AL-01
0113-09  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu modułu adresowego sterującego do 2 wejść/
wyjść

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5 System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - okablowanie
80
d.5

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

81
d.5

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

82
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu

m

665 m 665,000
RAZEM 665,000

83
d.5

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

84
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

85
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

6 System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - sprzęt
86
d.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

65 szt. 65,000
RAZEM 65,000

87
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt

13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000

88
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt

1,00 szt 1,000
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RAZEM 1,000

89
d.6

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

90
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

91
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykona-
niu standard

szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

92
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000

93
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000

94
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt

7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000

95
d.6

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym
bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.6

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

97
d.6

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

98
d.6

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

99
d.6

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontro-
ler) magistrali powyżej 8

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

100
d.6

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

101
d.6

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikują-
cego

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

102
d.6

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

7 DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
103
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych - przewód HDGs 3x1,5 mm2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

104
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych - przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm2

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

105
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych -  - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

106
d.7

KNR AL-01
0108-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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107
d.7

KNR AL-01
0402-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
adresowego

szt.

35+18 szt. 53,000
RAZEM 53,000

108
d.7

KNR AL-01
0103-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej
- karta (grupowa) konwencjonalna do 16 linii - moduł adresowalny sterowania i
kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/NO

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

109
d.7

KNR AL-01
0403-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjo-
nalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek- podstawa

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

110
d.7

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna
dymu

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

111
d.7

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna
dymu - wskaźnik zadziałania

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

8 Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
112
d.8

AL01010902 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 12V 17Ah - 65Ah szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

113
d.8

AL01040301 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

114
d.8

AL01040101 Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

115
d.8

AL01040401 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania szt.

15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000

116
d.8

AL01011303 Montaż modułu do 4 adresów - moduł adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT,
3wej/3wyj, NC/NO,  Siemens FDC

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

117
d.8

AL01040202 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP (z puszka montażową) szt.

15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000

118
d.8

AL01010801 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - wraz z pet-
lowym modułem adresowalnym

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

119
d.8

KNR 403-
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

14 otw. 14,000
RAZEM 14,000

120
d.8

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

121
d.8

KNR 508-
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton - uchwyt stalowy dla
kabli ognioodpornych

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

122
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YnTK-
SY 1x 2x1,0 mm

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

123
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDY
3x1,5 mm2

m

25,000 m 25,000
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RAZEM 25,000

124
d.8

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2

m

150,000 m 150,000
RAZEM 150,000

125
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YnTK-
SYekw 4x 2x0,8 mm

m

100,000 m 100,000
RAZEM 100,000

126
d.8

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
HLGsekwf 4x1,0 mm2

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

127
d.8

KNR 512-
0308

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

200 szt.żył 200,000
RAZEM 200,000

128
d.8

KNR 513-
0101

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

13,000 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

129
d.8

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

130
d.8

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.8

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

132
d.8

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000

133
d.8

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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R M S

KMP Gdańsk, Bud A skrzydło południowe, przebudowa i dostosowanie do aktualnych potrzeb,. Teletechnika. Etap I.
1 DEMONTAŻE LAN
1

d.1
KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do ponow-
nego montażu - RJ45
obmiar  = 218,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,32*0,4=0,128 r-g/szt.
r-g 27,904 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

1,5 %(od R)
% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 11 880,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,063 r-g/m
r-g 748,440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa-
nych stelażach 19" - demontaż urządzeń nie na-
dających się do ponownego montażu
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,255*0,4=0,102 r-g/szt.
r-g 0,816 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 5-08
0226-03

De-Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i
sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporo-
wych
obmiar  = 720,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,382 r-g/m
r-g 275,040 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
3* wiertarka wieloczynnościowa

0,064 m-g/m
m-g 46,080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopance-
rzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur
instalacyjnych
obmiar  = 3 700,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 116,550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

6
d.1

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do ponow-
nego montażu - RJ12
obmiar  = 109,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,32*0,4=0,128 r-g/szt.
r-g 13,952 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

1,5 %(od R)
% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE LAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1 Trasy kablowe

7
d.2.1

KNNR 5 1209-
1002

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 10,000 otw.

otw.

-- R --
1* Robocizna

0,637 r-g/otw.
r-g 6,370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.2.1

KNNR 5 1207-
10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,271 r-g/m
r-g 2 585,340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.2.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 300,510 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.2.1

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 9,540 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 38,446 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem

0,191 t/m3
t 1,822 0,000 0,00

3* Piasek naturalny kopany
1,1 m3/m3

m3 10,494 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2.1

KNR 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.
t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(śr. do 23mm podłoże betonowe)
obmiar  = 9 540,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/m
r-g 871,899 0,000 0,00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 22mm

1,04 m/m
m 9 921,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
obmiar  = 600,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
r-g 43,491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 14 -
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.
obmiar  = 600,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
r-g 5,042 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

1 szt/szt.
szt 600,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2.1

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 moco-
wania)
obmiar  = 300,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,1375*0,955=0,131313 r-g/szt.
r-g 39,394 0,000 0,00

-- M --
2* Konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 300,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek '
U575' szerokości 200 mm
obmiar  = 300,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,198*0,955=0,18909 r-g/m
r-g 56,727 0,000 0,00

-- M --
2* Korytko "BAKS" KPR 200H50

1 m/m
m 300,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany, AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM  (certyfikat 25 letniej
gwarancji materiałowej i systemowej niezawod-
ności działania elementów biernych okablowania
strukturalnego)
obmiar  = 19 080,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,017 r-g/m
r-g 324,360 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 niee-

kranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1,1 m/m

m 20 988,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 15 -
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45  AMP NET
CONNECT Cat.6 SYSTEM  w przygotowanych
stelażach 19"  (certyfikat 25 letniej gwarancji ma-
teriałowej i systemowej niezawodności działania
elementów biernych okablowania strukturalnego)
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,255 r-g/szt.
r-g 3,825 0,000 0,00

-- M --
2* Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposaż-

nyy.
1 szt/szt.

szt 15,000 0,000 0,00

3* Patchcord RJ45,  3m
100 szt

szt 100,000 0,000 0,00

4* Patchcord RJ45,  2m
150 szt

szt 150,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2.1

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej niee-
kranowanej UTP w panelu rozdzielczym.
obmiar  = 333,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 27,972 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2.1

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek pionowy, 1 kabel światłowodowy (certy-
fikat 25 letniej gwarancji materiałowej i systemo-
wej niezawodności działania elementów biernych
okablowania strukturalnego)
obmiar  = 120,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,0266 r-g/m
r-g 3,192 0,000 0,00

-- M --
2* Światłowód 24G 50/125 OM3 LSZH

1,1 m/m
m 132,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2.1

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowe-
go w kasetach światłowodowych
obmiar  = 192,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,328 r-g/szt.
r-g 62,976 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
3* Spawarka do włók.światłow.(1)

0,057 m-g/szt.
m-g 10,944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2.1

KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach
światłowodowych - dodatek za założenie osłony
termicznej spawu
obmiar  = 192,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,066 r-g/szt.
r-g 12,672 0,000 0,00

-- M --
2* Osłonka spawu światłowodu SMOUV 01 60mm

1 szt/szt.
szt 192,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2.1

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego (certyfikat 25
letniej gwarancji materiałowej i systemowej nieza-
wodności działania elementów biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar  = 192,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 96,000 0,000 0,00

-- M --
2* Pigtail MM E2000 1m

1 szt/szt.
szt 192,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2.1

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" (certyfikat 25 let-
niej gwarancji materiałowej i systemowej nieza-
wodności działania elementów biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,44 r-g/szt.
r-g 1,760 0,000 0,00

-- M --
2* Przełącznica światłowodowa skrzyn. PS-3/24

1 kpl/szt.
kpl 4,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od R)
2,5 %(od R)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami
obmiar  = 333,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/pomiar
r-g 333,000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

-- S --
3* Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0,298 m-g/pomiar
m-g 99,234 0,000 0,00

4* Środek łączności bezprzewodowej
0,596 m-g/pomiar

m-g 198,468 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2.1

ZN-97/TP  S.
A.039 0901-03

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych
montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światło-
wód)
obmiar  = 4,000 odc.

odc.

-- R --
1* Robocizna

10,49 r-g/odc.
r-g 41,960 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

2,34 m-g/odc.
m-g 9,360 0,000 0,00

3* Zestaw do pomiaru reflektancji
2,34 m-g/odc.

m-g 9,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.2.1

ZN-97/TP  S.
A.039 0901-04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych
montażowe z przełącznicy (każdy następny zmie-
rzony światłowód)
obmiar  = 92,000 odc.

odc.

-- R --
1* Robocizna

3,38 r-g/odc.
r-g 310,960 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,68 m-g/odc.
m-g 62,560 0,000 0,00

3* Zestaw do pomiaru reflektancji
0,68 m-g/odc.

m-g 62,560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.2.1

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

35 r-g/kpl.
r-g 35,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5 kg/kpl.
kg 2,500 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3 m3/kpl.

m3 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Punkty gniazdowe
28

d.2.2
KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych, AMP
NET CONNECT Cat.6 SYSTEM   (certyfikat 25
letniej gwarancji materiałowej i systemowej nieza-
wodności działania elementów biernych okablo-
wania strukturalnego)
obmiar  = 156,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 32,760 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP

1xRJ45 kat. 6
1 szt/szt.

szt 156,000 0,000 0,00

3* Patchcord RJ45,  7m
100 szt

szt 100,000 0,000 0,00

4* Patchcord RJ45,  10m'
50 szt

szt 50,000 0,000 0,00

5* Patchcord RJ45,  15m
15 szt

szt 15,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.2.2

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe, AMP NET CONNECT Cat.6
SYSTEM (certyfikat 25 letniej gwarancji materia-
łowej i systemowej niezawodności działania ele-
mentów biernych okablowania strukturalnego)
obmiar  = 326,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,013 r-g/szt.
r-g 4,238 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł gniazda RJ45

1 szt/szt.
szt 326,000 0,000 0,00

3* Patchcord RJ45,  3m
50 szt

szt 50,000 0,000 0,00

4* Patchcord RJ45,  5m
100 szt

szt 100,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.2.2

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej niee-
kranowanej UTP w gnieździe abonenckim.
obmiar  = 326,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 27,384 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.2.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
obmiar  = 156,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,085 r-g/szt.
r-g 13,260 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka dwumodułowa 2M

1 szt/szt.
szt 156,000 0,000 0,00

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Ramka do puszki
1 szt/szt.

szt 156,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od R)
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Punkty gniazdowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Urządzenia teleinformatyczne.
32

d.2.3
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 0,270 0,000 0,00

-- M --
2* Switch core 24 SFP  HP JG933A

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 1,080 0,000 0,00

-- M --
2* Switch  24 PoE HP Aruba 2530 24G PoE

J9773A
1 kpl./szt.

kpl. 4,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 1,080 0,000 0,00

-- M --
2* Switch  48 PoE HP Aruba 2530 48G PoE

J9772A
1 kpl./szt.

kpl. 4,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 2,700 0,000 0,00

-- M --
2* Switch  24 HP Aruba 2530 24G PoE J9776A

1 kpl./szt.
kpl. 10,000 0,000 0,00

3* Wkładka MiniGBIC SFP 1G,  1G multimode
500m kompatybilne z HP
80 szt

szt 80,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,27 r-g/szt.

r-g 2,700 0,000 0,00

-- M --
2* Switch  48 HP Aruba 2530 48G J9775A

1 kpl./szt.
kpl. 10,000 0,000 0,00

3* Wkładka MiniGBIC SFP+ 10G,  10G multimode
500m kompatybilne z HP JG933A
2 szt

szt 2,000 0,000 0,00

4* Wkładka MiniGBIC SFP,  10G multimode 500m
kompatybilne z CISCO
2 szt

szt 2,000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 180,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 48,600 0,000 0,00

-- M --
2* Aparat podstawowy  Yealink TP31P (T21P) z za-

silaczem
1 kpl./szt.

kpl. 180,000 0,000 0,00

3* Licencje na 60 abonentów wirtualnych VoIP dla
centrali IP NoVa DGT
60 szt

szt 60,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 5,400 0,000 0,00

-- M --
2* Switch 5xRJ45,  PoE, SFP.

1 szt/szt.
szt 20,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.2.3

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC -
analogia,  lecz przenośnego dysku 2TB
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,767 r-g/szt.
r-g 17,670 0,000 0,00

-- M --
2* Dysk przenośny 2TB

1 szt/szt.
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.2.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilająca
obmiar  = 40,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/kpl.
r-g 8,800 0,000 0,00
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jedn.

R M S

-- M --
2* listwa zasilająca 1U/230V/8 gniazd z bolcem

1 kpl./kpl.
kpl. 40,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 5,400 0,000 0,00

-- M --
2* Aparat zaawansowany Mitel 6869i z przystawką

M685i oraz zasilaczem.
1 kpl./szt.

kpl. 20,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.2.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 1,350 0,000 0,00

-- M --
2* Konsola DGT MCS DGT5810-10 z licencją

usług telefonicznych oraz licencją usług  radio-
wych.
1 kpl./szt.

kpl. 5,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Urządzenia teleinformatyczne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
43
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87 r-g/szt.
r-g 86,570 0,000 0,00

-- M --
2* Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G, za-

silaczem i akumulatorem,  montaż i
uruchomienie.
1 szt/szt.

szt 11,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną kla-
wiaturą
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39 r-g/szt.
r-g 70,290 0,000 0,00

-- M --
2* Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G,  montaż i

uruchomienie.
1 szt/szt.

szt 11,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.3

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik)
dla 1 wejścia kontrolowanego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
r-g 17,314 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87 r-g/szt.
r-g 31,480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87 r-g/szt.
r-g 31,480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 7,200 0,000 0,00
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jedn.

R M S

-- M --
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

1 szt/szt.
szt 12,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 15,960 0,000 0,00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy

1 szt/szt.
szt 14,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

2,87 r-g/szt
r-g 34,440 0,000 0,00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia
1 szt/szt

szt 12,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.3

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 li-
nii dozorowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

34,35 r-g/szt.
r-g 34,350 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

52
d.3

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,108 r-g/szt.
r-g 0,432 0,000 0,00

-- M --
2* Obudowa do centrali alarmowej

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do
130 Ah
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 10,000 0,000 0,00

-- M --
2* Akumulator 18Ah

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ul-
tradźwiękowa
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,12 r-g/szt.
r-g 23,320 0,000 0,00

-- M --
2* Czujnik PIR Satel Aqua

1 szt/szt.
szt 11,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

55
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,25 r-g/szt.
r-g 11,250 0,000 0,00

-- M --
2* Manipulator Satel Integra

1 szt/szt.
szt 5,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 1,200 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk napadowy biurkowy

1 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrzne-
go lub zewnętrznego - wraz z petlowym modułem
adresowalnym
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,87 r-g/szt.
r-g 3,740 0,000 0,00

-- M --
2* Sygnalizator optyczno-akustyczny pętlowy Sie-

mens FDS221-R + gniazdo
1 szt/szt.

szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.3

KNR AL-01
0208-01

Stacja bazowa DECT -  System Mitel SIP-DECT
6.1 SP2-BG21,  stacji bazowej  Mitel RFP35.ele-
mentów obsługowych.  Analogia.
obmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,25 r-g/szt.
r-g 31,500 0,000 0,00

-- M --
2* Stacja bazowa DECT

1 szt/szt.
szt 14,000 0,000 0,00

3* Słuchawka DECT - dostawa
30 szt

szt 30,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

59
d.3

KNR 5-06
1711-01

Intercom dla obsług duplexi,  analogia.
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

7,34*0,955=7,0097 r-g/szt
r-g 35,049 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

12 szt./szt
szt. 60,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.3

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 15,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 10,868 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

61
d.3

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych
w podłożu betonowym
obmiar  = 320,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
r-g 104,332 0,000 0,00

-- M --
2* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10

1,0000 szt/m
szt 320,000 0,000 0,00

3* kołki kotwiące
1,0000 szt/m

szt 320,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

62
d.3

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YTDY 8x0,5mm
obmiar  = 250,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 10,147 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 260,000 0,000 0,00

3* Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm
1,04 m/m

m 260,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

63
d.3

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar  = 270,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 18,720 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 280,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

64
d.3

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu.
obmiar  = 220,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 15,253 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 2x1mm2

1,04 m/m
m 228,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

65
d.3

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

35 r-g/kpl.
r-g 105,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5 kg/kpl.
kg 7,500 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3 m3/kpl.

m3 9,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

66
d.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania sys-
temu alarmowego - do 100 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1,000 system

sys-
tem

-- R --
1* robocizna

70,2 r-g/system
r-g 70,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

67
d.3

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,92 r-g/szt.
r-g 11,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

68
d.3

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element
ponad 32 elementów liniowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 1,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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R M S

69
d.3

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - do 128 adresów
obmiar  = 1,000 lin.

lin.

-- R --
1* robocizna

86,91 r-g/lin.
r-g 86,910 0,000 0,00

-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wyma-

ganiami producenta
0,9500 m-g/lin.

m-g 0,950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

70
d.3

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - ponad 128 adresów
obmiar  = 22,000 lin.

lin.

-- R --
1* robocizna

0,679 r-g/lin.
r-g 14,938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

71
d.3

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 96 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

22,9 r-g/szt
r-g 22,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

72
d.3

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
obmiar  = 15,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 5,100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

73
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2,25 r-g/szt.
r-g 2,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

74
d.3

KNR AL-01
0208-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
obsługowych - klawiatura szyfrowa
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,25*0,55=1,2375 r-g/szt.
r-g 1,238 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY PODSUMOWANIE

SYSTEM SSWIN ORAZ INTERKOM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 DEMONTAŻE KD
75
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukła-
dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,pod-
łoże różne od betonu
obmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 10,925 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

2,50 %(od M)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

76
d.4

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik)
dla 1 wejścia kontrolowanego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,87*0,55=4,3285 r-g/szt.
r-g 25,971 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

77
d.4

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów
systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący
PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,39*0,55=3,5145 r-g/szt.
r-g 42,174 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

78
d.4

KNR AL-01
0111-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektrome-
chanicznych elementów obsługowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,43*0,55=0,7865 r-g/szt.
r-g 4,719 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

79
d.4

KNR AL-01
0113-09  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu modułu adre-
sowego sterującego do 2 wejść/wyjść
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,23*0,55=1,2265 r-g/szt.
r-g 3,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE KD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - okablowanie
80
d.5

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. -
śr. rury do 60 mm
obmiar  = 20,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,5513 r-g/otw.
r-g 11,026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

81
d.5

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów
wtynkowych na podłożu z cegły
obmiar  = 75,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0798 r-g/m
r-g 5,985 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

82
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukła-
dane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,pod-
łoże różne od betonu
obmiar  = 665,000 m

m

-- R --
1* Elektromonter linii i urz.elektr.

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m
r-g 36,326 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód OMY 2x1,5mm

50,0000 m
m 50,000 0,000 0,00

3* Przewód UTP 4x2x0,5mm kat5e
300 m

m 300,000 0,000 0,00

4* Przewód YDY 3x2,5mm
65,0000 m

m 65,000 0,000 0,00

5* Przewód YDY 3x1,5mm (zasilanie kontrolerów)
250,0000 m

m 250,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

83
d.5

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar  = 35,000 m

m

-- R --
1* tynkarze gr.III

0,27 r-g/m
r-g 9,450 0,000 0,00

2* robotnicy gr.II
0,04 r-g/m

r-g 1,400 0,000 0,00

3* robotnicy gr.I
0,13 r-g/m

r-g 4,550 0,000 0,00

-- M --
4* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0016 t/m
t 0,056 0,000 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0,0014 m3/m

m3 0,049 0,000 0,00

6* piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,280 0,000 0,00

7* woda z rurociągu
0,002 m3/m

m3 0,070 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,350 0,000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

84
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 75,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 2,363 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

85
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 8,060 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków

0,191 t/m3
t 0,382 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 2,200 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto)
0,16 m3/m3

m3 0,320 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - okablowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - sprzęt
86
d.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły
obmiar  = 65,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt.
r-g 7,101 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt.
szt. 130,000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

87
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

7,8700 r-g/szt
r-g 102,310 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł kontrolera przejścia Roger PR402DR-

SET+akumulator 7Ah
7,0000 szt

szt 7,000 0,000 0,00

3* Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-
mowe)
1 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

88
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowane-
go
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

7,8700 r-g/szt
r-g 7,870 0,000 0,00

-- M --
2* Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny

USB-RS485 oraz programator urządzeń
1,0000 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

89
d.6

KNR AL-01
0701-02

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,7670 r-g/szt
r-g 3,534 0,000 0,00

-- M --
2* Konwerter USB/RS-232

1,0000 szt
szt 1,000 0,000 0,00

3* Konwerter RS-232/RS-485
1,0000 szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

90
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnika identyfikujący PIN-kod z wbudowaną
klawiaturą
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
6,3900 r-g/szt

r-g 166,140 0,000 0,00

-- M --
2* Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B

14,0000 szt
szt 14,000 0,000 0,00

3* Karta magnetyczna zbliżeniowa Roger
220,0000 szt

szt 220,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

91
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - elektrozaczep w wykonaniu standard
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,4300 r-g/szt
r-g 5,720 0,000 0,00

-- M --
2* Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik

1,0000 szt/szt
szt 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

92
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,8700 r-g/szt
r-g 37,310 0,000 0,00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia + blacha montażowa
7 szt

szt 7,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

93
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,9400 r-g/szt
r-g 6,580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

94
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,1400 r-g/szt
r-g 7,980 0,000 0,00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy

1,0000 szt/szt
szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

95
d.6

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez urucho-
mienia i sprawdzenia na betonie
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,37*0,955=2,26335 r-g/szt.
r-g 9,053 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Przycisk ręcznie zwalniający rygiel PW

1 szt/szt.
szt 4,000 0,000 0,00

3* wkręty do drewna
2 szt./szt.

szt. 8,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

96
d.6

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsłu-
gowych
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,4300 r-g/szt
r-g 18,590 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

7 szt
szt 7,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

97
d.6

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2
wejść/wyjśc
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,2300 r-g/szt
r-g 15,610 0,000 0,00

-- M --
2* Moduł 1we/1wyj Siemens FDCIO221

3,0000 szt
szt 3,000 0,000 0,00

3* Obudowa modułu Siemens FDCH221
3,0000 szt

szt 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

98
d.6

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 ste-
rowników (kontrolerów) magistrali
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10,3700 r-g/szt
r-g 10,370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

99
d.6

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każ-
dy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali po-
wyżej 8
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,23 r-g/szt
r-g 3,690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

100
d.6

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,9400 r-g/szt
r-g 51,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

101
d.6

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażoweczytnika identyfikującego
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2,8900 r-g/szt

r-g 75,140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

102
d.6

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażoweelektromechanicznych elementów
blokujących
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,3300 r-g/szt
r-g 60,580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

System kontroli dostępu Roger, 13 przejść - sprzęt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
103
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
- przewód HDGs 3x1,5 mm2
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 4,225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

104
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
- przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm2
obmiar  = 300,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 50,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

105
d.7

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
-  - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar  = 150,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,169 r-g/m
r-g 25,350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

106
d.7

KNR AL-01
0108-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora
akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,87*0,55=1,0285 r-g/szt.
r-g 20,570 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

107
d.7

KNR AL-01
0402-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu ręcznych
ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
obmiar  = 53,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9*0,55=0,495 r-g/szt.
r-g 26,235 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

108
d.7

KNR AL-01
0103-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu dodatkowej
karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupo-
wa) konwencjonalna do 16 linii - moduł adreso-
walny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj,
NC/NO
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,56*0,55=0,858 r-g/szt.
r-g 2,574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

109
d.7

KNR AL-01
0403-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu gniazd poża-
rowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek- pod-
stawa
obmiar  = 54,000 szt.

szt.

-- R --
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,81*0,55=0,4455 r-g/szt.

r-g 24,057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

110
d.7

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek poża-
rowych - izotopowa lub optyczna dymu
obmiar  = 54,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
r-g 46,035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

111
d.7

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek poża-
rowych - izotopowa lub optyczna dymu - wskaź-
nik zadziałania
obmiar  = 35,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,55*0,55=0,8525 r-g/szt.
r-g 29,838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE SAP i oddymiania.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
112
d.8

AL01010902 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 12V
17Ah - 65Ah
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,5000 r-g/szt.
r-g 5,000 0,000 0,00

-- M --
2* Akumulator 12V/26Ah

1,0000 szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

113
d.8

AL01040301 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu kon-
wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych - czujek
obmiar  = 25,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8100 r-g/szt.
r-g 20,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

114
d.8

AL01040101 Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dy-
mu
obmiar  = 25,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,5500 r-g/szt.
r-g 38,750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

115
d.8

AL01040401 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP
- wskaźnik zadziałania
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,6400 r-g/szt.
r-g 24,600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

116
d.8

AL01011303 Montaż modułu do 4 adresów - moduł adresowal-
ny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/
NO,  Siemens FDC
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,1400 r-g/szt.
r-g 6,280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

117
d.8

AL01040202 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
ROP (z puszka montażową)
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9000 r-g/szt.
r-g 13,500 0,000 0,00

-- M --
2* Zapasowa szybka do ROP Siemens

1,0000 szt/szt.
szt 15,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

118
d.8

AL01010801 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrzne-
go lub zewnętrznego - wraz z petlowym modułem
adresowalnym
obmiar  = 8,000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,8700 r-g/szt.
r-g 14,960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

119
d.8

KNR 403-
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 14,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,5303 r-g/otw.
r-g 7,424 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

120
d.8

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 10,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,8711 r-g/otw.
r-g 18,711 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

121
d.8

KNR 508-
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton -
uchwyt stalowy dla kabli ognioodpornych
obmiar  = 250,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3414*0,955=0,326037 r-g/m
r-g 81,509 0,000 0,00

-- M --
2* kołki kotwiące

1,0000 szt/m
szt 250,000 0,000 0,00

3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10
1,0000 szt/m

szt 250,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

122
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YnTKSY 1x 2x1,0 mm
obmiar  = 260,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 10,553 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 270,400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

123
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YDY 3x1,5 mm2
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m

r-g 1,015 0,000 0,00

-- M --
2* Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

1,0400 m/m
m 26,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

124
d.8

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - przewód HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm2
obmiar  = 150,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 10,400 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm

1,0400 m/m
m 156,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

125
d.8

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewód YnTKSYekw 4x 2x0,8 mm
obmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m
r-g 4,059 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm

1,0400 m/m
m 104,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

126
d.8

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) moco-
wane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - przewód HLGsekwf 4x1,0 mm2
obmiar  = 170,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 11,787 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód HLGsekwf 4x1,0mm

1,0400 m/m
m 176,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,50 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

127
d.8

KNR 512-
0308

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 200,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0200 r-g/szt.żył
r-g 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

128
d.8

KNR 513-
0101

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 13,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3000 r-g/pomiar
r-g 16,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

129
d.8

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,92 r-g/szt.
r-g 11,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

130
d.8

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - do 128 adresów
obmiar  = 1,000 lin.

lin.

-- R --
1* robocizna

86,91 r-g/lin.
r-g 86,910 0,000 0,00

-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wyma-

ganiami producenta
0,95 m-g/lin.

m-g 0,950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

131
d.8

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 72 elementów liniowych
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

17,2 r-g/szt
r-g 17,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

132
d.8

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
obmiar  = 7,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 2,380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

133
d.8

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

35,0000 r-g/kpl
r-g 35,000 0,000 0,00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2,5000 kg/kpl
kg 2,500 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M 20
3,0000 m3/kpl

m3 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Montaż powrotny instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,985 0,00 0,00
2. Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 47,251 0,00 0,00
3. Robocizna r-g 5 624,731 0,00 0,00
4. robocizna r-g 2 648,976 0,00 0,00
5. robocizna r-g 568,954 0,00 0,00
6. robotnicy gr.I r-g 4,550 0,00 0,00
7. robotnicy gr.II r-g 1,400 0,00 0,00
8. tynkarze gr.III r-g 9,450 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Akumulator 12V/26Ah szt 2,000 2,000 0,00 0,00
2. Akumulator 18Ah szt 4,000 4,000 0,00 0,00
3. Aparat podstawowy  Yealink TP31P (T21P) z zasi-

laczem
kpl. 180,000 180,000 0,00 0,00

4. Aparat zaawansowany Mitel 6869i z przystawką
M685i oraz zasilaczem.

kpl. 20,000 20,000 0,00 0,00

5. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem t 1,822 1,822 0,00 0,00
6. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,056 0,056 0,00 0,00
7. Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków t 0,382 0,382 0,00 0,00
8. Centrala alarmowa Satel Integra 64 Plus szt 1,000 1,000 0,00 0,00
9. Czujnik PIR Satel Aqua szt 11,000 11,000 0,00 0,00

10. Dysk przenośny 2TB szt 10,000 10,000 0,00 0,00
11. Gniazdo teleinformatyczne natynkowe UTP

1xRJ45 kat. 6
szt 156,000 156,000 0,00 0,00

12. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 2x1mm2 m 228,800 228,800 0,00 0,00
13. Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekra-

nowany 4x2x23 AWG, LSOH
m 20 988,000 20 988,000 0,00 0,00

14. Kabel YnTKSY 1x2x1,0mm m 530,400 530,400 0,00 0,00
15. Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8mm m 104,000 104,000 0,00 0,00
16. Karta magnetyczna zbliżeniowa Roger szt 220,000 220,000 0,00 0,00
17. Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G,  montaż i

uruchomienie.
szt 11,000 11,000 0,00 0,00

18. Klawiatura z czytnikiem ROGER PRT42LT-B szt 14,000 14,000 0,00 0,00
19. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 600,000 600,000 0,00 0,00
20. kołki kotwiące szt 570,000 570,000 0,00 0,00
21. kołki rozporowe plastikowe szt. 190,000 190,000 0,00 0,00
22. Konsola DGT MCS DGT5810-10 z licencją usług

telefonicznych oraz licencją usług  radiowych.
kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00

23. Konstrukcje wsporcze szt 300,000 300,000 0,00 0,00
24. Kontaktron powierzchniowy szt 14,000 14,000 0,00 0,00
25. Kontaktron powierzchniowy szt 7,000 7,000 0,00 0,00
26. Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G, zasi-

laczem i akumulatorem,  montaż i uruchomienie.
szt 11,000 11,000 0,00 0,00

27. Konwerter RS-232/RS-485 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
28. Konwerter USB/RS-232 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
29. Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 300,000 300,000 0,00 0,00
30. Licencje na 60 abonentów wirtualnych VoIP dla

centrali IP NoVa DGT
szt 60,000 60,000 0,00 0,00

31. listwa zasilająca 1U/230V/8 gniazd z bolcem kpl. 40,000 40,000 0,00 0,00
32. Manipulator Satel Integra szt 5,000 5,000 0,00 0,00
33. Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 10,000 10,000 0,00 0,00
34. Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2,500 2,500 0,00 0,00
35. Moduł 1we/1wyj Siemens FDCIO221 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
36. Moduł gniazda RJ45 szt 326,000 326,000 0,00 0,00
37. Moduł kontrolera przejścia Roger PR402DR-SET+

akumulator 7Ah
szt 7,000 7,000 0,00 0,00

38. Obudowa do centrali alarmowej szt 4,000 4,000 0,00 0,00
39. Obudowa modułu Siemens FDCH221 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
40. Osłonka spawu światłowodu SMOUV 01 60mm szt 192,000 192,000 0,00 0,00
41. Panel 24xRJ45 kat. 6 nieekranowany, wyposażnyy. szt 15,000 15,000 0,00 0,00
42. Patchcord RJ45,  10m' szt 50,000 50,000 0,00 0,00
43. Patchcord RJ45,  15m szt 15,000 15,000 0,00 0,00
44. Patchcord RJ45,  2m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
45. Patchcord RJ45,  3m szt 150,000 150,000 0,00 0,00
46. Patchcord RJ45,  5m szt 100,000 100,000 0,00 0,00
47. Patchcord RJ45,  7m szt 100,000 100,000 0,00 0,00
48. piasek do betonów zwykłych m3 2,200 2,200 0,00 0,00
49. piasek do zapraw m3 0,280 0,280 0,00 0,00
50. Piasek naturalny kopany m3 10,494 10,494 0,00 0,00
51. Pigtail MM E2000 1m szt 192,000 192,000 0,00 0,00
52. Przełącznica światłowodowa skrzyn. PS-3/24 kpl 4,000 4,000 0,00 0,00
53. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 26,000 26,000 0,00 0,00
54. Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 260,000 260,000 0,00 0,00
55. Przewód HLGsekwf 4x1,0mm m 176,800 176,800 0,00 0,00
56. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 436,800 436,800 0,00 0,00
57. Przewód OMY 2x1,5mm m 50,000 50,000 0,00 0,00
58. Przewód UTP 4x2x0,5mm kat5e m 300,000 300,000 0,00 0,00
59. Przewód YDY 3x1,5mm (zasilanie kontrolerów) m 250,000 250,000 0,00 0,00
60. Przewód YDY 3x2,5mm m 65,000 65,000 0,00 0,00
61. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 12,000 12,000 0,00 0,00
62. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 7,000 7,000 0,00 0,00
63. Przycisk napadowy biurkowy szt 2,000 2,000 0,00 0,00
64. Przycisk ręcznie zwalniający rygiel PW szt 4,000 4,000 0,00 0,00
65. Puszka dwumodułowa 2M szt 156,000 156,000 0,00 0,00
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20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

66. Ramka do puszki szt 156,000 156,000 0,00 0,00
67. Rura instalacyjna gładka RB 22mm m 9 921,600 9 921,600 0,00 0,00
68. Słuchawka DECT - dostawa szt 30,000 30,000 0,00 0,00
69. Stacja bazowa DECT szt 14,000 14,000 0,00 0,00
70. Switch  24 HP Aruba 2530 24G PoE J9776A kpl. 10,000 10,000 0,00 0,00
71. Switch  24 PoE HP Aruba 2530 24G PoE J9773A kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00
72. Switch  48 HP Aruba 2530 48G J9775A kpl. 10,000 10,000 0,00 0,00
73. Switch  48 PoE HP Aruba 2530 48G PoE J9772A kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00
74. Switch 5xRJ45,  PoE, SFP. szt 20,000 20,000 0,00 0,00
75. Switch core 24 SFP  HP JG933A szt 1,000 1,000 0,00 0,00
76. Sygnalizator optyczno-akustyczny pętlowy Sie-

mens FDS221-R + gniazdo
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

77. Światłowód 24G 50/125 OM3 LSZH m 132,000 132,000 0,00 0,00
78. Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 570,000 570,000 0,00 0,00
79. Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny

USB-RS485 oraz programator urządzeń
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

80. Wapno gaszone (ciasto) m3 0,369 0,369 0,00 0,00
81. Wizualizacja systemu KD (oprogramowanie dar-

mowe)
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

82. Wkładka MiniGBIC SFP 1G,  1G multimode 500m
kompatybilne z HP

szt 80,000 80,000 0,00 0,00

83. Wkładka MiniGBIC SFP,  10G multimode 500m
kompatybilne z CISCO

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

84. Wkładka MiniGBIC SFP+ 10G,  10G multimode
500m kompatybilne z HP JG933A

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

85. wkręty do drewna szt. 8,000 8,000 0,00 0,00
86. woda z rurociągu m3 0,070 0,070 0,00 0,00
87. Zamek elektromagnetyczny R131 NO Biratronik szt 4,000 4,000 0,00 0,00
88. Zapasowa szybka do ROP Siemens szt 15,000 15,000 0,00 0,00
89. Zaprawa cementowa M 20 m3 12,000 12,000 0,00 0,00
90. Zaprawa cementowa M 20 m3 3,000 3,000 0,00 0,00
91. Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia
szt 12,000 12,000 0,00 0,00

92. Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem
otwarcia + blacha montażowa

szt 7,000 7,000 0,00 0,00

93. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
94. Materiały pomocnicze (od R) zł 0,00
95. materiały pomocnicze zł 0,00
96. Materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



20210927 KMP Gdańsk, Bud A,  Etap I - przebud i dostosow obiektu do aktualnych potrzeb, teletechn, kst NAKŁADCZY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,350 0,00 0,00
2. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 99,234 0,00 0,00
3. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
4. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,950 0,00 0,00
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 71,920 0,00 0,00
6. Spawarka do włók.światłow.(1) m-g 10,944 0,00 0,00
7. Środek łączności bezprzewodowej m-g 198,468 0,00 0,00
8. wiertarka wieloczynnościowa m-g 46,080 0,00 0,00
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,350 0,00 0,00

10. Zestaw do pomiaru reflektancji m-g 71,920 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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